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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych branzy
sanitarnej pn.

,Budowa drog osiedlowych na osiedlu doméw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegoOtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robo6t budowlanych
realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien
publicznych).

1.3  Zamawiaj acy

Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn

1.4  Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla
rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
ST — 01.00 — Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe
CPV - 45110, CPV - 45100, CPV - 45112, CPV - 45232, CPV -
45233
ST - 02.00 — Roboty montazowe sieci
CPV 45231300-8
ST — 03.00 — Roboty montazowe przepompowni
CPV 45332200-5
ST — 04.00 — Montaz rozdzielnic elektrycznych
CPV 45315700-5

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest
* budowa sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjno — ttocznej z ukiadem
podczyszczania $ciekdw osadnik — separator,
* wylot do odbiornika,
* przylgczy kanalizacji sanitarnej,
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« przylgczy wodociggowych,
s przepompowni sciekow.
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — Gming Morzeszczyn.

1.5  Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zZwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,

Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej | wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki
pneumatyczne,

urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytlgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamkni etym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wihasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorz gdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (monta zowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumiecC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robo6t budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania  — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspéblnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
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wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotnych wymaganiach  — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogbInymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie
szczegoOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

Wspolnym Stowniku Zamowieh — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowieh publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajacym realizacj g umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.6  Ogoblne wymagania dotycz 3gce robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

» sporzagdzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte bylty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
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w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekébw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie  powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.6.8 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzenh lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2 MATERIALY

2.1  Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ | - go
gatunku
I muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie oraz wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004r z pozn.
zmianami. Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych przywotano nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta
urzgdzeh nalezy traktowaC takie wskazanie jako okreslenie niezbednego
minimalnego standardu jakosci i wihasnosci techniczno - uzytkowych dla
zastosowanych materiatdw, urzgdzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac
inne réownowazne materialy, technologie i urzgdzenia gwarantujgcych utrzymanie
standardu, wiasnosci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, calej instalacji
oraz kompatybilnos¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urzgdzenia winny
spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzgadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30
pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu
udokumentowania, ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu Robot.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialtdw dostarczy Inspektorowi
Nadzoru atesty wytwércy lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosé
materiatdw, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan w trakcie Robot.
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych jakie mogg wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze
zakladaé, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

» temperatura -30 do +35°C,

* wilgotnos$¢ 10 do 95 %,

» cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2 Zrédia pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urz ~ adzen)

Wykonawca kazdorazowo na trzy tygodnie przed skiadaniem zamowien na zakup
materialdw, elementow i urzadzeh (wyrobow budowlanych), bedzie przedstawiat
Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe =z nazwg producentow i firm
dystrybucyjnych od ktérych proponuje sie pozyska¢ oraz odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych, prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
dokumenty uprawniajgce do wprowadzenia do obrotu. Wykonawca nie ziozy
zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inspektora na zakup danych materiatébw z konkretnego zrédta
nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta majg takg akceptacje. Wszystkie
dostarczone materiaty, urzgdzenia i sprzet muszg spetniac wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
Dokumentacji Projektowe].
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostale materialy budowlane powinny
spetnia¢  wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3  Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzeniami  ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatbw do robo6t, chyba ze postanowienia o0golne Iub
szczego6towe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do roboét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4  Kwalifikacja wka $ciwo $ci wyrobéw (materiatow i urz  gdzen)

Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny
urzgdzen i materialdbw dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod
wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowg. Zadne materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich akceptacjg przez
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie testébw na
wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testoéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.
Wszystkie materialy i urzagdzenia zastosowane do wykonywania robét bedg nowe i
nieuzywane, chyba, ze sg wyraznie dozwolone w Zamowieniu. Wyroby muszg by¢ w
gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢é normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Wyroby, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim. Na zyczenie Inspektora Nadzoru takie
Swiadectwa winny by¢ niezwitocznie przez Wykonawce przedstawione do wgladu.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej opinii Inspektora
jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan,
takie prébki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym
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Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i
urzgdzen. Powinien on powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach i
przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny
jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego pod wzgledem materiatu,
bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi
elementami, dostepnosci akcesoriow i parametrow eksploatacyjnych. Inspektor w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

2.8  Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwitoki i w odpowiednim czasie
na Teren Budowy, catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego, wszelkie materialy i urzgdzenia zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robot budowlano-
montazowych, rozruchu, uruchomienia, prob technologicznych, prébnej eksploataciji i
bezpiecznej eksploatacji OS. Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatlow i
urzgdzen byla zharmonizowana z postepem robét i zamdéwiona z wyprzedzeniem
gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robot. Dostawcy, materiatdw i urzgdzen
beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
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sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4.1  Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2  Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuije:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac sie z czesci

opisowej i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako sci
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Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

» organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

» plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych

» wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robot.

6.2  Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialtdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
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jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédla ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialtdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
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dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki proéb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na

zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2  Zasady okre slania ilo $ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3  Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4  Wagiizasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggtly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2  Odbhidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3  Odbidr cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4  Odbidr ostateczny (ko nAcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonhczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonhczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegdllnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wkascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatle] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5  Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny roboét(kohcowy)
robot”.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogdllne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowe] Ilub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpie-czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporz adzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego rozdzialu ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych i przygotowawczych branzy sanitarnej zwigzanych z realizacja zadania:
~,Budowa drog osiedlowych na osiedlu domoéw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn”

1.2 Zakres stosowania.

Roboty przygotowawcze
* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot;
» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z
projektem;
» zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;
» przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych;
* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzeh i sprzetu
budowlanego;
» wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegolnych elementow projektu:
* budowa kanatu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej;
» budowa rurociggu ttocznego kanalizacji deszczowej z rur ciSnieniowych;
» budowa przytgczy wodkan;
* budowa zbiornika przepompowni sciekéw i zbiornika retencyjnego;
* budowa wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ;
* porzagdkowanie terenu budowy;
e umocnienie scian wykopu;
* budowa wylotu;
» zagospodarowania terenu.
Roboty wykonczeniowe
» utwardzenie terenu wokét zbiornika przepompowni kostkg betonowsa;
* wykonanie obrzezy z kraweznikow;
* wyrOwnanie terenu z obsianiem trawg;
* wykonanie ogrodzenia z paneli z nawigzaniem do istniejgcego ogrodzenia;
* 0znakowanie trasy rurociggow;
» odtworzenie nawierzchni;
* wykonanie zjazdu do pompowni wraz z odtworzeniem chodnikéw z piyt
betonowych i kraweznikow.

1.3  Rodzaje wykonywanych robot

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
* roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych;
» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;
» rozebranie i odtworzenie istniejgcej nawierzchni;
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1.4

tymczasowe usuniecie warstwy humusu;

roboty ziemne wykonywane koparkami;

rozbidrka fragmentu istniejgcego ptotu;

odwodnienie wykopOw i pompowania (pompowanie za pomocg pomp do wody
brudne));

umocnienie scian wykopu $ciankami szczelnymi z wykonaniem korka
betonowego;

umocnienie $cian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;

wykopy reczne;

reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;

zasypanie wykopdéw spycharkami;

formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;

zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;

warstwy obsypkowe, zasypowe;

humusowanie terenu ziemig roslinng;

wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

zabezpieczenie elementOw istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na
czas prowadzenia robat,

wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i bramg wjazdowa.

Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszgce:
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geodezyjne wytyczenie;

inwentaryzacja powykonawcza;

organizowanie i prowadzenie badan materiatdw i robot (badania zageszczenia
nasypu i zasypki wykopoéw, badania parametréw gruntu i jakosci kruszywa).

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

wykopy - doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzadzen i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watow lub
hatd ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypéw lub wykonania zasypoéw lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych,
studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktérych
posadowione bedg ptyty fundamentowe,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktorych grunt jest celowo zageszczony,
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0) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania

wykopu,

h) utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)

i) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi roslinnej, z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza
wykonawce,

) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

Sciecie wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

k) wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami Kontraktu.

3.1 Materialy

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowego dtugosci okoto 0,5 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 — 0,20 m i dtugos¢ 1,5 — 1,7 m. Do stabilizaciji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane @0,05 — 0,08 m i dtugosci
0,30m, a dla punktow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe @5 mm i
dtugosci 0,04 — 0,05 m.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét ziemnych bedacych przedmiotem
niniejszej ST sa:

* piasek , zwir - wg PN 86/B-02480;

» pospoika, thuczen kamienny;

» cement 35;

* mieszanka betonowa B30;

* woda;

* grunt z wykopu;

» rury ostonowe do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

» zwir ptukany @2,5 — 10mm;

* zwir ptukany @10 — 40mm,;

* humus;

* ziemia zyzna lub kompostowa;

* nasiona traw;

* kostka betonowa,;
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» krawezniki betonowe.

Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypOw okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty stosowane do robét betonowych

* beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg PN-
B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250);

» zaprawy wg PN-90/B-14501;

» dodatki uszczelniajgce do betonu;

* inne materialy pomocnicze.

Produkcja mieszanki betonowej:

* mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru receptury laboratoryjnej;

* wytwoérnia betondéw typU stacjonarnego z odpowiednim  zapleczem
magazynowym dla cementu i kruszywa oraz w peini zautomatyzowana i
sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt spetniajgcy wymagania
standardéw europejskich;

* wytwornia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru;

* dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla
poszczegodlnych sktadnikow nie mogg przekroczyé:

- dla cementu + 2 %,
- dla kruszywa + 3 %,
- dla wody + 2 %,
- dla domieszek + 2 %.
Stosowane materiaty muszg miec¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3.2 Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Sprzet pomiarowy:

» teodolity lub tachimetry;

* niwelator;

+ dalmierz;

* tyczki,

o laty;

* tasmy stalowe, szpilki.
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Do wykonania robo6t ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedgcych
przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

* koparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m3;

* rowniarka samobiezna -10 -16 m3;

* walec samojezdny, wibracyjny;

» koparka chwytakowa,;

* zuraw samojezdny;

» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych;

* pita mechaniczna do ciecia betonu;

» szlifierki katowe z tarczami do ciecie metalu i betonu;

* miot pneumatyczny;

» sprezarka powietrzna;

* pompy odwodnieniowe;

* WOz asenizacyjny;

* walec statyczny 10t i 15ti 4-6t.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3  Transport

Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzenh i urobku z robo6t ziemnych
stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Srodki transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;

» samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow na legalne
wysypisko miejskie
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien byé wykonany
mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca
wbudowania wykonywac¢ nalezy za pomocg pomp przystosowanych do podawania
mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak
szybko jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji u utracie
sktadnikow i utrzyma¢ wymagang urabialnos¢.
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4 WYKONANIE ROBOT

4.1  Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu - umowy.

4.2  Zakres robot zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i stale (usuniecie nawierzchni drogowej i podbudowy)
zwigzane z budowa obiektow wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.

4.3  Warunki techniczne wykonania robo6t
4.3.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg

miedzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, W oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng elementow
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sagsiedztwie odpowiedniej
ilosci reperow wysokosciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robét pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakonczonych

Po zakonhczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg
Dokumentacje Geodezyjng obejmujgcg: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokladnosci itp. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez
wiasdciwe urzedy.

4.3.2 Prace rozbiérkowe

W ramach prac rozbiorkowych nalezy zdemontowaé fragment istniejgcego ptotu oraz
ptyty betonowej stanowigcej chodnik w miejscu projektowanego zjazdu do pompowni.
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

4.3.3 Wykonywanie rob6t odtworzeniowych

Chodniki nalezy odbudowac jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej
oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt nalezy
odbudowac¢ z materiatu i w technologii jak nawierzchnia poddana rozbiorce.

8
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Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osOb uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem
Budowlanym, patrz Wymagania ogdélne ST — 00.00. Nawierzchnie gruntowag
wykonywang jako zasypanie wykopow - wykonywa¢ zgodnie z p. 2.11.4 normy PN — S
— 02205 (1998)/1998 r.

4.4  Wykopy

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymieni¢. Wszystkie koszty zwigzane z obnizeniem poziomu wody powinny by¢
zawarte w wycenie. Umocnienia scian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare wgtebiania

wykopu.
4.4.1 Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wodd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na wiasny koszt.

4.4.2 Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas
prowadzenia prac zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie
ograniczony. Program w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie
tymczasowych drenow, rowow odwadniajgcych, drendéw odcinajgcych, saczkow,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzgdzeh odwadniajgcych i powinien
uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta
wody w sposob staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang
ukonczone. Szczegdlng uwage zwraca sie ha mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania
w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikie
z zaniedbania niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie Srodki
ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ eksploatowane w taki sposob,
aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji
i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie sgczki, studzienki i inne
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tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym
na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapelni¢ zageszczonym
strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem
do poziomu dolnej czesci tych Robdt.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wéd gruntowych winno sie uzyskaé¢ pisemne
zezwolenie wihasciwych wiladz iwlascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez
przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemnego
zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wdd gruntowych do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie
trwania budowy winny by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢
utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robot.
Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekdw wodnych zaréwno na Terenie
Budowy, jak ipoza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkéw okreslonych
w niniejszym punkcie zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgc
w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

4.5 Postepowanie w okoliczno sciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic

hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

a) wstrzymac wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktdérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospoitki lub drobnego zwiru),

C) zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

4.6  Wymagania odno s$nie doktadno $ci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Spadek dna rowOw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00

4.7  Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki
4.7.1 Zasypywanie wykopow pod ruroci  agi i studnie

Nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociggi i studnie
wykonac podsypki wg PT. W przypadku srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy uktadac
podsypke o grubosci [g] liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczegdlnie
starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa
przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie
urzagdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno Iub

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Srednioziarnisty. Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona
ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie. W
zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.

4.7.2 Minimalne warto $ci wska znika zag eszczenia:

e w pasie drogowym :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
* poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j
i powtdrnie zages$ci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby ponownego
zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonac
zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe.

4.8  Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastepnie tadowac
koparkg na srodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu
nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

4.9  Utwardzenie nawierzchni terenu przepompowni sciekow

Teren przepompowni nalezy umocnié¢ kostkg betonowg szarg o grubosci 8 cm. Kostke
utozy¢ na podbudowie z chudego betonu, obrzeza wykonczy¢ kraweznikiem. Spadek
utwardzonego terenu przepompowni wykona¢ w kierunku ulicy Litewskiej zgodnie z
Dokumentacja Projektowg. Na terenie przepompowni nalezy wykonac tace (niecke) do
ptukania pomp z wpustem podwoérzowy DN150 kl.C250, stuzagcym do odprowadzenia
$ciekow do przepompowni.

4.10 Zielen ochronna, trawniki

Wykonanie trawnikow
* Przygotowanie terenu: wyréwnanie i wymodelowanie
* Reczne rozscielenie humusu gr. min.l0 cm z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.
* Rozsianie nawozéw mineralnych.
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* Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni.
» Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1 Ogélne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 'Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2  Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Badania kontrolne
obejmujg caty proces budowy.

5.3 Badania jako s$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

a) 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej diugosci
budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tadmg i
szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych
watpliwosci.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie

przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. Badania przydatnosci

gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego

zrodfa, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wiasciwosci:

a) sktad granulometryczny,

b) zawartosc czesci ograniczonych,

C) wilgotnos¢ naturalng wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc¢ objetosciowg
szkieletu gruntowego,

d) granice ptynnosci,

e) kapilarnosc bierng,

f) wskaznik piaskowy.
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W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdza¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosc
zageszczanego W nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej
warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.

6 OBMIAR ROBOT

Roboty nie bedg obmierzane. Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie elementéw robét
zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczegllne etapy Robét beda
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w rozdziale ,Wymagania ogoélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i harmonogramem
C) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

8 PODSTAWA PLATNO SCI

8.1 0Ogodblne wymagania dotycz ace ptatno sci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w
niniejszej ST. Tabele przedmiarowe sg zalgczone w celu informacyjnym i nie mogq
stanowi¢ podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe
oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia. W Cenie Ryczaltowej za wykonanie przedmiotu zamdwienia, w zakresie
robot objetych niniejszymi ST nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

8.2  Cena wykonania robot

W cenie wykonania robo6t ziemnych zwigzanych z wykopami sa:

a) prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz
projektem odwodnienia terenu robat,

b) badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentaciji,
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C) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgadzen technicznych,
roslinnosci i uzbrojenia terenu,

d) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,

e) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

f) zabezpieczenie rzek i kanatdw przed zakiéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

0) wykonanie robot zasadniczych ziemnych,

h) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z
instalacjami odwadniajgcymi,

i) wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow, (montaz, demontaz,
materiaty, ewentualne koszty dzierzawy))
) przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

k) zakup i dostarczenie materiatdbw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkladu (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji), wykonanie niezbednych
tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ~ oraz  nasypdw  wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg , wykonanie okreslonych w
postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robét,

) koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow s3a:

a) badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

b) zabezpieczenie rzek i kanatdw przed zakiéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

C) wykonanie robot zasadniczych,

d) konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

e) zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robot,

0) wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach

h) zageszczenie gruntu,

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

) koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu
(makroniwelacja terenu przepompowni) sg:

a) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

b) uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

C) zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

d) skladowanie i utylizacja,

e) uporzgdkowanie drog i terenu robot.
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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Nazwa inwestycji: Budowa drogi gminnej nr 227020G w Morzeszczynie
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1 CZESC OGOLNA

1.1  Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiaj 3acego
,Budowa drog osiedlowych na osiedlu domow jednorodzinnych w m. Morzeszczyn”
1.2  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru:

* budowa sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjno — ttocznej z ukladem

podczyszczania sciekow osadnik — separator,

* wylot do odbiornika,

* przylaczy kanalizacji sanitarnej,

* przylaczy wodociggowych,

* przepompowni sciekow.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy na
terenach goérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.4  Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych, przytgczy (potgczen), ich uzbrojenia i
armatury, sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyzej sg:

Odwaodnienie wykopu na czas montazu rurociggow w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu waéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykopy, umocnienia scian wykonanie
podioza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.5  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej:.

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczolowe — potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej,
i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i
docisniecie tgczonych koncéw.

Potgczenie siodlowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury, az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.
Potgczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggOw i urzgdzen lub obiektow pomocniczych, ktore
stuzg do odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych od przykanalikbw do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie€ kanalizacyjna ogodlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.
Sie¢ kanalizacyjna s$ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania bytowo-

gospodarczych i przemystowych.

Sie€ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych.
Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegl adowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladow
kanatow.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.
Poziomy wymiennik gruntowy - dolne zrédto ciepta dla pompy ciepta zamontowanej w
pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku socjalno - biurowym.
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1.6  Ogolne wymagania dotycz gce wykonywanych robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlang.

1.7  Dokumentacja robot monta zowych

Dokumentacje robot montazowych sieci wodociggowych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w  przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zmianami),

—dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 0Ogdlne wymagania dotycz agce materiatow

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2  Rodzaje materiatow
2.2.1 Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-
EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci
wodociggowych sg nastepujgce:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2 Rury i ksztattki z niezmi ekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2
i PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci deszczowej sg
nastepujgce:
 rur i ksztaltek @200x5,9, @250x7,3, [315x9,2 i [J400x11,7 PVC-U
kanalizacyjnych, o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z
uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w
przypadku ksztaltek. Uszczelki z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru
TPE. Wymagana szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha
10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 40, zgodnie z PN-EN 1277.
Wymagana szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i
bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 60, zgodnie z PN-EN 1277.
e rury 0315 PE RC, J400 PE RC SDR 17 — rury przewiertowe uktadane wzdtuz
drogi wojewodzkiej do wylotu,
» przykanalikéw tgczgcych wpusty uliczne ze studniami z rur 01160 PVC SDR 34,
SN8.

2.2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.

Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

— cegte kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

— tworzywa sztuczne.
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W przypadku $ciekdw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje. Minimalna Srednica wewnetrzna studzienki wiazowej
powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos¢ komory roboczej
2,0m.

2.2.4 Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w
miejscu blokow oporowych jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna
stosowac:

— opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek,

— nasuwki dwudzielne skrecane,

— $ciggi sktadajgce sie z dwdch opasek.
W budowie rurociggdéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy
tgczeniu rur PE z ksztaltkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy,
hydranty).

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $ro-dowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o0 sSwoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali
nierdzewnej

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,
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— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tahcuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.2  Wymagania dotycz agce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.2.1 Wymagania dotycz gce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworz  yw
sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
byC utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie
materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw
przewozgcych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych
krawedzi.

4.2.2 Wymagania dotycz agce przewozu studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatbw w pozycji pionowej na kotowych
Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3  Skladowanie studni, rur i ksztaltek w wi  gzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatla stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC Ilub PE) Ilub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powitokg ochronng
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.
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Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych.
Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skiadowa¢ w takich miejscach, aby Zzaden z
ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na
wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ ukladane w
stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢é zabezpieczone przed
przewroceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg.

5.2  Montaz ruroci agow

Montaz rurociggow moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkOw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkOw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢é utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu.

5.3  Potaczenia rur i ksztattek z PE, PVC i PP

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac¢ ogledzin
tych materialdbw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny byc¢
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-
1+4:2004.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.3.1 Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach
zgrzewanych stosowane sga:
ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
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— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane
elektrooporowo

— ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek
do wiasciwe] temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po
zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofaldowanie.

5.3.2 Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane
sg na koncéwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych
o $rednicach do 110 mm.

Potgczenia rur z PE z rurami z innych materiatbw wykonuje sie za pomocg
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptorow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie
naktada sie na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewne;.
Konhcowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.4  Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

54.1 Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.2 Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie
(gtdbwnie do Kklejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegoélnych przypadkach).
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i
odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
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5.5  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.6  Uzbrojenie sieci ttocznej

Uzbrojenie sieci ttocznej montuje sie w studzienkach (komorach) lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W  sieciach z tworzyw
sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byc¢ gtadkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.
W czasie wykonywania robot montazowych sieci nalezy Scisle przestrzegac
instrukcji i zalecenh producentow wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

5.7 Ruroci ggi stalowe

Rurociggi stalowe uktadane w ziemi odpowiada¢ muszg normie PN 85/H-74244 |ub
normie PN 80/H-74219. Rury te bedg rurami bez szwu i wykonane zostang ze stali
poprzez obrobkg plastyczng na gorgco. Rurociggi stalowe, ktore zostang utozone i
zasypane ziemig, powinny by¢ pokryte warstwg zabezpieczajgcg i owiniete materiatem
ochronnym, zas rurociagi, ktére utozone zostang w kanatach technologicznych nalezy
jedynie pomalowa¢ srodkiem zabezpieczajgcym. Rury stalowe nalezy tgczy¢ metodg
spawania. Nalezy stosowaC rury zabezpieczone antykorozyjnie powtokami
gwarantujgcymi min. 5 lat braku sladéw koroz;ji.

5.8 Armaturaiurz gdzenia
5.8.1 Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce dwukotnierzowe, zeliwne typu
klinowego, z korpusem wykonanym z zeliwa oraz zasuwy nozowe. O ile inaczej nie
przedstawiono w specyfikacji, zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w pokretta do recznej
obstugi. Pokretta do recznej obstugi majg mie¢ ksztatt kotowy a ich obrzeza majg by¢
gtadkie, za$ kierunek przekrecania z celu zamkniecia, zgodny ze wskazéwkami zegara,
zostanie na nich zaznaczony. Trzony zasuw wykonane zostang z kutego brgzu lub ze
stali nierdzewnej, obrobionych maszynowo na obrabiarce. Trzon powinien zostaé
solidnie nagwintowany, zastosowany gwint ma mie¢ ksztait trapezoidalny lub i bedzie
obracac sie w nakretkach wykonanych ze spizu (brgzu cynkowo-cynowootowiowego).
Uszczelnienia trzondéw stanowi¢ bedg uszczelki typu O-ring. Nalezy zastosowac
podwojne uszczelki do ewentualnego tatwego ich demontazu. Zasuwy nosi¢ bedg znaki
identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone
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zostang dodatkowymi tabliczkami mosieznymi z naniesionym o0znaczeniem
identyfikacyjnym i krotkim opisem funkcji urzadzenia. Nalezy dobra¢ zasuwy takich
rozmiardw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekréj przewodu, do
ktorego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe
przewodow, z ktérymi bedg wspotpracowac. Wszystkie nakretki i sruby dwustronne
narazone na wibracje wyposazone zostang w podkiadki sprezynujgce lub plytki
zabezpieczajgce (pod warunkiem, ze szczegOtowa specyfikacja nie zawiera innych

wytycznych).
5.8.2 Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa
kotnierze. Nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne z pojedynczym zamknieciem i ze
zdolnoscig szybkiego reagowania. Zawory powinny byC¢ zaprojektowane tak, aby
zminimalizowa¢ szybkos¢ zatrzaskiwania sie zamkniecia poprzez zastosowanie
docigzanych, pokrytych spizem zamknie¢. Zawory opatrzone bedg symbolami
identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami. Zawory zostang tak zwymiarowane, aby
predkos¢ przeptywu przez zawor przy jego petnym otwarciu nie przekroczyta 2,25
m/s. Zawory muszg posiada¢ takg samg klase odpornosci na cisnienie, jak
instalacja, na ktorej zostang zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne
narazone na wibracje zostang wyposazone w podkiladki sprezynujgce Iub phytki
zabezpieczajgce (pod warunkiem, ze szczegdtowa specyfikacja nie zawiera innych

wytycznych).
5.8.3 Oparcia ruroci ggow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, Sruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurazu i
towarzyszgcej armatury we wihasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe,
filtry siatkowe i inne urzgdzenia bedg przymocowane niezaleznie od rurociggow, ktére
tgczg. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaC potgczenia elastyczne
zamocowane opaskami lub inne uklady przejmujgce wzdluzne naprezenia w
rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych

odgatezieniach, trojnikach i zaworach. Zabrania sie podpierania rurociggow
przechodzacych przez podtogi Iub sciany w miejscach przejscia, z wyjgtkiem tych,
zatwierdzonych przez Inzyniera. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane

zostang z elementow ocynkowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
5.84 Oznakowanie ruroci agéw

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach
zatlozonych w budynkach, w odstepach 5-ciu metrow oraz w miejscach przej$¢
rurociggow przez sciany lub podtogi i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sgsiedztwie
kazdego takiego miejsca zostang umieszczone w widoczny sposéb objasnienia tych
oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociggdw bedg mialy posta¢ jedno- lub
wielokolorowych pierscieni pomalowanych naokoto rur. Lista zawierajgca propozycje
przyjetych oznaczen zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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5.8.5 Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze.
Numery identyfikacyjne kazdego zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane
na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach identyfikacyjnych ostrzegawczych
wykonane bedg w jezyku polskim.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1  Kontrol e wykonania sieci kanalizacyjnych.

Szczelnos¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.
Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

—0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

—m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.2  Kontrol @ wykonania sieci wodoci ggowej

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na ocene prawidiowosci wykonania potgczen
zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagitebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementow,

— przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki
rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna
przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci
potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale
na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzac probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze
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w przepadkach uzasadnionych  wzgledami techniczno-ekonomicznymi  mozna
stosowac¢ probe pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowaé
nastepujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg miec¢ diugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocnieniem ztgczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia proébnego.

6.3  Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w niniejszej STWIORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych
PN(EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci  wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

2) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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7 WARUNKI DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robo6t wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

Sieci wodociggowe przedmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tgcznie z ksztattkami,
studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robo6t obejmuje takze wykonanie
robot tymczasowych i towarzyszgcych.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Badanie przy odbiorze
8.1.1 Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych zalezne sg
od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robot skladajg sie z
odbioru technicznego czesciowego dla robodt zanikajgcych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002.

8.2  Odbior techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podioza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien byc¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B 10725:1997.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cid$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

8.3  Odbiodr techniczny ko ncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczng,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych
oraz wynikOw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komoér i studni wodociggowych, szczegllnie przy przejsciach
rurociggow przez $ciany,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na
podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci. Konieczne jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
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9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1 Zasady rozliczenia i ptatno sci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto§¢ tych robdét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggow, armatury i urzadzen,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organ  izacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazd6éw i organi  zacji ruchu obejmuije:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organi  zacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.24 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji ob jazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1

Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajgce — Czes¢ 2
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 3:
Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 5:
Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen

(PE). Czesc¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen

(PE). Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen

(PE). Czesc 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen

(PE). Czesc¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004
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Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen

(PE). Czesc 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochnicze
PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoOw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu
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PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji. Czes¢ 1. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 1: Rury, zlgcza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
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627 z pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.3 Rozporz gdzenia

— Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 1780 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,

poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL;

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ,Wymagania
0golne” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,Promocja”, 2005 rok.
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Zatgcznik 1
........................................... ydnia ...l 1
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
SIECI TLOCZNEJ
1. Przedmiot odbioru
Przewdd tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy* .......ccoooiiii *
zrealizowany w

nazwa miejscowosci

0 Srednicy DN/ID*, DN/OD* ..., dlugosciL=..........cccceeee.
WYKONANY Z MALEIIAIU ...uuiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e aaaaaeeeas
UZDIOJONY W @IMALUIE ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaeaaes
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ ..uuiiiiiiee i s s e s e s e a s e a s e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e s s e s s s e e n e e e e e e e e e aaaaaaaaeaaeens
(B0 ToTo [0 T10] 0}V o] 7= .2 PP TR
nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia ............eeeeenn. dodnia .....cccccevvvviniiinnnnnns
2. Sktad Komisiji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzér

4. Uzytkownik

5. Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt; b) dziennik budowy;

) oo

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci przewodu; ¢) inwentaryzacje geodezyjng (szkicowa)
b) dla rur, ksztaltek i armatury — certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi;

) oo

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2. (moze zostac)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢ ** wiasciwe dopisaé
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Zatgcznik 2
........................................... ydnia .l 1
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
SIECI TLOCZNEJ
1. Przedmiot odbioru

Przewod tranzytowy*, magistralny*, rozdzielCzy* ..o *x
zrealizowany W .....ccccccevviiiiiiininnnenn, W UL i na odcinku
....................................... nazwa miejscowosci o Srednicy DN/ID*, DN/OD*
................................................. dlugosciL=.......ccccccei.

WYKONANY Z MALEIIAIU ...uuiiiiiiiiiiii s s e e e e e e e e e e e e e aaaeaeeeas
UZDIOJONY W @IMALUIE ...iiiiii it e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaes
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ e e s e e s e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e s e s e e e e a e e e e e e e e aaaaaaaaaeaaeans
(B0 ToTo [0 T10] 0}V o] 7= .20 PP TP
nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia ............eeeeenn. dodnia .....ccccvvvvviniiininnnns
2. Sktad Komisiji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie Na bUdOWE; C) ...,

D) dziennik BUdOWY; ........uveiiiiiiiiiiee e

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych przewodu wodociggowego;

d) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;

e) inwentaryzacje geodezyjna;

B

¢) wyniki badan bakteriologicznych; ...

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2. (moze zostac)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych
wad i terminu ich usuniecia.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢ ** wiasciwe dopisaé
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Zatgcznik 3
........................................... cdnia ...
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJIJNEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewod  ogolnosptawny*,  sanitarny*,  deszczowy*; system:  grawitacyjny*,

cisnieniowy*, podcisnieniowy*, zrealizowany W ..., w ul
................................ NA OdCINKU ........uvvviiiiiiiies NAZWA it
0 Srednicy DN/ID*, DN/OD*..........cccccevviiiiiiiieieieeeee, dlugosciL=.....cccccvvviinnnnnnnnn.

WYKONANY Z MALEIIAIU ...uvviiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e aeeaeas
ze studzienkami KanaliZaCYJNYMi........uuuuuuuuueeiiieeiieieeuieeeiueerueeerererenenerererreenrer .
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ i ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaes
(OV40 ToTo [ aT10] 0}V o] 7= .20 SOOI
nazwa przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ..........cc.evevevevennnnnns , okres budowy od dnia do dnia .........ccccceevueeueee.
2. Sktad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) ...

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokdt z badania szczelnosci przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi
dotyczace rur, ksztaltek i studzienek kanalizacyjnych;

c) inwentaryzacje geodezyjng — szkicowa;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* =z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zostac* nie moze zostac¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaty
zamieszczone* | podpisane pozostate ustalenia komisiji.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4
........................................... cdnia ...
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewod  ogolnosptawny*,  sanitarny*,  deszczowy*; system:  grawitacyjny*,

cisnieniowy*, podcisnieniowy*, zrealiZowany W ........ccccccccevieeeiiiiiiiiinieeeenns w ul.
................................. na odcinku ....................... nazwa miejscowosci
................................. o $rednicy DN/ID*, DN/OD* ...................... dlugosciL =

WYKONANY Z MALEIIAIU ....uviviiiiiiiiiiiiiiiiiii e

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoly pompowe*, zawory
oprézniajgce* zaprojeKtOWANY PIZEZ ........ocuuuiiiiiiuieiiieiiiiiiiiiieeieeetiesseeeeeesseeearsesenrnrerenne
(BV.40 o Te [ a110] 0}V o] 7 = .20 USROS

nazwa przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ..........ccceevvevevennnnnns , okres budowy od dnia dodnia ...........ceeeveiiiiinnnnnnn.
2. Sktad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik
5. Projektant
dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; C) .....cooceiiiiiiiiii
b) dziennik budowy; ...
4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbiorow technicznych — czesciowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokot odbioru szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej*;
d) protokdt odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej*, podcisnieniowej*,
przepompowni $ciekow?*;
e) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
f) inwentaryzacja geodezyjna;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zostac* nie moze zostac¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostalty zamieszczone* zostaty
zamieszczone* | podpisane pozostale ustalenia komisji w tym dotyczgce
stwierdzonych wad iterminu ich usuniecia.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST 03.00

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej ST-03.00 (zwanej dalej ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych zwigzanych z budowa
przepompowni $ciekow wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

~Budowa drog osiedlowych na osiedlu doméw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn”

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
montazowe, instalacyjne i technologiczne zwigzane z budowg przepompowni wraz z
infrastrukturg towarzyszgca.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
* wyposazenie technologiczne przepompowni sciekow i zbiornika retencyjnego.
Prace towarzyszgce:
* geodezyjne wytyczenie;
* inwentaryzacja powykonawcza;
e organizowanie i prowadzenie badan materiatow i robét (proby cisnieniowe rurociggow
wodociggowych i przewodow ttocznych, badania jakosciowe betonu, badania bakterio
- logiczne wody);
» plukanie i dezynfekcja rurociggow.

1.4 Okreslenia podstawowe u zywane w ST

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z PN-87/B-01070 [9],
PN-87/B-01060 [11], PN-82/B-01600 [12].

1.5 0Ogdblne wymagania dotycz gce robdt
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej (ST-00.00).

2 MATERIALY

2.1 0Ogdblne wymagania dotycz agce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich skladowania podano w ST-00.00 pkt. 2.
Urzadzenia i materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
zarzgdzajgcego realizacjg budowy (Inzyniera).

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem  wyrobu akceptacje Inspektora  Nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy

2.2 Studnia przepompowni
Studnia przepompowni zabezpieczona przed wyporem.
221 Podstawa studzienki

Podstawa studni przepompowni wykonana z zelbetu bez kinety jako dno ptaskie.

3
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222 Komora studzienki
Komore studzienki stanowig kregi wykonane z zelbetu o grubosci min 150 mm.
2.2.3 Piyta pokrywowa

W zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia studni przed wyporem dodatkowo jako ptyte
przykrywajgcg zastosowac plyte zelbetowg z otworem ztazowym 800x800 mm.

224 Przejs$cia szczelne

W otworach osadzi¢ przejscia szczelne tancuchowe odpowiednie dla uzytej rury
przylaczeniowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3 Przepompownia

* zespOt sprzegajgcy pomp zmontowany wraz z zaczepem sprzegtowym, stopg i
prowadnicami rurowymi (stal nierdzewna);

» rura ttoczna DN150 PN10 ze stali nierdzewnej, wyprowadzona na zewnatrz studni;

* dwie pompy zatapialne IP68 z regulacjg wirnika oraz szczeliny osiowej, wirnik o
wolnym przelocie min. @100;

» krdciec odpowietrzajgcy 1/2' z zaworem kulowym umozliwiajgcym zainstalowanie
manometru;

* hydrostatyczny miernik poziomu cieczy (sonda hydrostatyczna do Sciekow z
ceramiczna celg pomiarowg), sonda w rurze ochronnej DN100 PVC;

» wylgczniki ptywakowe 3 szt. (suchobieg, roboczy i alarmowy — wysoki poziom);

» drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;

» krata bezpieczehstwa pod pokrywag wykonana ze stali nierdzewnej;

* transport pionowy pomp w oparciu o linki ze stali nierdzewnej z koncowkami
zabezpieczonymi przed rozplataniem sig;

» uszczelnienia na rurocigg DN100;

e uszczelnienia na rurocigg DN150;

» uszczelnienia na rurocigg DN250;

* pokrywa wlazu 80 cm x 80 cm ze stali kwasoodpornej z kominkiem wentylacyjnym.
Wiaz ocieplony piankg poliuretanowg i doszczelniony gumg EPDM, wyposazony w
dzwignie podtrzymujgcg, z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz rozigcznikiem
otwarcia wiazu.

* wyprofilowane dno ze spadkiem w kierunku pomp;

e orurowanie ze stali nierdzewnej AlSI1304.

2.4 Skifadowanie
Warunki skladowania wg wytycznych producenta danego systemu.
241 Rury kanalizacyjne

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diluzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury powinny by¢ skiadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

2.4.2 Kregi

Skfadowanie kregébw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu kregdbw w pozycji
wbudowania, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.
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243 Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe, drabiny i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

244 Armatura
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [13] powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

245 Osprz et

Skrzynki, obudowy itp. mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.4.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3  SPRZET

3.1 Sprzet do monta zu przepompowni $ciekow

Sprzet montazowy jak i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Spos6b montazu przepompowni okresla szczegétowo instrukcja
ich producenta — nalezy Scisle stosowac sie do zawartych tam wskazéwek.

4 TRANSPORT

4.1 Transport elementow przepompowni  sciekow

Studnie przepompowi z wyposazeniem, ze wzgledu na ich gabaryty, nalezy transportowaé
srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Transportowane
studnie i kregi dla obudowy przepompowni winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.
Nalezy dostarczy¢ i posadowi¢ pompownie w nastepujgcym wykonaniu:
» zbiornik powinien by¢ wykonany catkowicie szczelnym i przez caly czas eksploatacji
pompowni w takim stanie pozosta¢. Wszystkie elementy konstrukcyjne (przejscia
przez Sciany, sruby) oraz technologiczne (orurowanie, armatura) nalezy wykonac¢ z
materialtdbw nie ulegajgcych korozji; armature z zeliwa epoksydowego lub stali
nierdzewnej,
e dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko zalegania
osadow,
» Zzbiornik powinien byc¢ fabrycznie kompletnie wyposazony,
e pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania surowych, nie podczyszczonych sciekow.

5.2 Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien :
» ustali¢ miejsce placu budowy,
» ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
+ ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
» ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
» wytyczy¢ 0$ wykopu oraz ustali¢ repery,
» zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem BIOZ.

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z wytycznymi ST — 01.00
5.4 Przygotowanie podio za

Obudowe przepompowni nalezy montowa¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podiozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zgodnie z projektem budowlanym, piyty
fundamentowe przepompowni $ciekbw wymagajg podtoza z podsypki zwirowej
stabilizowanej cementem w stosunku 100 kg cementu na 1 m3 Zwiru.

5.5 Roboty monta zowe
55.1 Warunki ogoélne

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w
wytycznych dostarczonych przez producentow. Przy montazu nalezy zachowac
prawidtowos¢ ustawienia urzgdzen na ptycie fundamentowej, sposéb zamontowania oraz
wspotosiowos¢ ustawienia maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni. Po
zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ préby mechaniczne maszyn i urzagdzehn wyposazonych
w napedy sprawdzajgc:

* usuniecie blokad;

* smarowanie i chtodzenie urzgdzeh wraz z regulacja;

» przeprowadzenia regulacji pod wzgledem mechanicznym oraz préby hydrauliczne.
Przeprowadzenie préb montazowych urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych - tom Il Instalacje
sanitarne” oraz dokumentacjg techniczno — ruchowg ( DTR ) producentéw urzgdzen.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary i badania
6.1.1 Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
o okresli¢ stan terenu,
» ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
e ustali¢ metody wykonania wykopdw,
» ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robaot.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme: PN-B-
10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac:

» sprawdzenie metod wykonania wykopow,
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* badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

» ewentualna obudowa wykopow,

» zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

» zejscia do wykopow,

» bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujgcej,

» podioza naturalnego i wzmocnienia,

* badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytwaorni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie posadowienia elementow prefabrykowanych przepompowni sciekbw na
podiozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

» badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

* badanie zabezpieczenia przed korozja,

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. wykonanej i odebranej przepompowni Sciekow z
uwzglednieniem wszystkich wymienionych wczesniej elementéw skladowych, obmierzonych
wedtug innych jednostek.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 ST 00.00. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z projektem budowlanym, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robdét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne z ewentualng obudowg scian wykopow

* przygotowanie podtoza

* roboty montazowe obudéw i studni przepompowni sciekow,

* Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3 Odbior techniczny cz esciowy robdt

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

» projekt budowlany,

e dziennik budowy,

» dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajgce wymogi PN i
aprobat technicznych,

» protokoly poprzednich odbioréw czesciowych,

» specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robot, dotyczy jakosci
prac.
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Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy Iub
dotgczone do niego w sposéb trwaly i podpisane przez czionkdéw komisji.

8.4 Odbior ko ncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce
dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

inwentaryzacje geodezyjng przepompowni na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,

O zgodnosci wykonanych rob6t z projektem bada sie sprawdzajac:

* czy przediozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 8.4.,

* przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

* czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

+ sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w
protokoéle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub
koncowym, nie zostalo spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletu wykonanej i odebranej przepompowni sciekéw obejmuje:
e zakup, dostarczenie, montaz pompowni,
* wykonanie podsypki piaskowej i podtoza betonowego,
* montaz zelbetowej plyty,
* podigczenie pompowni,
e pomiary i badania,
» proby szczelnosci, prace przygotowawcze i pomiarowe,
» przeprowadzenie rozruchu technologicznego, koszty szkolenia, DTR,
» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-12050-1:2001 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady i badania.
Czes¢ 1: Przepompownie sciekOw zawierajgce fekalia.

10.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode
i zbiorowy odprowadzeniu sciekdw.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i

6. Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

7. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

8. Katalog budownictwa KB4-4.11.6 (1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami - typ P3. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez
Sciany rurociggdbw wodno-kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02
poz. 811)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115
z pOzniejszymi zmianami nie dotyczgcymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz., 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

9
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22. Instrukcja montazowa i ukfadania w gruncie rurociggbw z PE produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

23. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami typ P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez sciany rurociggdédw wodno-
kanalizacyjnych

10
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Nazwa inwestycji:

Temat:

Branza:

Adres:

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Opracowat:

Data opracowania:

Budowa drogi gminnej nr 227020G w Morzeszczynie

ST-04.00 — MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45315700-5)

Sanitarna

Dziatka nr 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348,
350, 362, 363, 393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn

Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe
"DROG-BUD" s.c.

Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagoérski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3

Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn

Marcin Kaczmarek

listopad 2015
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1 CZESC OGOLNA

1.1  Nawa nadana zamoOwieniu przez zamawiaj gcego

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych pn.
,Budowa drog osiedlowych na osiedlu doméw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robé6t zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego
napiecia, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Projektant
sporzadzajgcy dokumentacije projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania

i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robat,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4  Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
robot zwigzanych z prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektow
kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw i urzgdzenh potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)
rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegolnosci roboty $lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementow, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposob
i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

— dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy

uzyciu materiatdow oraz srodkow wg dokumentaciji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczen ochronnych konstrukcji
pomiedzy poszczegblnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajgcg obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzgdzeniem protokotow
kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.
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1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07,
a takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespét aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej
w bloki funkcjonalne (pola), stuzagcy do zasilania, zabezpieczania urzgdzen elektrycznych
przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli
linii

i obwoddéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami)
rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia
instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne
i alarmowe.

Klasa ochronno $ci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopie h ochrony obudowy IP  — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegoOlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposa zenie rozdzielnicy elektrycznej — zespot aparatury i systemdw potgczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwod instalacji  elektrycznej — zespoOt elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem
wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych.
W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Deklaracja zgodno $ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normag
wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

1.6  Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.7  Dokumentacja rob6t monta zowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacije rob6t montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
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— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej

i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i
prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1  Ogolne wymagania dotycz gce wia sciwo $ci materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”

Do wykonania i montazu instalacji i urzgdzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy
stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
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2.2  Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

221 Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spelniajg role zabezpieczajgcg przed dotykiem
elementéw pod napieciem, sg elementem tgczacym podzespotly rozdzielnicy, chronig przed
przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez
montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidiowe funkcjonowanie rozdzielnicy
w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszg estetyke
instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz. Nalezy przestrzega¢ stosowania
tylko takich zamiennikbw obuddéw, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.
Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegoélne elementy obudowy (lub
cala obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz nadang przez
wytwdrce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogolne dotyczgce pustych obudow rozdzielnic i
sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne
producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudow w zestawy, sposobu montowania
lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztgcznych
i uszczelniajgcych obudowy skladowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia
transportowe montowaé zgodnie z instrukcjg producenta obuddw.

Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek
wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele
szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie elementdéw po obrdbce
mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi
kolorami, zgodnie
z PN-EN 60446:2004.

2.2.2 Wyposa zenie wewn etrzne rozdzielnic

Skiad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich
zamiennikbw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: pilyty montazowej lub
ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i
szuflad.

Polgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomocg: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytgczeniowych lub przewoddéw. Przewody o
przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2
nalezy montowa¢é koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdzielnic
teleinformatycznych nalezy uzywaé elementow przytgczeniowych prefabrykowanych jak
kable czteroparowe, krosowe, swiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okreslonych
diugosciach.
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223 Elementy mocuj gce rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

— zabetonowanie w podtozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do
mocowania przygotowane w obudowie),

— przykrecenie za pomocg materiatdw zigcznych lub przyspawanie do przygotowanej
konstrukcji wsporczej.

2.3  Warunki przyj ecia na budow ¢ wyrobéw do robét monta zowych
i prefabrykaciji rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykaciji rozdzielnic mogg by¢ przyjete na budowe,

jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow Iub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji — wyrobdéw i
materialdbw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4  Warunki przechowywania wyrobow do monta  zu i prefabrykacji
rozdzielnic

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢é suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Specyfikacja materiatowa wg projektu wykonawczego.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Spawanie powinno odbywaé sie przy uzyciu spawarek o parametrach
wymaganych dla grubosci materiatbw uzytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla
laczenia elementéw miedzianych nalezy stosowa¢ spawanie gazowe lub tukowe w ostonie
gazowej.
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4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1  Transport materiatow

Podczas transportu na budowe z miejsca skltadowania po prefabrykaciji nalezy zachowac
ostroznosc¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementow wewnetrznych. Duze rozdzielnice
nalezy przygotowa¢ do transportu dzielagc na elementy o wadze umozliwiajgcej tatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowaé¢ opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodzen transportowych.

) WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wyma  gania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2  Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza:
stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ
rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywdw oraz przekroje
kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat
ideowy, ktory zwykle jest zalgcznikiem do dokumentaciji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia
planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach
etap ten mozna poming¢. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji
elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatéw i urzgdzen wg
zalecen producentow. Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte
technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego
rozdzielnicy. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

— stopieh ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna,
wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: Sredniego napiecia, niskiego napiecia,
stabopradowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,,od gory” lub ,od dotu”,

— typ przytaczenia do instalacji: piyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

— sposdéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-2:2004,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposOb zabezpieczenia przed dostepem o0séb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,

— kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidtowo$¢ opisow oraz znakow wytypowanych dla danej rozdzielnicy;
znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢é wykonane w sposéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych
aparatow i osprzetu,
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— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrdzni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy
tablic moga by¢ wykonane jako: gtowne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)
odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na spos6b montazu rozréznia sie nastepujgce typy:

— wolnostojace,

— przyscienne,

— wiszgce (nhascienne),

— wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spelia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej
Z miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest swiadectwo badan dla prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi
spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogo6lnodostepnych
musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. Rozdzielnica (sterownica) powinna byc¢
wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia
dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod
napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do
kompletu elementéw wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy)
nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng rozbudowe uktadu, bez
koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca).

Sposbb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien uwzgledniaé¢ zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu
w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny
by¢ wykonane minimum w |l klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki
izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy)
winien znajdowac sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu
gtdéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

5.3  Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw
wraz

z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjag mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podtgczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejsé i drog ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie préb i badan.
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Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegoélnie wazny przy duzej
ilosci kabli odptywowych.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

Szczegdbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN
60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych
i koncowych polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

— dzialania przyrzgddéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),
— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

— stanu i gotowos$ci ruchowej aparatury i napedow tgcznikow,

— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej,

— stanu urzgdzen wentylacyjnych — chlodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania polgczeh Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze
polegajace na:

— pomiarach rezystancji izolacji gtéwnej wytgcznikow,

— pomiarach rezystancji torow prgdowych wytgcznikow,

— pomiarach rezystancji, czaséw wiasnych i czaséw niejednoczesnosci zamykania i
otwierania wylgcznikdéw,

— badania gazow wytgcznikdéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— prébach szczelnosci wyltgcznikow z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— pomiaréw czaséw tgczenia uktadéw zwiernik — odtgcznik,

— pomiardw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikow.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg

na:

— pomiarach rezystancji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),

— zbadaniu wartosci nastawczych wylagcznikdw, przekaznikdéw termicznych, przekaznikéw
réznicowo pragdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu
ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2  Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam [

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spehlniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, urzadzenia i
aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne
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wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego
wplywu na jakosé funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustalic zakres i wielkosc
potrgcen za obnizong jakosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét m  ontazowych i
prefabrykacji

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

— dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewodéw, kabli, rur, listew: m, kpl.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Warunki odbioru instalacjii urz adzen zasilaj gcych
8.1.1 Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt
majgcych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

— wykonanie i montaz konstrukciji,

— ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzgdzen, dlawikow, baterii kondensatoréw
Z przynalezng do stosowania aparatura,

— ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

— ustawienie rozdzielnicy,

— obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

— instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.1.2 Odbior cz esciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz
zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

— fundamentéw, uziomoéw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.

8.1.3 Odbiér ko ncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— izolacji toréw gtéwnych,

— izolacji toréw pomocniczych,

— dzialania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

— dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.,

— instalacji ochronne.
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Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Badania napieciem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice SN
sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a rozdzielnice o napieciu
do 1 kV — induktorem, sprawdzajgc tylko rezystancje izolaciji.

Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
ukladéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego
zalgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktdry powinien byé
czescig dokumentacji eksploatacyjnej. Badania dzialania mechanicznego tgcznikéw, blokad
itp. wykonuje sie na napedach tgcznikbéw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych.
Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika.
W rozdzielnicach dwuczionowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego czionu
ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do
stanu pracy.

Laczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie
préby. W trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego czionu.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢
w protokole odbioru koncowego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie robot montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robd6t stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowe]j za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materialtdw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczego6towej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu
robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepeinym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczgce przewoddw szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 3. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 4: Wymagania
dotyczgce zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania
dotyczgce zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 5: Wymagania
szczegOlowe dotyczgce zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania
w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii
w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogolne

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogo6lne wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do
elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogoéine

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania
w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl)

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r. 10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
Zmianami).
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10.2.2 Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953

Z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
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