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ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

451112 WYZNACZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

I. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odb ioru robót, 

wyznaczenia obiektów i punktów wysokościowych związanych z : 

BUDOWĄ  BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ 

ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje techniczne są stosowane, jako dokument przetargowy oraz jako dokument kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

odtworzenie, w terenie obiektów i punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 

1.3.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

W zakresie robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektów i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

obiektów i punktów wysokościowych. 

b) wyznaczenie osi, 

c) zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Punkty główne - punkty wyznaczające główne osie obiektów.  

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST "Wymagania ogólne".  

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

"Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować bolce stalowe lub słupki, betonowe. 

Do oznaczenia pozostałych punktów należy używać palików drewnianych o długości około 0,30 m średnicy 

0,05 - 0,08 m lub rur metalowych długości 0,5 m. 

 

3. SPRZĘT 

 

Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektów i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachymetry, 

• niwelatory,  

• tyczki, 

• łaty, 

•taśmy stalowe. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia budynków i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.) Pomiarami 

geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje wytyczenie 

w terenie położenia poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny dotyczyć punktów głównych 

budynków i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów 

budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służyć ma przestrzennemu usytuowaniu 

tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie 

położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic 

nieruchomości. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają 

geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 

obiektów, w szczególności:  

a) główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, 

b) charakterystyczne punkty 

projektowanego obiektu, 

 c) stałe punkty wysokościowe - repery. 

Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego , musi zostać potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (1+7). 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych obiektów i/lub reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne 

terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej 

to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". Kontrole jakości prac pomiarowych 

związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektów i punktów wysokościowych należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektów w terenie jest 1 ha terenu 

objętego pomiarem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru podano w ST "Wymagania ogólne". Odbiór robót związanych z odtworzeniem 

(wyznaczeniem) obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za jednostkę obmiaru (ha) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.  

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,  

• uzupełnienie osi budynków dodatkowymi punktami,  

• wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

• zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

Projekt Budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych związanych z odtworzeniem budynków w trenie 

i pomiarami w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Warszawa 1979 

3. Instrukcja techniczna G-I Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978 

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983 

5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK 1979 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne (TTrGiK 19R1 
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451111  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

I. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z:Budową  BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI 
 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką 

obiektów i elementów obiektów wraz z odwiezieniem materiałów i obejmują roboty rozbiórkowe ujęte w 

przedmiarze robót. Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki wymaga akceptacji przez inspektora 

nadzoru. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką budynków oraz elementów budynków należy 

stosować:  

• spycharki, 

• ładowarki, 

• samochody ciężarowe, 

• młoty pneumatyczne. 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę obiektów oraz elementów obiektów w stosunku do których zostało to 

przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonywać mechanicznie, w sposób określony przez Inspektora nadzoru.  

Wszystkie elementy do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora 

nadzoru. Ewentualne doły, wykopy powstałe po rozbiórce obiektów lub elementów obiektów, znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymcz asowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe 

doły należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w ST 01.03.01. "Roboty ziemne". 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopni 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

Zagęszczanie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach obiektów powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w ST 451112 "Roboty ziemne ".  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m3, m2, oraz m. 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji 

Inspektora nadzoru. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót niewykazanych w Dokumentacji 

Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do 

roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów oraz elementów obiektów dokonuje Inspektor nadzoru, po 

zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawłowe Wykonawca dokona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektora nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować za jednostkę obmiaru wymienioną w punkcie 7 zgodnie z obmiarem, według ceny 

jednostkowej, po odbiorze robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• rozebranie obiektów oraz elementów obiektów, 

• odwiezienie gruzu w uzgodnione miejsce, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych określony jest w Projekcie Budowlanym oraz w przedmiarze robót. 

Materiały z rozbiórki zostaną odwiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 

dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120. 1131). 
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451112 ROBOTY ZIEMNE. 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY 

ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 

 a) wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. 11-11I), 

 b) transport gruntu 

 c) przemieszczenie mas ziemnych 

 d) zasypanie wykopów 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntów, spełniająca warunki 

stateczności i odwodnienia. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: 

Is = d : ds 

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, (Mglms), służąca do oceny zagęszczania gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z BN-n l8931-12,(Mglm3) 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, badana zgodnie z PN-88/B-D4481 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według 

wzoru: 

U – d60 : d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),  

d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm),  

 

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

ST "Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

"Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. PODZIAŁ GRUNTÓW 

Grunty występujące w podłożu są kategorii II - IIl. 

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub z zezwoleniem lnspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane po wykonaniu wykopów, niebędące nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac ob jętych Kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inspektor 

nadzoru może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z nadmiernej wilgotności.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, 

transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien wykonać roboty 

ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych.  

Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego. 

Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i 

wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.  

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w placu budowy, jak i poza nim.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być p odstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt. 

 

5.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiającego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych 

i przygotowawczych. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. 

 

6.2. BADANI A I POMIARY W CZASIE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: 

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 

• dziennika budowy. 

• protokołu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU 

6.3.1. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Badania omówione w tym punkcie Specyfikacji Technicznej mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu 

ziemnego zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami oraz wskazówkami Inspektora 

nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 

wykonania robót ziemnych oraz wyrywłowych badań wykonanych losowo punktach po zakończeniu budowy. 

Do badań w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie:  

a) dokumentów kontrolnych, 

b) zagęszczenia gruntów,  

c) odwodnienia. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora nadzoru. 

 

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian technologicznych w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej, 

b) dzienników budowy, 

c) dziennika laboratorium Wykonawcy, 

d) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto 

Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

6.3.3. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZANIA GRUNTÓW 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 

przeprowadzenie wyrywłowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczania wykonywane w czasie odbioru 

przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony. 

Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w  

następujący sposób: 

a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z 

bieżącej kontroli. 

b)zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą 

warunki: Is-średnie nie mniejsze niż Is-wymagane. 

 

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP 

Sprawdzenie skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z Dokumentacją Projektową. 

 

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA 
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Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny 

wizualnej oraz pomiarów i porównania zgodności wykonanych elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem 

zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z 

robotami ziemnymi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań -

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego 

elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją 

Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami 

przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończenie i przyjęcie przez Inspektora nadzoru roboty ziemne będą opłacone według cen jednostkowych określonych 

dla poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność za m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

5. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową.   

6. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

7. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gruntów.2.pn-74/B-04452
http://gruntów.2.pn-74/B-04452
http://bromową.6.pn-80/B-06714/37
http://bromową.6.pn-80/B-06714/37
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45422 ROBOTY CIESIELSKIE 

DESKOWANIA DLA ROBÓT BETONOWYCH 1 ŻELBETOWYCH 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ 

ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI 

 

1.2. PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY 

ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania deskowań dla robót betonowych i żelbetowych i obejmują:  

a) Wykonanie deskowań fundamentów, 

b) Wykonanie deskowań elementów betonowych i żelbetowych, wylewanych na mokro. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania 

ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania deskowań dla robót betonowych i żelbetowych należy zakończyć wszelkie 

roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) 

a) Tarcica stosowana do wykonywania deskowań powinna być iglasta, sortowana wytrzymałościowo lub w 

uzasadnionych przypadkach ogólnego przeznaczenia, odpowiadająca wymaganiom aktualnych norm. 

b) Stojaki stanowiące podpory deskowania (kiedy nie może być zastosowane podwieszenie deskowań) powinny 

być z okrąglaków o średnicy 8 - 15 cm. 

W uzasadnionych technicznie przypadkach mogą one być z krawędziaków o przekroju 10 x 10 do 16 x 16 cm i 

ustawione na podłożu na ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) lub na podkładkach z kawałków desek 

grubości 12-36 mm z podklinowaniem zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na większą 

płaszczyznę podłoża. Zaleca się zamiast stojaków drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomocą 

stężeń poziomych z rur i złączy stalowych. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych. Sprzęt używany do deskowania konstrukcji betonowych i 

żelbetowych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien wykonać deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych przy użyciu potrzebnej liczby 

maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w 

dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu 
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budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej 

oraz Specyfikacji Technicznej. 

 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, 

technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 

transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

1. Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, aby mogło przenosić 

obciążenia wywołane: 

- masą własną oraz masą sprzętu do robot betonowych, (np. taczki, wózki, wibratory, zsyparki), 

- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub opuszczanej 

mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 

- masą zbrojenia konstrukcji, 

- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 

2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń omówionych w p. 1. 

Rusztowanie powinno zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i 

dojrzewania mieszanki betonowej. 

3. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone przed 

wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

4. Deskowania belek, łuków i sklepień o rozpiętości powyżej 4,0 m powinny być wykonane ze strzałką "podniesioną" 

odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki, tj. podniesienia deskowania, powinna być określona w 

instrukcji dla danego rodzaju deskowania. 

5. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 

potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie deskowania do użytkowania powinno być 

potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku budowy. 

5.2. Rodzaje deskowań 

5.2.1.Deskowania indywidualne (tradycyjne) 

1. Deskowanie indywidualne z drewna lub z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych i innych wykonane na 

miejscu robot betonowych lub żelbetowych powinno być stosowane w przypadkach konieczności technicznej lub 

celowości gospodarczej. 

2. Konstrukcje deskowania i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne z projektem i ogólnymi 

wymaganiami podanymi w p. 5.1. 

4. Stężenia stojaków drewnianych przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach powinny być z 

desek grubości co najmniej 25 mm. 

5. Stężenia ukośne należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka jak najbliżej górnego i dolnego ich końca. 

6. Lężnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewnić sztywny układ trójkątny. W 

przypadku, gdy w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych lężni, funkcję prętów poziomych w układzie trójkątnym powinno 

spełniać deskowanie. 

7. Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1-1,4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 daN/m2 stojaki powinny być 

rozstawione co 0,8 m. 

8. Rozbiórkę rusztowania należy rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków i opuszczenia deskowania. 

5.2.2 Usuwanie deskowań 

l. Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 

wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu 

w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

2. Usuwanie deskowania powinno być prze prowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 

rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

3. Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie konstrukcji nośnych może być 

dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów 



PROJEKT  BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ 

POZOSTALEJ CZĘŚCI 
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 14 

konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzać w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych 

naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 

4. Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przeprowadzać przy 

zachowaniu następujących zasad: 

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 

niedopuszczalne, 

- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż pod 

wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości 

niewiększej niż 3m, 

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez 

beton, tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości. 

5. Płyty deskowań usuwane za pomocą urządzeń podnośnikowych powinny być przed ich podniesieniem oddzielone od 

betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych powinno być przeprowadzone w 

sposób podany w instrukcji roboczej. 

6. Kolejność i sposób demontażu deskowania ślizgowego powinny być ustalone w jego projekcie, a w przypadku 

deskowań inwentarzowych - w instrukcji o ich eksploatacji. Kolejność rozbiórki deskowania ślizgowego i wszystkich 

przytwierdzonych do niego urządzeń powinna zapewniać stateczność pozostałych konstrukcji deskowania po usunięciu 

poszczególnych jego części. W przypadku, gdy pomost roboczy deskowania ślizgowego jest jednocześnie deskowaniem 

górnego stropu, rozebranie deskowania może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton tego stropu wytrzymałości 

projektowanej. 

 

7. Niezależnie od rodzaju deskowań, przy ich usuwaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

a) usunięcie bocznych elementów deskowania nieprzenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji dopuszcza 

się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 

elementów, 

b) usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w 

ścianach, 

- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur- 17,5 MPa w 

stropach i 10 MPa w ścianach, 

- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70 % projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji 

nośnych o rozpiętości powyżej G m - 100 % projektowanej wytrzymałości betonu, 

c) deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, 

czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi 

przyczepność betonu, 

d) rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie. aby nie niszczyć materiału; materiał 

uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do ponownego 

wykorzystania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST "Wymagania 

ogólne". Przed przystąpieniem do deskowania dla konstrukcji betonowych i żelbetowych Wykonawca powinien 

sprawdzić prawidłowość wykonania robót ziemnych, pomiarowych i przygotowawczych. 

 

6.2. OCENA WYKONANIA DESKOWAŃ 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 8 dadzą dodatni wynik, deskowania należy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowania uznać w całości 

lub w części za wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części deskowań jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 

deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego 

deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane 

oraz wykonane ponownie. 

4. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 

potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar deskowania elementów betonowych i żelbetowych nie powinien obejmować elementów niewykazanych w 

Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy 

wszystkich czynności związanych z deskowaniem elementów betonowych i żelbetowych. 

 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby 

wykonanie choć jednego elementu deskowań okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty fundamentowe uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 

podlegają zapłacie. 

 

8.1. Odbiór deskowań 

1. Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje jak w p. 5.2 oraz dziennik wykonywania deskowań, 

jeżeli taki był prowadzony na budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 

2. Odstępstwa od postanowień projektu tub instrukcji wykonywania deskowań systemowych inwentaryzowanych 

powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 

równorzędnym dowodem. 

3. Badanie materiałów lub gotowych elementów, stosowanych do wykonywania deskowania, powinno być dokonywane 

przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być 

dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub 

elementów wystawionych przez producentów. 

4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 

- szczelność deskowania, 

- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

- usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  

a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm, 

b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1.8mm,  

c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, . 

d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia deskowań tych belek - 2,5 

mm, 

f) odchyłki od rozpiętości projektowanych: 

- belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 

- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia, powstałe przy montażu deskowań dolnych kondygnacji 

należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończenie i przyjęcie przez Inspektora nadzoru deskowania elementów betonowych i żelbetowych będą opłacone 

według cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatność należy przyjmować na podstawie 

obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Postanowienia ogólne  

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie  

Materiały 

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie  

Konstrukcje 

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

Złącza 

PN-82/D -94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania  

PN-75/7159-01 Płyty szalunkowe z drewna systemu „Śląsk" 

 

 

 

 

4526221 FUNDAMENTY 

 

l. WSTĘP 

 

I. I. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych 

związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY 

ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót fundamentowych i obejmują:  

a) Wykonanie ław fundamentowych, 

b) Wykonanie stóp fundamentowych, 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 

sztywności, lub obiekty budowlane o takim układzie; 

Fundament - konstrukcja przekazująca obciążenie na podłoże gruntowe; 

Lawa fundamentowa - długi, wąski, zazwyczaj poziomy fundament. 

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót fundamentowych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża i fundament6w, 

2.1.1. Do wykonywania warstw wyrównawczych lub odsączających pod fundamentami, posadzkami pomieszczeń 

podziemnych i innymi elementami fundamentów, ułożonych na podłożu oraz przy wymianie gruntów słabych, 

powinny być stosowane grunty sypkie; tj. żwiry. pospółki i piaski, bez zawartości ziaren pylastych i części 

organicznych. 

2.1.2. Do wykonywania fundamentów należy stosować: 

- bloczki betonowe, odpowiadające wymaganiom aktualnym norm państwowych; 
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- zaprawę cementową lub cementowo-wapienną o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 3Mpa; 

- beton o wytrzymałości nie niższej niż 20 MPa (z wyjątkiem betonu stosowanego do wyrównania podłoża, 

który może mieć wytrzymałość odpowiednio niższą, ale nie mniej niż 7,5 MPa), z tym że składniki betonu 

powinny" być dobrane do środowiska gruntowo-wodnego, w jakim będą znajdowały się wykonane fundamenty. 

2.1.3. Materiały stosowane do izolacji przeciwwodnej lub izolacji przeciwwilgociowej powinny być dostosowane do 

rodzaju fundamentu i oddziaływania środowiska gruntowo-wodnego. 

2.1.4. Materiały przewidziane do Wykonywania fundamentów bezpośrednio na gruncie powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - świadectwom wydanym przez Instytut 

Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

betonu zarówno w miejscu jego wytworzenia jak też w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w 

robotach fundamentowych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

W przypadku wykonywania betonu na budowie należy stosować betoniarki o wymuszonym działaniu (mieszarki 

wolnospadowe są niedopuszczalne). 

Wykonawca powinien wykonać roboty fundamentowe przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej 

wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt 

nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości. 

technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 

transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim. Mieszanka 

betonowa powinna być dowożona betonowozami. Ilość betonowozów powinna być tak dobrana, aby zapewnić szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy. Czas transportu i 

wbudowania nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C, 

- 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C, 

- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C. 

 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5. 1. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia obiektów budowlanych. 

1. Fundamenty bezpośrednie, np. stopy, ławy, ruszty, wykonywane jako monolityczne powinny przekazywać obciążenie 

na grunt całą powierzchnią podstawy. 

2. Fundamenty pośrednie powinny być wykonane w taki sposób, aby przekazywanie obciążeń na grunt było dokonywane 

za pośrednictwem elementów umieszczonych w gruncie na odpowiedniej głębokości (studnie itp.), z tym że górne 

części elementów znajdujących się w gruncie powinny być połączone ze sobą za pomocą ław, płyt lub rusztów 

żelbetowych wieńczących głowice tych elementów. 

3. Wykonanie posadowień budowli powinno zapewniać wymagany stopień bezpieczeństwa budowli i powinno być tak 

realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń, jakie mogą powstać wskutek zmian zachodzących w 

gruncie w trakcie wykonywania robót lub przekroczenia nośności gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu). 

 

5.2. Wykonanie fundamentów bezpośrednich 
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1. Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokonać 

komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 

mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 

2. Fundament powinien być ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazane przez budowlę na grunt nie 

wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego (ściągliwość gruntu lub wypieranie gruntów). 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego przemarzania gruntów. w miejscu 

posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli uzyskanie dokładnych danych o przemarzaniu gruntów nie jest 

możliwe, należy głębokość przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normą państwową. 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary podstaw fundamentów w odniesieniu 

do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych występujących w poziomie posadowienia budowli. 

 

5.2.1. Podłoże pod fundament 

l. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło, naruszenie naturalnej struktury gruntu 

rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

2. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania 

gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub 

skorygować projekt techniczny fundamentów. 

3. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 

przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa 

betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy 

należy w porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych 

różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. 

4. Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-żwirową powinno być wykonywane z czystego 

piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej  lub żwiru. 

5. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm należy piasek układać warstwami i zagęścić. Wilgotność 

podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez 

pojawienia się wody na jej powierzchni. 

6. W przypadku fundamentu na podłożu (gruntów plastycznym należy górną warstwę podłoża o grubości 10 cm usunąć i 

zastąpić podsypką piaskową lub betonem jednofrakcyjnym, które ułatwiają zespolenie i usztywnienie podłoża pod 

fundamentem. 

8. W razie konieczności wykonania fundamentów na gruntach lessowych o strukturze nietrwałej należy podłoże zwilżyć i 

wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia na grubość ok. 5-10 cm, a na niej ułożyć warstwę chudego betonu o 

grubości 10-15 cm. Ponadto podłoże to należy zabezpieczyć na całej powierzchni dna wykopu przed napływem wód 

opadowych i powierzchniowych. 

 

5.2.2. Zagęszczanie podłoża pod fundamenty, 

1.  Zagęszczać należy warstwę, pośrednią podłoża, ułożoną: 

- bądź w miejsce tego, na której ma być wykonany fundament, 

- bądź w przypadku wyrównania powstałego przekopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia obiektu.  

2. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

3. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna być określona doświadczalnie, tj. dostosowana odpowiednio do 

przyjętej metody oraz do sprzętu użytego do zagęszczenia. Przy próbnym zagęszczaniu danego rodzaju gruntu należy 

określić:  

• wilgotność optymalną gruntu w dostosowaniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczania, 

• maksymalną grubość warstwy zagęszczanej, 

• najmniejszą liczbę przejść wybranym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu.  

4. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 

- 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 

- 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 

- 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 

5. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej. W szczególności gdy wilgotność gruntu 

przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy 

zwilżyć wodą, natomiast gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przeznaczony do 

zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny lub - w przypadkach technicznie i ekonomicznie 

uzasadnionych - w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiołów 

lotnych. 
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6. Wilgotność optymalną oraz maksymalną gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie. W 

przypadku niemożności dokonania oznaczeń laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntów na potrzeby ich za-

gęszczania można przyjmować: 

- 10% - dla piasków, 

- 12% - dla piasków gliniastych, - 10-12% - dla pospółek. 

7. Zagęszczenie warstwy pośredniej gruntu powinno być wykonane możliwie szybko, bezpośrednio przed przystąpieniem 

do wykonania fundamentu, tak aby nie nastąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 

 

5.2.3. Ławy fundamentowe 

1. Zgodnie z projektem technicznym należy wykonać ławy fundamentowe żelbetowe o wysokości 30 cm szerokości 

określonej w dokumentacji dla poszczególnych ław. 

2. Zbrojenie ław należy wykonać zgodnie z projektem; otulenie prętów zbrojeniowych betonem powinno wynosić co 

najmniej 5 cm. 

3. Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego 

betonu (klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić 10 cm. 

4. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz 

uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie 

spadła poniżej + 10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania 

i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 

wytrzymałości na ściskanie. 

5. Przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczenia powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej dla betonów. 

6. Ochronę przed niskimi temperaturami poniżej +5°C betonu ułożonego w fundamentach należy prowadzić według 

wytycznych ITB wykonywania robót budowlano-montażowych w okresach obniżonych temperatur. 

 

5.2.4. Ławy fundamentowe pod rzędy słupów. 

1. Ławy fundamentowe pod rzędy słupów powinny być wykonywane jak belki żelbetowe wieloprzęsłowe obciążone 

oporem podłoża gruntowego, z tym że: 

- średnica zbrojenia powinna być zgodna z dokumentacją; strzemiona należy wykonać w obwodzie zamkniętym, a 

przy szerokości żebra większej od 50 cm należy stosować strzemiona dwucięte, 

- klasa betonu nie powinna być niższa od B 20, a grubość otulenia prętów zbrojenia betonem powinna wynosić co 

najmniej 5 cm, 

- zbrojenie słupów powinno sięgać do dolnego zbrojenia ławy. 

 

5.2.5. Stopy fundamentowe 

1. Pojedyncze stopy pod słupami powinny być wykonywane, gdy odstępy osiowe między nimi są większe co najmniej od 

wymiaru 3 długości stopy, a grunt ma taką nośność, iż nie jest wymagane posadowienie rzędu słupów na wspólnej 

ławie. 

2. Stopy fundamentowe należy wykonywać z żelbetu. 

3. Przy obciążeniu osiowym stopy powinny mieć kształt kwadratowy. W przypadku braku miejsca na ukształtowanie 

stopy kwadratowej lub konieczności dostosowania stopy do przekroju słupa stopy mogą mieć kształt prostokątny. 

4  W przekroju pionowym stopy żelbetowe mogą mieć kształt prostokątny, schodkowy lub trapezowy. Stopy o przekroju 

prostokątnym powinny być stosowane tylko przy małym obciążeniu. Przy większych obciążeniach należy wykonywać 

stopy o kształcie schodkowym lub trapezowym. Wysokość stóp powinna być dostosowana do wielkości obciążeń i 

wynikać z obliczeń statycznych. 

 

5.2.6. Studnie fundamentowe 

Zaprojektowano studnie fundamentowe, które należy wykonywać metodą studniarską. Studnie o średnicach podanych na 

rysunkach zagłębiać po wstępnym zebraniu górnej warstwy ziemi. Wybierając grunt ze środka kręgi będą się 

zapuszczały wgłąb. Po obniżeniu nakładać kolejne kręgi aż do osiągnięcia poziomu posadowienia pokazanego na 

rysunkach. 

 

5.2.7. Żelbetowe ruszty fundamentowe 

l. Ruszty fundamentowe powinny być wykonywane w przypadku gruntów o niejednakowym stopniu zagęszczenia 

lub gruntów niejednorodnych, co do których istnieje obawa nierównomiernego ich osiadania pod obciążeniem budowlą. 

2. Ruszty fundamentowe należy wykonywać w sposób ustalony w projekcie. 
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5.2.8. Inne wymagania dotyczące fundamentów bezpośrednich 

1. Jeżeli ma być wzniesionych kilka budowli położonych blisko siebie, to roboty fundamentowe należy rozpoczynać od 

budowli, której fundamenty położone są najgłębiej. Dotyczy to również głębiej posadowionych części tego samego 

obiektu. 

2. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. Odkrycie fundamentów 

budynków istniejących należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1,5 m, a odległości między tymi odcinkami nie 

mogą, być mniejsze niż 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia istniejącego budynku 

odpowiada założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia niezgodności należy stosować 

środki zapewniające bezpieczeństwo istniejących. budynków, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim. 

3. W przypadku wykonywania fundamentów w zasięgu wód gruntowych wszystkie instalacje i drenaże projektowane w 

poziomie posadowienia należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania fundamentu. Dopuszcza się inny tryb 

postępowania przy wykonywaniu tego rodzaju robót, jeżeli w projekcie określono sposób ich wykonania, niewpływający 

negatywnie na posadowienie obiektu oraz istniejących przyległych budynków. 

4. Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać po zakończeniu robót fundamentowych łącznie 

z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka powinna być dokonywana warstwami w 

odwodnionym wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu powinna być ubita. 

5. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopów, jeżeli w dokumentacji 

technicznej nie przewidziano użycia innych rodzajów gruntów, np. piasków gruboziarnistych. Grunt użyty do 

zasypywania fundamentów nie powinien zawierać odpadków materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, 

zwłaszcza organicznych. 

6. Zasypkę fundamentów należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzenie wody od ścian fundamentu. 

7. Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentu nośności 

wymaganej projektem. 

5.2.9. Posadowienie na palach. 

W dokumentacji zaprojektowano posadowienie na 2 rodzajach pali. Część budynku posadowiono na palach wierconych, 

natomiast pomosty posadowiono na palach prefabrykowanych, żelbetowych. 

Do wykonania pali konieczne jest używanie sprzętu specjalistycznego: 

- wiertnice, 

- pompy  

- dźwig do wkładania zbrojenia, 

- kafary do wbijania pali, 

W związku ze specyficznymi robotami budowlanymi prace te może wykonać wyłącznie firma wyspecjalizowana w 

wykonywaniu pali.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBOT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do robót fundamentowych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

ziemnych, pomiarowych i przygotowawczych. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki betonów i innych materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót fundamentowych należy wpisać do:  

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 

• dziennika budowy, 

• protokołu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU 

 

6.3.1. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Badania omówione w tym punkcie Specyfikacji Technicznej mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy 

fundamentów zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami oraz wskazówkami Inspektora 

nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 
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wykonania robót fundamentowych oraz wyrywłowych badań wykonanych w losowo wybranych punktach po 

zakończeniu robót fundamentowych. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora nadzoru. 

 

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:  

a) dzienników budowy, 

b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 

 

6.4. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE STUDNI FUNDAMENTOWYCH 

1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów studni żelbetowych opuszczanych powinny wynosić:  

a) w wymiarach 

- długość i szerokość studni - 0,5 %, lecz nie więcej niż 12 cm, 

- promienie wyokrągleń - 0,5 %, lecz nie więcej niż 5 cm, 

- długość przekątnych w rzucie poziomym - 1 % długości przekątnej  

b) w grubości ścian: 

- studni betonowych - + 4 i -3 cm,  

- studni żelbetowych - +(-) 1 cm, 

c) stosunek poziomego przesunięcia opuszczonej studni w stosunku do ogólnej głębokości opuszczenia - 0,01. 

d) tangens kąta między pionową osią fundamentu a jej położeniem projektowanym - 1,01. 

2. Jeżeli występują znaczne skrzywienia (skręcenia) studni to przy studniach okrągłych można przyjąć, że przy 

zagłębieniu studni na głębokość większą niż 1.5 średnicy studni wyprostowanie skrzywienia jest praktycznie 

niemożliwe. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar robót fundamentowych nie powinien obejmować elementów niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za 

wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności 

związanych z robotami fundamentowymi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty fundamentowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego 

elementu robót fundamentowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty fundamentowe uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 

zapłacie. 

 

8.1. Odbiór fundamentów bezpośrednich 

8.1.1. Odbiór podłoża 

1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 

2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem 

podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami 

opadowymi. 

3. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz. innych warstw 

izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-żwirowej oraz innych warstw wyrównawczych 

przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 

4.Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w 

dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, wyników badań przydatności gruntów (z danymi do-

kumentacji geologiczno-inżynierskiej) i z danymi dokumentacji technicznej i wymaganiami podanymi w p. 5.2.1. i 

5.2.2. 

5. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji 

projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

6. Protokoł odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 
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7. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów, zgodne z 

aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne gruntów wg obowiązujących norm mogą być 

przeprowadzane w przypadkach, gdy właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu. 

8. Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości l m od poziomu posadowienia. W 

przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji technicznej, należy 

przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich 

szerokość wynosi mniej niż 2,5 m. Badania te należy wykonywać wówczas zgodnie z obowiązującymi normami 

państwowymi. 

9. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być stwierdzone w 

protokóle odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. 

 

8.1.2. Odbiór innych robót 

l. Odbiór robót towarzyszących, np.: instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru tych robót. przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na 

fundamentowanie danej budowli. 

2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań jej zagęszczania 

przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz sporządzonych protokołów z odbioru robót zanikających. 

3. Stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych. 

 

8.1.3. Odbiór fundamentów 

1. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie. poziomu posadowienia 

zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, 

żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru 

powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 

2. Gdy w czasie robót fundamentowych występowały zjawiska mogące mieć ujemny wpływ na stateczność budowli, 

należy w ich konstrukcji umieścić repery i mierzyć osiadanie budowli przez cały czas budowy. Przy odbiorze całej 

budowli należy sprawdzić, czy zmierzone osiadania nie są za duże w porównaniu z wyznaczonymi w projekcie. 

3. W przypadku budynków, które wymagają obserwacji osiadań, należy przy każdym odbiorze częściowych robót 

budowlanych sprawdzać stan założonych reperów i wyniki obserwacji osiadań oraz porównywać je z osiadaniami do-

puszczalnymi. 

4. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm.  

5. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm. 1. 2. 

6. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych w projekcie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończenie i przyjęcie przez Inspektora nadzoru roboty fundamentowe będą opłacone według określonych dla 

poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki laboratoryjnych. 

cen jednostkowych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-ISO G707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminologia ogólna. 

2. PN-63/B-062S 1 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-74/B-044S2 Grunty budowlane. Badania polowe. 

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
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45262311-4 ROBOTY BETONOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1. 1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 

wymagania dotyczące właściwości składników oraz właściwości i badania mieszanki betonowej i betonu zwykłego, 

związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY 

ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót betonowych i obejmują wykonanie: 

a) ław fundamentowych, 

b) stóp fundamentowych, 

c) płyt fundamentowych, 

d) pali fundamentowych, 

e) rusztów fundamentowych. 

f) podciągów, 

g) wieńców i belkowieńców 

h) płyt stropowych, żelbetowych 

i) innych elementów betonowych oraz żelbetowych. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 

oczka kwadratowego 2 mm. 

1.4.5. Urabialność mieszanki betonowej - zdolność do łatwego i szczelnego wypełnienia formy przy zachowaniu 

jednorodności mieszanki betonowej. 

1.4.6. Konsystencja mieszanki betonowej - stopień jej ciekłości. 

1.4.7. Zawartość powietrza w mieszance betonowej - objętość powietrza w zagęszczonej mieszance, z pominięciem 

powietrza w porach kruszywa. 

1.4.8. Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika 

transportowego. 

1.4.9. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 

okresie umownym - nie dłuższym niż I miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 

warunkach. 

1.4.10. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG=25 MPa). 

1.3.11. Wytrzymałość gwarantowana Rb G - wymagane przy danej klasie ograniczenie dolne do minimalnej 

wytrzymałości betonu, obliczanej wg 5.1 z uwzględnieniem liczby próbek, przy założonej wadliwości 5% oraz przy 

poziomie ufności co najmniej 0,5. 

1.4.12. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.13. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu; liczba po literze f oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 

betonowych. 

1.4.14. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 

próbki betonowe. 

1.3.15. Warunki dojrzewania betonu - warunki, w których znajduje się beton w okresie od jego wykonania do 28 dni lub 

innego terminu określonego warunkami technologicznymi. Rozróżnia się następujące warunki: 
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- laboratoryjne - temperatura 18 ±2oC i wilgotność względna powietrza powyżej 90%,  

- naturalne - temperatura średnia dochowa nie niższa niż l0°C, 

- obniżonej temperatury - temperatura średnia dobowa od 5 do 10°C,  

- zimowe - temperatura średnia dobowa poniżej 5°C, 

- podwyższonej temperatury - występujące w procesie przyspieszonego dojrzewania. 

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót betonowych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Cement. Do betonu zwykłego należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom wg PN-B-19701 z 1997. 

2.2. Kruszywo. Do betonu należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 

kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu, 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marce 

nie niższej niż 20. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: - składu 

ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

- kształtu ziaren wg PN-78/f-06714/16, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W przypadku gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie 

takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiednich frakcji 

kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

2.3. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne. Rodzaje dodatków mineralnych (np. popiołów lotnych) i domieszek 

chemicznych, polepszających właściwości mieszanek betonowych i betonu, jak również ich ilości i sposoby stosowania 

powinny być zgodne z decyzjami (świadectwami) placówek naukowo-badawczych, upoważnionych do dopuszczania do 

powszechnego stosowania nowych materiałów i wyrobów w budownictwie. 

Stosowanie popiołów lotnych powinno być zgodne z instrukcją ITB nr 206/77. 

Kontrola dodatków i domieszek powinna być wykonywana zgodnie z wymienionymi wyżej decyzjami i instrukcją. 

Zaleca się sprawdzanie doświadczalne skuteczności działania dodatków i domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 

betonowej. 

Dodatki mineralne do betonu stosowanego do wykonywania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wymagają 

sprawdzenia poziomu stężenia zawartych w nich naturalnych pierwiastków promieniotwórczych wg instrukcji ITB nr 

234/80. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

betonu zarówno w miejscu jego wytworzenia jak też w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w 

robotach betonowych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

W przypadku wykonywania betonu na budowie należy stosować betoniarki o wymuszonym działaniu (mieszarki wolno 

spadowe są niedopuszczalne). 



PROJEKT  BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ 

POZOSTALEJ CZĘŚCI 
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 25 

Wykonawca powinien wykonać roboty betonowe przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. 

Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający 

warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. 

 

4. TRANSPORT 

 

Mieszanka betonowa powinna być dowożona betonowozami. Ilość betonowozów powinna być tak dobrana, aby 

zapewnić szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy. 

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinny powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającego granice określone w wymaganiach technologicznych. 

Czas transportu i wbudowania nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C, 

- 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C, 

- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Największa ilość cementu w mieszance betonowej nie powinna przekraczać: 

- 450 kg/m3 - w betonach klas poniżej B35, 

- 550 kg/m3 - w betonach pozostałych klas. 

Urabialność mieszanki betonowej - cecha technologiczna bezpośrednio niemierzona - powinna być dostosowana do 

warunków formowania, określonych przez: 

- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu, ilość zbrojenia,  

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne 

przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie i inne). 

Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na dobrze odpowiedniej ilości 

zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm oraz konsystencji. 

Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać poprzez stosowanie domieszek uplastyczniających lub 

upłynniających. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w 

mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek 

chemicznych. 

Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej. Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna 

przekraczać wartości 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających. 

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-doświadczalną, 

zapewniaj mącą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach, przy oszczędnym zużyciu cementu. 

W celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i betonu zaleca się stosowanie domieszek chemicznych. W 

przypadku betonu o wymaganym stopniu mrozoodporności należy stosować domieszki napowietrzające. 

Przy projektowaniu mieszanki betonowej zagęszczanej ręcznie lub mechanicznie przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe 

wartościom 1,3 Rb G. W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na 

wytrzymałość betonu. 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

- ustalenie wstępnych założeń, jak: przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopnie 
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mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki betonowej i inne,  

- dobór i ewentualnie badania składników betonu 

- ustalenia wstępne składu mieszanki betonowej, 

- próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej,  

- opracowanie recepty roboczej. 

Recepta laboratoryjna określa skład w jednostkach masy na 1 m3 mieszanki betonowej (w odniesieniu do kruszywa 

suchego). 

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą: zawilgocenie kruszywa, pojemność 

urządzenia mieszającego i sposób dozowania. 

Składniki betonu powinny być dozowane wagowo z dokładnością ±3%, w stosunku do kruszywa i ±2% w stosunku do 

pozostałych składników. Dozowanie objętościowe dopuszcza się pod warunkiem uzyskania dokładności jak przy 

dozowaniu wagowym. 

Czas mieszania składników powinien być ustalany doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej urabialności 

mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 

Pielęgnacja betonu w warunkach naturalnych powinna polegać na nawilgacaniu powierzchni wg PN-63/B-06251. 

Nawilgacanie można zastąpić przez stosowanie specjalnych osłon zabezpieczających przed utratą wody. Odkryte 

powierzchnie betonu powinny być chronione przed działaniem wód gruntowych przez okres co najmniej 4 dni od 

momentu wykonania betonu. 

Wykonywanie betonu w warunkach zimowych - wg Instrukcji ITB 156/79 - wytyczne wykonywania robót budowlano--

montażowych w okresie zimowym przy temperaturze poniżej -15°C. 

Przebieg obróbki cieplnej betonu powinien być ustalony doświadczalnie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do robót betonowych, Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania deskowania oraz 

zbrojenia. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki betonów i innych materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. 

 

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

6.2. Badanie konsystencji mieszanki betonowej 

6.2.1. Metoda Ve-Be powinna być stosowana głównie do mieszanek o mniejszym stopniu ciekłości. 

Zestaw pomiarowy stanowią: 

- stolik wibracyjny o częstotliwości drgań ±50 Hz i średniej amplitudzie 0,5 mm, 

- naczynie cylindryczne o średnicy 230 mm i wysokości 200 mm z blachy grubości 3 mm, przykręcane do stolika, 

- forma w kształcie stożka ściętego o średnicach 100 i 200 mm, wysokości 300 mm z blachy grubości co najmniej 1,5 

mm, z uchwytami do podnoszenia, 

- lej zasypowy, 

- przesuwny pręt zakończony krążkiem z przezroczystego tworzywa o średnicy 225 mm, o łącznej masie 2,8 ±0,01 kg, 

- pręt stalowy o średnicy 16 mm i długości 550 mm, z zaokrąglonym zakończeniem. 

Badanie obejmuje czynności: 

- wstawienie formy do naczynia przymocowanego do stolika i umieszczenie leja nad formą, 

- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilości co najmniej 8 dm3, 

- ułożenie mieszanki w formie stożkowej w trzech warstwach, z zagęszczeniem każdej przez dwudziestopięciokrotne 

zagłębienie pręta, 

- usunięcie nadmiaru mieszanki i wygładzenie jej przez zatarcie, 

- usunięcie formy przez jej podniesienie, 

- oparcie krążka na stożku mieszanki i wibrowanie jej do chwili zetknięcia się całej powierzchni krążka z mieszanką 

w naczyniu. 

Czas wibrowania wyznaczony z dokładnością do 1 sekundy jest wskaźnikiem konsystencji. Ocena konsystencji polega 

na porównaniu wyniku jednego pomiaru z wielkością wymaganą wg normy. 

 

6.2.2. Metoda stożka opadowego powinna być stosowana głównie do mieszanek o większym stopniu ciekłości. 

Zestaw pomiarowy stanowią: , 
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- forma w kształcie stożka ściętego o średnicach 100 i 200 mm, wysokości 300 mm z blachy o grubości co najmniej l 

mm, z uchwytami do podnoszenia, z występami u dołu, umożliwiającymi unieruchomienie formy np. stopami do 

posadzki 

- lej zasypowy, 

- pręt stalowy o średnicy 16 mm i długości 550 mm, zaokrąglony na końcu, 

- liniał metalowy i miara z podziałką milimetrową. 

Badanie obejmuje czynności: 

- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilości co najmniej 8 dm3, 

- ustawienie formy z przyłożonym lejem i jej unieruchomienie, 

- wypełnienie formy mieszanką betonową w trzech warstwach, z zagęszczeniem każdej przez 25-krotne zagłębienie 

pręta, 

- usunięcie nadmiaru mieszanki i wygładzenie jej przez zatarcie, 

- podniesienie formy i postawienie tuż obok stożka utworzonego z mieszanki, 

- pomiar różnicy wysokości formy stożkowej i odkształconego stożka mieszanki przy użyciu liniału przyłożonego 

poziomo do formy i miarki. 

Różnica wysokości formy i stożka zwana opadem stożka, wyznaczona z dokładnością do 1 cm, jest wskaźnikiem 

konsystencji. Ocena konsystencji mieszanki betonowej polega na porównaniu wyników pojedyńczych pomiarów z 

wielkością wymaganą wg normy. 

 

6.3. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

6.3.1. Wykonanie próbek. Beton w formach posmarowanych środkiem antyadhezyjnym, należy układać i zagęszczać w 

taki sam sposób, jaki stosowano przy betonowaniu wyrobu, elementu lub konstrukcji, tzn. za pomocą wibrowania albo 

ręcznego zagęszczania lub ubijania. 

W przypadku stosowania wibrowania, mieszankę betonową układa się w formie z nadmiarem i wibruje do wystąpienia 

mleczka cementowego na powierzchni. 

W przypadku ręcznego zagęszczania, mieszankę układa się w formie i zagęszcza prętem stalowym o średnicy 16 mm, z 

zaokrąglonym końcem. 

W przypadku ręcznego ubijania, mieszankę układa się tak samo jak przy zagęszczeniu, lecz zamiast pręta stosuje się 

ubijak o masie 1,5 kg i średnicy podstawy 50 mm. 

Po zagęszczeniu mieszanki betonowej w formie należy usunąć nadmiar mieszanki i wygładzić powierzchnię przez 

zatarcie. W przypadku próbek wycinanych, płaszczyzny przenoszące obciążenie, powinny być wyrównane przez 

szlifowanie lub wyprawienie. W tym celu mogą być stosowane zaczyny z szybkotwardniejącego cementu lub inne 

wyprawy, których wytrzymałość jest zbliżona do wytrzymałości betonu. Maksymalna grubość warstwy wyrównującej - 

5 mm. 

 

6.3.2. Przechowywanie próbek. Próbki przed i po ich rozformowaniu należy przechowywać w warunkach zbliżonych do 

warunków dojrzewania betonu w wyrobie, elemencie lub konstrukcji, z uwzględnieniem ewentualnej obróbki cieplnej. 

W przypadku, gdy beton w wyrobie, elemencie lub konstrukcji dojrzewa w warunkach naturalnych dopuszcza się 

przechowywanie próbek w warunkach laboratoryjnych. 

W celu zapewnienia wilgotności wymaganej w warunkach laboratoryjnych dopuszczalne jest przechowywanie próbek na 

ruszcie nad wodą pod przykryciem z folii. 

Przy stosowaniu obróbki cieplnej temperatura betonu w próbkach powinna być zbliżona do temperatury betonu w 

obiekcie. Po zakończeniu obróbki cieplnej próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych. 

W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa się w warunkach obniżonych temperatur, próbki 

przechowuje się w warunkach zbliżonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres: 

- l dnia w przypadku cementu szybkotwardniejącego, 

- 5 dni w przypadku cementów portlandzkich, 

- 8 dni w przypadku cementu hutniczego. 

Dalsze przechowywanie próbek powinno się odbywać w warunkach laboratoryjnych. 

Próbki do badań dodatkowych, należy przechowywać w warunkach analogicznych do warunków dojrzewania 

betonu w obiekcie przez cały czas aż do chwili badania. 

 

6.3.3. Wykonanie badania. Do wykonania próby ściskania należy stosować prasy wytrzymałościowe z ważnym 

świadectwem legalizacji. 

Próbki sześcienne umieszcza się w prasie bez podkładek w pozycji obróconej o 90° w stosunku do kierunku formowania; 

płaszczyzna, która była wyrównywana po zaformowaniu próbki powinna znajdować się z boku. Wzrost siły obciążającej 
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próbkę powinien odpowiadać prędkości przyrostu naprężenia równej 0,5 ±0,1 MPa/s. Za wynik badania przyjmuje się 

największe obciążenie przeniesione przez próbkę w czasie próby ściskania. 

Do pomiaru rzeczywistych wymiarów próbek wycinanych należy stosować uniwersalne przyrządy pomiarowe, np. 

suwmiarki z noniuszem o dokładności do 0,1 mm. 

 

6.4. Badanie odporności betonu na działanie mrozu  

6.4.1. Metoda zwykła 

6.5.1.1. Zasada metody. Metoda zwykła pozwala na ocenę odporności betonu na działanie mrozu, uwzględniając 

zarówno stopień wewnętrznego zniszczenia betonu, charakteryzowany przez wytrzymałość próbki, jak również 

destrukcje zewnętrzne, określone wizualnie i ubytkiem masy próbki. Cykle zamrażania-odmrażania w metodzie zwykłej 

polegają na kolejnym zamrażaniu całej próbki w powietrzu i odmrażaniu jej w wodzie, a okres trwania pełnego cyklu 

wynosi co najmniej 6 h. 

6.5.2. Metoda przyspieszona 

6.5.2.1. Zasada metody. Metoda przyspieszona pozwala na ocenę odporności betonu na działanie mrozu w tych 

przypadkach, gdy głównym kryterium trwałości jest stopień zewnętrznych destrukcji, określany wizualnie i ubytkiem 

objętości próbki. Cykle zamrażania-odmrażania w metodzie przyspieszonej polegają na kolejnym zamrażaniu i 

odmrażaniu w wodzie jednej narażonej powierzchni próbki, a okres trwania pełnego cyklu wynosi 2 h. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót betonowych należy wpisać do:  

• dziennika laboratorium Wykonawcy, 

• dziennika budowy, 

• protokołu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość robót betonowych określa się w m'. Obmiar robót betonowych nie powinien obejmować elementów niewykazanych 

w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada 

dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami betonowymi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego 

elementu robót betonowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty betonowe uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 

zapłacie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończenie i przyjęcie przez Inspektora nadzoru roboty betonowe będą opłacone według cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, Warszawa 1988 r. 

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i 

określenie środowisk 

3. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.  

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

5. PN-74!B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu 

na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

7. PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

8. PN-B-19701 z 1997 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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45262310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji 

budowlanych oraz wymagania dotyczące właściwości stali, związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY 

STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY 

Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót zbrojarskich i obejmują:  

a) wykonanie zbrojenia konstrukcji budowlanych, 

b) wymagania dotyczące właściwości stali zbrojeniowej. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4. 1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia 

1.4.2. Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi w taki sposób, że sztywność i 

nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali. 

1.4.3. Klasa betonu - określenie jakości betonu odpowiadające wytrzymałości gwarantowanej, oznaczone literą B i liczbą 

wyrażającą wartość wytrzymałości gwarantowanej w MPa, np. B 20. 

1.4.4. Wytrzymałość gwarantowana betonu (Rb G) - wytrzymałość na ściskanie zapewniona przez producenta 

1.4.5. Wytrzymałość charakterystyczna betonu (na ściskanie Rbk i na rozci4ganie Rbzk) - wytrzymałość betonu w 

jednoosiowym stanie naprężenia przyporządkowana jego wytrzymałości gwarantowanej. 

1.4.6. Wytrzymałość obliczeniowa betonu (na ściskanie Rb lub R i na rozciąganie R lub Rb Z - wytrzymałość 

przyjmowana przy sprawdzaniu stanów granicznych konstrukcji, otrzymywana przez podzielenie wytrzymałości 

charakterystycznej przez współczynnik materiałowy (częściowy współczynnik bezpieczeństwa) dla betonu dyb lub Ybb. 

1.4.7. Pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, przycięte i ukształtowane 

odpowiednio do wymagań projektu. 

1.4.8. Siatki zbrojeniowe - płaskie elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, połączonych za 

pomocą zgrzewania; kształt i wymiary siatek, rozstawy i średnice prętów powinny być zgodne z wymaganiami projektu 

oraz wymaganiami technologicznymi. 

1.4.9. Spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą spawania lub zgrzewania. 

1.4.10. Cięgna sprężające - druty, liny lub pręty pojedyncze lub w postaci wiązek (kabli) ze stali o wysokiej 

wytrzymałości, ukształtowane i naprężone odpowiednio do wymagań projektu 

1.4.11. Klasa stali - określenie własności mechanicznych stali wg PN-82/H-93215, oznaczone literą A i cyfrą 0 lub cyfrą 

rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N), np. A-III. 

1.4.12. Stal o wysokiej wytrzymałości - stal o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie, wynoszącej nie mniej 

niż 1000 MPa stal o wysokiej wytrzymałości nie jest objęta podziałem na klasy. 

1.4.13. Wytrzymałość charakterystyczna stali (na rozciąganie Rok, Rk - wytrzymałość równa: 

• w przypadku stali klas od A-0 do A-IIIN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej lub umownej granicy 

plastyczności stali wg PN-82/H-93215, 

• w przypadku stali o wysokiej wytrzymałości - gwarantowanej przez producenta wytrzymałości stali na rozciąganie 

1.4.14. Wytrzymałość obliczeniowa stali (na rozciąganie Ra, Rv,. i na ściskanie Ra, Rvc) - wytrzymałość przyjmowana 

przy sprawdzaniu stanów granicznych konstrukcji, otrzymywana przez podzielenie wytrzymałości charakterystycznej 

przez współczynnik materiałowy (częściowy współczynnik bezpieczeństwa) dla stali γa . 

1.4.15. Współczynniki materiałowe (γb lub γbb dla betonu i γa dla stali) - częściowe współczynniki bezpieczeństwa 

uwzględniające możliwość występowania wytrzymałości materiałów niższych od wartości charakterystycznych, a także 

rodzaj zniszczenia konstrukcji (bez lub z ostrzeżeniem). 

1.4.16. Współczynniki korekcyjne (Mb dla betonu i ma dla stali - współczynniki zmniejszające lub zwiększające 

wytrzymałości materiałów, przyjmowane do obliczeń ze względu na specyficzne cechy konstrukcji lub sposób jej 

obciążenia. 
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Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania zbrojenia konstrukcji budowlanych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY - STAL 

2.1. Stal zbrojeniowa i przypisane jej wytrzymałości 

2.1.1. Stosowane klasy i rodzaje stali. Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosować należy pręty ze stali klas A-0, A-I,  

A-III i A-IIIN oraz z drutu o własnościach mechanicznych określonych wg PN-82/H-93215. Do zbrojenia konstrukcji z 

betonu mogą być stosowane również inne rodzaje stali po ich dopuszczeniu przez upoważnioną jednostkę naukowo-

badawczą. 

 

2.1.2. Wytrzymałości charakterystyczne i wytrzymałości obliczeniowe. Wytrzymałości charakterystyczne stali 

odpowiadają: 

• w przypadku stali klas od A-O do A-IITN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej lub umownej granicy 

plastyczności stali, 

•  w przypadku stali o wysokiej wytrzymałości - gwarantowanej przez producenta, wytrzymałości stali na rozciąganie. 

Wytrzymałości obliczeniowe stali określa się dzieląc wytrzymałości charakterystyczne przez współczynniki materiałowe 

(częściowe współczynniki bezpieczeństwa) dla stali γa o wartościach: 

γa = 1,15 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymałości charakterystycznej Rak _< 420 MPa, 

γa = 1,20 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymałości charakterystycznej 420 MPa < Rak _< 600 MPa, 

γa = 1,25 - dla stali sprężającej o wytrzymałości charakterystycznej Rvk > 600 MPa. 

Wytrzymałości obliczeniowe stali należy mnożyć dodatkowo przez współczynniki korekcyjne mo podane w 2.1.3. 

 

2.1.3. Współczynniki korekcyjne do wytrzymałości stali. Wartości wytrzymałości charakterystycznych i obliczeniowych 

stali dla stanów granicznych nośności należy mnożyć przez następujące współczynniki korekcyjne ma: 

mQ, = 1,15 - w przypadku jednokrotnego obciążenia krótkotrwałego (nagle przyłożonego), 

mQ, = 0,8 - dla drutów i lin ze stali o wysokiej wytrzymałości ze względu na charakter ich pracy w konstrukcji, 

mp; - wg PN-84/B-03264 pkt. 7.2.2 - w przypadku działania obciążeń wielokrotnie zmiennych. 

2.2. Współczynniki sprężystości Ości stali należy przyjmować równe: 

- dla stali klas od A-0 do A-III, Ea - 210 000 MPa,  

- dla drutów ze stali wysokiej wytrzymałości Ev - 200 000 MPa, 

- dla lin Ev - 180 000 MPa. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące urządzenia: 

- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów dostarczanych 

w odcinkach prostych, 

- urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość, 

- urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 

- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

3.2. Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie może być wykonane 

na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. 

3.3. Zbrojarnie powinny być wyposażone w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. 

3.4. Zbrojarnie wytwarzające siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny być wyposażone w : 

- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe, 

- zgrzewarki elektryczne doczołowe, 

- agregaty spawalnicze, 

- piece do suszenia elektrod, 

- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być przewożone środkami 

transportu przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i deformacji. 

4.2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu. 

4.3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i zwinięte drutem. 

4.4. Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny być układane na przemian na płask w pakiety po 10 - 20 szt. 

4.5. Każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być oznakowany 

przymocowaną do niego przywieszką zawierającą: 

- znak wytwórcy, 

- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu. 

- zaświadczenie producenta jakości wyrobu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

4.6. Pakiety szkieletów mogą być transportowane żurawiem w pozycji na płasko. W pozycji tej pakiety należy podnosić 

za pomocą 4 zawiesi. Zawiesia lub haki należy zaczepić o pręty podłużne o większej średnicy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

WYMAGANIA I ZĄECENIA DOTYCZĄCE ZBROJENIA KONSTRUKCJI 

5.1 Minimalny odstęp prętów zbrojenia nośnego. Odległość między poszczególnymi prętami ca mierzona w świetle 

powinna być nie mniejsza niż średnica pręta grubszego d i nie mniejsza niż wartości podane w PN-84/B-03264 tab. 19. 

W przypadku gdy zapewnione są warunki prawidłowego zagęszczenia betonu (przy użyciu wibratorów) zezwala się na 

grupowanie prętów parami. Odległość ca między parami prętów powinna wynosić nie mniej niż 1,Sd i nie mniej niż 30 

mm. 5,2. Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego leżących w jednej płaszczyźnie, mierzony w osiach wynosi: 

a) w elementach zginanych, w miejscach występowania ekstremalnych momentów zginających  

- przy zbrojeniu jednokierunkowym 

dla h > 100 mm - 1,2h i nie więcej niż 250 mm,  

dla h ≤ 100 mm - 120 mm, 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,  

b) w elementach ściskanych - 400 mm. 

5.3. Haki i pętle kotwiące. Haki półokrągłe, stosowane przy prętach gładkich ze stali klas A-0 i A-I oraz haki proste i 

pętle kotwiące, stosowane przy prętach żebrowanych ze stali klas A-II, A-III, A-IIIN wykonywać należy przy użyciu 

trzpieni rolkowych, których średnica da nie może być mniejsza niż: 

- dla prętów ze stali klas A-O i A-I  

2,5d - przy d ≤ 20 mm, 

3d - przy d> 20 mm, 

- dla prętów ze stali klas A-II, A-III  

4d - przy d ≤ 20 mm, 

5d - przy d > 20 mm, 

- dla prętów ze stali A-IIIN  

5d - przy d ≤ 18 mm. 

5.4. Zagięcia prętów na długości. Wewnętrzna średnica zagięcia prętów zbrojenia głównego powinna być nie mniejsza 

niż: 

10d - dla stali klasy A-O, A-I i A-II, 

15d- dla stali klasy A-III i A-111N. 

Jeżeli naprężenia ba w miejscu zagięcia pręta w stanie granicznym nośności spełniają warunek, można określać wg 

wzoru: 

da =0,4d δa / Rb 

lecz nie mniej niż wg 5.3. 

W miejscach zagięć i załamań elementów (np. naroża ram), w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 

zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d, bez względu na rodzaj stali. 

Wewnętrzna średnica zagięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane w 5.3. 

 

5.5. Kotwienie prętów. Podstawowa długość zakotwienia dla prętów (gładkich - haków) podana jest w tabeli poniżej. 

 

Podstawowa długość zakotwienia la0 

 Klasa betonu    
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Klasa stali B10, B12.5 B 15. B 17,5  B -20  ≥ B  25 

A-0. A-I 5O d 40d  35d  30d 

A-II, A-III  - 45d  40d  35 d 

A-IIIN  -  -  45d  40d 

 

Wartości la0 należy zwiększyć:  

- 0 20% w przypadku: 

a) kotwienia prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 mm od górnej powierzchni elementu 

o wysokości h > 0,4 m, wykonywanego na miejscu budowy. 

b) kotwienia poziomych prętów w konstrukcjach betonowanych w sposób ciągły systemem ślizgowym;  

- o 50% w przypadku konstrukcji poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym. 

W przypadku stosowania specjalnych rodzajów zakotwień w postaci płytek oporowych, śrub itp., długości zakotwienia 

prętów należy ustalać na podstawie wyników obliczeń lub badań. 

W przypadku zamocowania elementu w murze (np. wspornik) długość zakotwienia należy zwiększyć o 0,3h; długość 

odcinka prostego (do zagięcia) prętów zaginanych przy średnicach zagięcia przyjmowanych jak dla haków (5.3) powinna 

wynosić nie mniej niż 0,3h + 0,51a, przy czym całkowita długość zakotwienia powinna być nie mniejsza niż 0,3h + la. 

Spełnienie powyższych wymagań zakotwienia prętów nie zwalnia od obowiązku sprawdzenia długości zamocowania 

elementu w murze, ze względu na docisk i stateczność. 

Długość zakotwienia prętów odgiętych, tzn. długość odcinków prostych na końcach prętów odgiętych powinna wynosić:  

20d - jeżeli kotwienie następuje w strefie rozciąganej, 

10d - jeżeli kotwienie następuje w strefie ściskanej. 

Pręty należy przedłużać poza przekrój, w którym obliczeniowo przestają być potrzebne, na długość nie mniejszą niż:  

O,5h + 20d, lecz nie większą niż la - w przypadku prętów rozciąganych, 

20d i 250 mm - w przypadku prętów ściskanych. 

Pręty rozciągane doprowadzane do podpór elementów zginanych należy przedłużyć poza krawędź podpory o odcinek 

równy:  

a) w elementach niewymagających obliczania zbrojenia na siłę poprzeczną- 5 d, 

b) w elementach wymagających obliczenia zbrojenia na siłę poprzeczną: 

15d - przy doprowadzeniu do podpory 1/3 prętów wymaganych w przęśle, 

10d - przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 prętów wymaganych w przęśle. 

 

5.6. Łączenie prętów 

5.6.1. Zasady ogólne. Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości 

jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie może być spełniony, odcinki prętów 

powinny być w zasadzie łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład. 

Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w przekrojach, w których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana 

5.6.2. Połączenia na zakład. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w prętowych elementach 

konstrukcji, których cały przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład. 

Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na danym 

odcinku elementu. Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia la wg 5.5. 

5.7. Siatki zbrojeniowe. Wymagania ogólne 

Osiowy rozstaw prętów w siatkach powinien być nie mniejszy niż 50 mm i nie większy niż 400 mm. 

Siatek zbrojeniowych nie należy stosować w konstrukcjach poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym lub 

dynamicznym. 

Nośność spoiny łączącej pręt poprzeczny z prętem podłużnym powinna być nie mniejsza niż 1/3 nośności pręta 

podłużnego. Wymaganą długość odcinka, o jaki należy przedłużyć siatki zbrojeniowe poza krawędź podpór elementów 

zginanych, należy określać wg 5.5 z tym, że na długości odcinka przedłużonego poza krawędź podpory powinien być 

umieszczony przynajmniej jeden pręt poprzeczny. 

5.8. Zbrojenie elementów o kształcie załamanym lub zakrzywionym. Belki o kształcie załamanym, w których pręty 

rozciągane znajdują się od strony wklęsłej. Należy zbroić przez skrzyżowanie tych prętów w punkcie załamania belki. 

Długość zakotwienia od miejsca skrzyżowania należy przyjmować zgodnie z 5.5. 

W przypadku, gdy kąt załamania elementu jest mniejszy niż 15°, zbrojenie rozciągane można załamać, pod warunkiem 

zabezpieczenia prętów przed wyrwaniem za pomocą dodatkowych strzemion. 
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W elementach zakrzywionych każdy zakrzywiony pręt rozciągany o średnicy większej niż 12 mm, znajdujący się po 

wklęsłej stronie elementu, powinien być uchwycony co najmniej przez jedno ramię strzemienia. Odstęp strzemion nie 

powinien w tym przypadku przekraczać 1% promienia krzywizny. Najmniejszy promień krzywizny prętów powinien 

spełniać postanowienia wg 5.4. 

5.9. Otulenie zbrojenia 

5.9.1. Zasadnicze grubości otulenia. Grubość warstwy betonu pokrywającej od zewnątrz pręty zbrojenia powinna by 

równa co najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż: 

a) w płytach, konstrukcjach cienkościennych, stropach gęstożebrowych oraz ścianach o grubości do 100 mm - 

10 mm 

b) w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm  

- dla zbrojenia głównego - 20 mm, 

- dla strzemion i prętów montażowych - 10 mm. 

We wszystkich tych przypadkach grubość otulenia powinna być jednak nie mniejsza niż wymagana przepisami 

przeciwpożarowymi dla określonej klasy odporności ogniowej elementu. 

5.9.2. Zwiększenie grubości otulenia. Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów przeciwpożarowych 

lub antykorozyjnych należy zwiększyć w przypadku: 

a) elementów narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych, zagłębionych w gruncie 

nienawodnionym lub znajdujących się w pomieszczeniach o stałej wilgotności względnej większej niż 75% - 0 5 

mm, 

b) konstrukcji stale stykających się bezpośrednio z wodą - 0,10 mm. 

5.9.3. Zmniejszenie grubości otulenia. W elementach prefabrykowanych wykonanych w zakładach prefabrykacji (z 

zastosowaniem wibrowania) z betonu klas B15 i wyższych, grubości otulenia mogą być zmniejszone o 5 mm, lecz do 

wartości nie mniejszej niż 10 mm i nie mniejszej niż wynika to z wymaganej odporności ogniowej lub antykorozyjnej 

elementu. 

5.9.4. Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenia należy przyjmować nie mniejszą niż 50 

mm z tym, że w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrównawczej z betonu (o grubości co najmniej 100 mm) 

grubość otulenia prętów dolnych należy zwiększyć do 70 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia 

obejmuje: 

- oględziny, 

- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  

- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach 

centralnych, 

- badanie jakości połączeń zgrzewanych na placu budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość zbrojenia określa się w t lub w kg. Obmiar zbrojenia nie powinien obejmować elementów niewykazanych w 

Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokoł, w którym powinny być podane numery rysunków 

roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek 

zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

8.2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

- Zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 

- Protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, odpisy lub wykaz 

dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

8.3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym 

zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru zbrojenie będzie opłacone według cen jednostkowych określonych dla 

poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

452625 ROBOTY MUROWE 

 

I. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych, 

związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY 

ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót murowych i obejmują wykonanie:  

a)  ścian z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych;  

b) ścian, filarów oraz słupów z cegły; 

c) innych elementów murowanych. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 

sztywności, lub obiekty budowlane o takim układzie; 

Ściana - konstrukcja pionowa, ceglana, lub z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych lub silikatowych; 

Filar - masywna, pionowa podpora; 

Ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w 

PN-B-12069 z 1998, PN-13-12068 z 1998, PN-B-12066 z 1998, PN-B-12037 z 1998, PN-B-12050 z 1996. 
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W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość konieczną do uzyskania 

prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne. 

W murach nośnych niezbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nieprzekraczającej 15%, a w 

murach nośnych zbrojonych - 10% całkowitej liczby użytych cegieł. W ścianach wypełniających, w murach 

podokiennych oraz w ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniochronnych) dopuszcza 

się użycie cegieł ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegieł całych i przy wystarczającym 

przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (polewana wodą). 

2.2. Zaprawy. Do murów niezbrojnych nienarażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane 

zaprawy budowlane wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych 

należy stosować tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym dla murów niezbrojonych mogą być użyte 

zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne. 

Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe, przy czym marka zaprawy nie 

powinna być niższa niż 50 w przypadku murów znajdujących się w warunkach suchych, a nie niższa niż 80 - w 

warunkach wilgotnych. Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie 

wyników badań przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki:  

- charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnieni współpracy 

materiałów,  

- gwarantują uzyskanie przez niewymaganej wytrzymałości, 

- nie powodują korozji zbrojenia. 

Ponadto mogą być stosowane tzw. zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), 

odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie 

receptury. 

2.3. Stal zbrojeniowa zwykłej jakości znaku StO, gładka, przeznaczona do zbrojenia murów powinna 

odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/06. Siatka stalowa powinna być jednolita (rozciągana) 

lub pleciona. 

Elementy zbrojenia przed użyciem powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy.  

2.4. Bednarka. Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 x 20 mm.  

2.5. Bloczki i płytki ścienne z autoklawizowanych betonów komórkowych powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym dla odmian 04, 05, 06, 07, 08 i 09 wg PN-89/B-06258. Elementy odmiany OS mogą być stosowane 

wyłącznie do ścian wypełniających, nie konstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplające. Elementy odmiany 04 

mogą być stosowane tylko jako elementy ocieplające wewnątrz budynku. Wilgotność elementów w chwili 

wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany w robotach murowych powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien wykonać roboty murowe przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej 

wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy 

sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej 

oraz Specyfikacji Technicznej. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 

transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Mury z cegiy 

5.1.1. Rodzaje konstrukcji murów. Konstrukcja murów z cegły mogą być wykonane jako: mury pełne zwykłe 

niezbrojone i zbrojone. 

5.1.2. Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być 

zastosowany jeden z układów tradycyjrych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach 

poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm - albo też układ typu wielorzędowego, w którym 

przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej 

muru. Układ typu wielorzędowego zaleca się stosować szczególnie w filarach o przekroju prostokątnym. 

5.1.3. Styki murów i narożniki. Przy zetknięciu się dwóch murów warstwa wozówłowa jednego muru powinna 

być przeprowadzona przez miejsce styku bez przenv, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główłowa 

drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie może 

wypaść w przedłużeniu lica muru dobijającego, lecz powinna być w stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3/4 

cegły. 

W przypadku, gdy jeden mur ceglany styka się lub krzyżuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z ce gły 

różniącej się wymiarami od cegły użytej do pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w 

trakcie ich wykonywania. 

5.1.4. Kształt i wvmiary konstrukcji murowych 

5.1.4.1. Obrys murów. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od 

projektowanych wysokości nie powinny przekraczać: 

±20 mm - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i w wysokości poszczególnych 

kondygnacji,  

±50 mm - w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 

5.1.4.2. Grubość murów w stanie surowym powinna być zgodna z projektem, przy czym dopuszczalne odchyłki 

grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od grubości murów, liczonej w cegłach 

według następujących zasad: 

- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 112 lub 1 cegły wielkości tych odchyłek 

powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego 

muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły,  

- gdy grubość muru przekracza wymiar ciągły tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej jednej 

spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych 

±20 mm. 

W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na 

głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 

zewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

5.1.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru. Zależnie od wymagań projektu powierzchnia 

muru z cegły powinna być płaszczyzną lub stanowić odcinek powierzchni krzywej. Kąty dwuścienne między 

płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

5.1.6. Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki 50, przy czym 

rozpiętości powyżej 5 m albo przy wysokości większej niź 2.s m należy w co czwartej spoinie poziomej układać 

zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych. Ścianki działowe powinny być połączone ze ścian ami za pomocą 

strzępi zazębionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nośnych na głębokość co najmniej 7 cm.  

5.2. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych 

5.2.1. Zasady ogólne, które powinny być zachowane przy wykonywaniu murów z bloczków i płytek, są 

następujące: 

a) układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: spoiny w 

dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm,  

b) mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne 

powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem,  
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c) mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednak owej odmiany i marki 

i na jednakowej zaprawie, 

d) elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą;  

e) bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do 

wzrostu masy w formie, 

f) do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane wyłącznie elementy      

mrozoodporne, 

g) nie dopuszcza się wykonywania z autoklawizowanych betonów komórkowych murów w podziemiach oraz 

w dolnej części ścian zewnętrznych parteru, znajdującej się poniżej izolacji poziomej albo poniżej 0,50 m nad 

terenem i niezabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wód opadowych; nie dopuszcza się także 

wykonywania murów położonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotności >75% (np. w pralniach, 

łaźniach itp.) lub narażonych na agresję chemiczną, jeżeli nie mają należytego zabezpieczenia,  

h) w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady 

ciągłe należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. 

5.2.2. Wiązanie murów 

5.2.2.1. Ścianki działowe powinny być wykonane z płytek o grubości 6 lub 12 cm w taki sposób, aby w 

kolejnych poziomych warstwach muru spoiny pionowe były przesunięte o pół długoś ci płytki. 

Ścianki działowe o grubości 6 cm i o długości przekraczającej 3 m powinny być zbrojone bednarką położoną w 

co trzeciej spoinie, przy czym końce bednarki powinny być wpuszczone w spoinę ściany nośnej co najmniej na 

20 cm. Zamiast bednarki dopuszcza się zastosowanie dwóch równoległych drutów stalowych o średnicy co 

najmniej 3 mm, ułożonych w odstępie 4 cm i połączonych przyspawanymi poprzeczkami z drutu tak, aby 

zbrojenie tworzyło drabinkę. Przy długości powyżej 5 m zaleca się ponadto wzmacniać te ścianki pasami z cegły 

ułożonej na rąb. Pasy te powinny tworzyć co drugą warstwę muru w przypadku murowania z płytek 49/6 albo co 

trzecią, gdy są użyte płytki 59/6. 

5.2.2.2. Ściany o grubości 24 cm powinny być wykonane z zachowaniem zasad prawidłowego wiąz ania 

podanych w 7.2.2.1, ale zamiast płytek powinny być użyte bloczki 29/24, 49/24 lub 59/24.  

Stosując tylko jeden rodzaj bloczków można uzyskać jedynie wozówłowy układ muru. Jednak ponieważ bloczek 

29/24 stanowi bloczek połówłowy w stosunku do bloczku 59/24, można wykonać mur w układzie mieszanym, 

np. kowadełkowym. krzyżykowym lub polskim, stosując równocześnie oba te bloczki w tym samym murze.  

W narożnikach murów o grubości 24 cm co druga warstwa jednego muru powinna się opierać na całej grubości 

drugiego muru. 

5.2.2.3. Wypełnienie szkieletów żelbetowych. Wiązanie murów stanowiące wypełnienie szkieletu 

konstrukcyjnego powinno odpowiadać warunkom określonym w 7.2.2.1. - 7.2.2.2. Słupy powinny być ocieplone 

od zewnątrz płytkami przytwierdzonymi wyżarzonym drutem umieszczonym w co drugiej spoinie, jeżeli nie 

można uzyskać prawidłowego wiązania muru. 

5.2.2.4. Połączenia murów z bloczków i płytek z murami z cegły. Przy nierównomiernym obciążeniu dwóch 

stykających się ścian wykonanych z różnych materiałów (np. ściany kominowej z cegły i ściany zewnętrznej z 

elementów z betonu komórkowego) ściany te powinny być ze sobą połączone przez przewiązanie obu ścian 

ściągaczami umieszczonymi w co drugiej warstwie muru z elementów albo na styk z powiązaniem kotwami w 

postaci poziomych strzemion ze stali okrągłej średnicy 8 mm, przy czym długość zakotwienia w każdej z 

połączonych części powinna wynosić co najmniej 20 cm. Przy łączeniu ścian za pomocą sięgaczy grubość spoin 

poziomych w murze ceglanym powinna być zwiększona i wynosić 18-19 mm. 

Jeżeli usytuowanie przewodów dymowych to umożliwia, zaleca się wykonywanie jako fragmentu ściany 

ceglanej odcinka muru z bloczków i płytek na długości nie mniejszej niż 1 m, przy czym odcinek ten powinien 

być przewiązany tylko z murem zewnętrznym, a do części ścian z cegły może przylegać bez przewiązania, ale z 

powiązaniem kotwami. 

W przypadku styku ścian ceglanych ze ścianami wewnętrznymi z bloczków z płytek wystarcza połączenie bez 

przewiązania - tylko za pomocą kotwi. 

5.2.2.5. Ułożenie nadproży. Końce nadproży powinny być ułożone poziomo na warstwie zaprawy o grubości 10 

mm. Marka zaprawy powinna być jednakowa z marką zaprawy użytej do murowania. Długość oparcia każdego 

końca nadproża na murze nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Spoiny pomiędzy czołarni nadproży a 

powierzchniami przyległych bloczków lub płytek powinny być wypełnione zaprawą.  

http://5.2.2.3.wypełnienie/
http://5.2.2.4.polaczenia/
http://5.2.2.5.ułożenie/
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W przypadku nadproży żelbetowych składających się z kilku belek typu L wewnętrzna powierzchnia belki 

zewnętrznej powinna być ocieplona odpowiednim materiałem izolacyjnym.  

5.2.2.6. Węgarki osłaniające, jeśli są przewidziane, powinny być wykonane z pasków ciętych z płytek o grubości 

6 cm umocowanych do ościeży na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30. 

5.2.2.7. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych są określone projektem. Największe dopuszczalne odchyłki 

od projektowanych wymiarów otworów nie mogą przekraczać ±10 mm. 

5.2.2.8. Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin 

poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych - 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe 

niż ±3 mm. 

5.2.2.9. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich 

powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni 

były w przybliżeniu liniami prostymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót betonowych określa się w m3 oraz w m'. Obmiar robót murowych nie powinien obejmować 

elementów niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami murowymi.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Mury z cegły. 

8.1.1. Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) badanie materiałów, 

c) badanie wykonanych konstrukcji murowych. 

8.1.2. Warunki przystąpienia do badań. 

8.1.2.1. Założenia ogólne. W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy badania 

należy przeprowadzać w trakcie odbioru poszczególnych elementów robót murowych lub w czasie odbioru 

całości tych robót. Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów należy przeprowadzać w 

trakcie robót i wyniki zapisać do dziennika budowy. 

8.2.2.2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w 2.1. Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca oprócz dokumentacji 

technicznej jest obowiązany przedstawić dodatkowo: 

a) protokoł badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) 

jakości materiałów,  

b) protokoły badań międzyoperacyjnych (częściowych),  

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  

8.1.3. Opis badań. 

8.1.3.1. Sprawdzenie zpodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie 

gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 

zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, 

pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z 

dokładnością do 1 mm. 

http://5.2.2.6.węgarki/
http://5.2.2.7.wymiary/
http://5.2.2.8.spoiny/
http://5.2.2.9.prawidłowość/
http://8.1.2.1.założenia/
http://8.2.2.2.dokumenty/
http://8.1.3.1.sprawdzenie/
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Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 

8.1.3.2. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych 

zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem 

wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

8.1.3.3. Badanie konstrukcji murowych 

8.1.3.3.1. Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzać 

przez oględziny w trakcie robót. 

8.1.3.3.2. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy 

przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 

grubość spoin została przekroczona. 

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości 

zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku 

rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 

mm, na z góry określonej partii muru. 

8.1.3 3.3 Sprawdzenie zbrojenia należy przeprowadzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie zapisów t°. 

dzienniku budowy. Zapisy te powinny dotyczyć: 

a) sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

b) sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą 

stalową z dokładnością do 1 cm, 

c) sprawdzenie rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości otulenia, które powinno być 

wykonane z dokładnością do 1 mm. 

8.1.3.3.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru należy 

przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru 

oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m , a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 

8.1.3.3.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem 

z podziałką milimetrową. 

8.1.3.3.6. Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 

poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

8.1.3.3.7. Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić stalowym 

kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 

8.1.3.3.8. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych nadproży, gzymsów, przewodów i przerw 

dylatacyinych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar na zgodność z projektem. 

8.1.3.3.9. Sprawdzenie liczby użytych połówek cegły i innych cegieł ułamkowych należy przemurowania 

zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą.  

8.1.4. Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w 8.1.1 dały wynik dodatni, wykonane roboty 

murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik 

ujemny, wówczas całość odbieranych robót murowych albo tylko ich część należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami normy. 

W przypadku murów zbrojonych zbrojenie nieprzyjęte po sprawdzeniu wg 8.1.3.3.3 powinno być przedstawione 

do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu zmniejszenie odchyłek do granic 

dopuszczalnych. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 

odbierająca roboty powinna odrzucić całość lub zakwestionowaną część robót i polecić ponowne ich wykonanie 

w sposób prawidłowy i zgodny z normą oraz powtórne przedstawienie do badań.  

 

8.2. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych 

8.2.1. Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych stanowią następujące badania: 

a) badanie materiałów, 

b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

http://8.1.3.2.badanie/
http://8.1.3.3.badanie/
http://8.1.3.3.1.sprawdzenie/
http://8.1.3.3.2.sprawdzenie/
http://8.1.3.3.4.sprawdzenie/
http://8.1.3.3.5.sprawdzenie/
http://8.1.3.3.6.sprawdzenie/
http://8.1.3.3.7.sprawdzenie/
http://8.1.3.3.8.sprawdzenie/
http://8.1.3.3.9.sprawdzenie/
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8.2.2. Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  

 

8.2.3. Opis badań 

8.2.3.1. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 

powołanymi normami. 

8.2.3.2. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

8.2.3.2.1. Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 

przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów i 

wymiarów otworów - przymiarem z podziałką milimetrową. 

Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

8.2.3.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów połączeń ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic należy 

przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

8.2.3.2.3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać ukończeniu. W przypadkach gdy 

oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z 

podziałką poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

8.2.3.2.4. Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez powierzchni 

muru i do krawędzi lary kontrolnej długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu powierzchnią lub krawędzią 

muru z dokładnością do 1 mm. 

8.2.3.2.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 

podziałką milimetrową. 

8.2.3.2.6. Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 

wężową.  

8.2.3.2.7. Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 

kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 

 

8.2.4. Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w 8.2.1 dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość 

odbieranych robót murowych lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 

przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy 

zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nieodpowiadające określonym w 

projekcie założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 

przedstawione do badań. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru roboty poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i ocen jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów laboratoryjnych. 

murowe będą opłacone według cen jednostkowych określonych dla badań. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-B-12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

2. PN-B-12066 : 1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 

3. PN-90!B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

4. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

5. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

6.  PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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452624 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. 1. NAZWA ZAMOW'IENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ 

ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem robót budowlanych jest BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ 

POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania konstrukcji stalowych. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  w ST 

"Wymagania ogólne". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Elementy konstrukcji stalowej powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane 

zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed nrzystąpieniem do wykonywania konstrukcji stalowych należv zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. 

1.6. Informacje o terenie budowy. 

 

1.6.1. Organizacja robót budowlanych. 

 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu 

budowy.   

 

1.6.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

Wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych w pobliżu lub przy istniejących budynkach 

powinno się odbywać szczególnie ostrożnie tak, aby nie naruszyć konstrukcji sąsiednich 

budynków. Ze względu na przebywanie na terenie szkoły osób postronnych należy 

szczególnie dobrze zabezpieczyć plac budowy przed dostępem tych osób na plac budowy (w 

szczególności dzieci). Zabronione jest wykonywanie wykopów poniżej istniejących 

fundamentów. Prace te prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia 

budowlane. 
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1.6.3. Ochrona środowiska. 

 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić 

istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych 

materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener 

na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie 

gruzu. 

 

1.6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Ponieważ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w informacjach dla 

kierownika budowy w zakresie planu BiOZ. 

 

1.6.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca będzie 

istniejąca droga dojazdowa na teren działki Inwestora od strony drogi publicznej.  

 

1.6.6. Ogrodzenia. 

 

Plac budowy będzie ogrodzony ogrodzeniem tymczasowym. 

 

1.7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania dużych ilości 

materiałów budowlanych. Nie przewiduje się również długotrwałego ich przechowywania, co 

mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów. 

Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

 

1.8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

 

Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza 

powszechnie używanymi. Do montażu konstrukcji drewnianych dźwigarów dachowych z 

drwna klejonego nad amfiteatrem oraz kratownic stanicy wymagany jest dźwig o dużym 

wysięgu i nośności, umożliwiający montaż dźwigarów o rozpiętości 34 m Zakłada się, że 

konieczny będzie dźwig o udźwigu 800 kN. Taki dźwig wymaga drogi dojazdowej i placu 

montażowego, utwardzonego plytami drogowymi. 

 Prace te muszą być wykonywane przez firmę specjalistyczną, wyposażoną w odpowiednie 

urządzenia i narzędzia, takie jak zawiesia liny asekuracyjne itp.. 

 

1.9. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków 

transportowych: 
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• samochód ciężarowy o długości skrzyni co najmniej 6 m, wyposażony w przyczepę, 

umożliwiającą dostarczenie dłuższych elementów stalowych.  

• samochód skrzyniowy o długości skrzyni 6 m w celu przywiezienia rusztowań. 

• Dźwig samojezdny o udźwigu co najmniej 100 kN do rozładunku konstrukcji 

stalowej, przywiezionej z wytwórni. 

 

 

1.10.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

 

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 

wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z 

normami.  

• Elementy konstrukcyjne, drewniane będą łączone na budowie przez skręcanie za pomocą 

śrub. 

• Przygotowane elementy drewniane należy przed montażem zabezpieczyć przed grzybami. 

 

1.11.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych. 

 

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na bieżąco 

podczas trwania prac 

 

1.12.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 

budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez 

inspektora nadzoru będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z 

umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieżąco, a w szczególności muszą być 

obmierzone elementy podlegające zakryciu. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych 

ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 

dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 

trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są 

jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 

w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca 

uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót 

należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych 

rozbieżności w ilości robót. 

 

1.13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

 

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złożona z 

kierownika budowy lub innego, upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz z 

inspektora nadzoru. Wskazane jest także (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo 

przedstawiciela użytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa 

pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. 

Odbioru końcowego robót konstrukcyjnych dokonuje się rozpatrując trzy podstawowe dane: 
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• Wytrzymałość, 

• Wymiary odbieranego elementu, 

• Jakość materiału, 

• Zgodność użytego gatunku drewna z założeniami w rysunkach technicznych, 

• Przekroje elementów, 

 

Pod względem jakości konstrukcje drewniane powinny odpowiadać następującym 

warunkom: 

 

• Gładkość powierzchni, 

• Zachowany pion i poziom oraz kąty nachylenia, 

 

 

1.14. Opis sposobu rozliczenia robót. 

 

Płatności będą następowały w cyklu miesięcznym za zakończone elementy robót, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia 

zaawansowania. 

 

1.15. Dokumenty odniesienia. 

 

Wykaz norm zgodnie, z którymi należy wykonywać i odbierać prace budowlane. 

 

1.15.1. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. Wymagania i 

badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 

1.15.2. PN-93/N- 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
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4526121 ROBOTY POKRYWCZE. 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego z 

blachy trapezowej, związanego z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy robót wymienionych w 

pkt. 1.1. przy zlecaniu i realizacji 

 

1.3. ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania pokryć dachowych i obejmują wykonanie:  

a) wiatroizolacji; 

b pokrycie dachowe z papy ; 

c obróbki elementów wystających ponad powierzchnię dachu. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania 

ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Roboty pokrywcze blachą trapezową powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w 

dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowe-go należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Papy powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-12070. Projekt przewiduje wykonanie pokrycia dachowego z papy 

termozgrzewalnej.  

 

2.2. Kołki do wstrzeliwania powinny być dobrane zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu pokrycia dachowego z papy powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy 

sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentącji Projektowej 

oraz Specyfikacji Technicznej. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

materiału, jego sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od 

odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa, zarówno placu budowy, jak i poza nim. 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartosci zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Pokrycia z papy nie wymagają konkretnych zabiegów pielęgnacyjnych, warto jednak pamiętać o kilku 

wskazaniach: 

- Przy docinaniu papy absolutnie nie można używać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny 

(nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej. Zalecane jest używanie nożyc wibracyjnych i ręcznych 

- Po zakończeniu montażu pokrycia należy uprzątnąć dach. Nie można zostawić na powierzchni żadnych 

opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu papy. Mogą spowodować one uszkodzenia powłoki papy. Należy 

je sprzątnąć za pomocą miękkiej szczotki.  

5.2. Opierzenia. Opierzenia kominów należ wykonać z taśmy do opierzeń komina, z montażem listwy wykończeniowej.  

5.3. Komunikacja. Elementy zapewniające komunikację na dachu to ławy kominiarskie: duża o wymiarach 880 x 

250mm, mała 430 x 250 mm, wykonane wysoko gatunkowego aluminium ze specjalną antypoślizgową powierzchnią. 

Ławy kominiarskie należy zamontować na elementach wsporczych z nasadką betonową lub aluminiową i wspornikach 

ławy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE  

6.1. Rodzaje badań. Podstawą do odbiorów tchnicznych robót pokrywczych są:  

a) badanie materiałów, 

 b) badanie prawidłowości łacenia i deskowania, 

c) badanie prawidłowości wykonania pokrycia i opierzeń. 

6.2. Warunki przystąpienia do badań. Badanie łacenia należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego) przed wykonaniem pokrycia. Badanie pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu. 

Do odbioru technicznego robót zakończonych wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

a) stwierdzenie jakości materiałów, 

b) stwierdzenie odbiorców częściowych (międzyoperacyjnych) łacenia i opierzeń, c) zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonania robót pokrywczych. 

6.3. Opis badań 

6.3.1. Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 

(atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 

powołanymi normami. 

6.3.2. Badanie prawidłowości łacenia i deskowania 

6.3.2.1. Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić z dokładnością do 1 cm. 

6.3.2.2. Sprawdzenie poziomu łat należy przeprowadzić za pomocą poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej długości 3 

m z poziomnicą. 

6.3.2.3. Sprawdzenie zamocowania łat należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się 

wątpliwości - za pomocą próby oderwania łaty. 

6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania pokrycia i opierzeń 

6.3.3.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu 

napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów na każdej połaci dachu. 

6.3.3.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku 

nasuwającym wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru. 

6.3.3.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, badając od 

strony poddasza. 

6.3.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia na okapach należy przeprowadzić przez oględziny. 

6.3.3.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic, grzbietów i koszy należy przeprowadzić przez oględziny, a w 

przypadkach nasuwających wątpliwości prawidłowego wykonania - za pomocą pomiaru. 

6.3.3.6. Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez Komisję miejscach spośród 

szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsce poddawać przez 10 min 

działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu, i jednocześnie 
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obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworząc 

zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość pokrycia dachowego określa się w m'. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów niewykazanych w 

Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Jeżeli badania przewidziane w pkt.6 dadzą wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z 

wymaganiami specyfikacji technicznej. W przypadku gdy chociażby jedno sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo 

całość odbieranych robót, albo tylko niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami ST. W razie 

uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami ST należy ustalić, czy całkowicie lub częściowo odrzucić 

roboty, czy dokonać poprawek w celu doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami normy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru elementy pokrycia dachowego będą opłacone według cen 

jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze blachodachówką. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

PN-77 /B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PNI-B-12070 Wyroby budowlane z blachy. Dachówki i gąsiory dachowe  
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4541 ROBOTY TYNKARSKIE 

I. WSTĘP 

1. 1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskic h, 

związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY 

ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót tynkarskich i obejmują wykonanie:  

  a) tynków wewnętrznych ścian; 

 b) tynków stropów; 

 c) tynków ościeży. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Tynki zwykłe, zwane w dalszej treści specyfikacji tynkami. stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą normę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie - do której 

wykonania zostały użyte zapray odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie 

zawierające dodatków dekoracyjnych, środków wodoszczelnych, kwasoodpornych itp. 

Wg PN-ISO 6707-1 z 1994: tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwolnionego siarczanu wapnia) 

i dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów. która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian 

i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

"Wymagania ogólne". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany II. 

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek 

przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III. Także cement przeznaczony do wykończenia powierzchni 

tynków wypalanych powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany w robotach tynkarskich powinien być zgodny z ofertą  

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien wykonać roboty tynkarskie przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej 

wydajności. 
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Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro jektowej i 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót 

w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt 

nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji Technicznej. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 

transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków są następujące: 

a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane 

roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice okienne i 

drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej, 

b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku,  

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego 

charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności 

od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku 

tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź, powinna być 

niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych), 

d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych 

również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni,  

e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5° C i pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O° C; dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych w 

temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych  w 

tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur,  

f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w przypadku prowadzenia 

robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny 

być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Podłoże z betonów komórkowych. Mury z bloczków i płytek z autoklawizowanych betonów komórkowych należy 

oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby 

tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadkach 

nadmiernego wysuszenia należy przed tynkowaniem podłoże zwilżyć wodą. Przyczepność tynku do podłoża 

polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewniały takie przyleganie i 

zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 

5.3. Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 

5.3.1. Nierówności. Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 

wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, 

a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 

sztuk na 10m2 powierzchni otynkowanej. 

5.3.2. Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek 

wapna, gliny itp. są niedopuszczalne. 

Dla tynków surowych dopuszcza się je w liczbie do 5 sztuk na l Om2 powierzchni otynkowanej. 

http://tj.na/
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5.3.3. Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne - z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się 

włoskowate rysy skurczowe. 

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, 

pleśń itp. są niedopuszczalne. 

5.3.5. Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. 

5.4. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome albo też tworzyły 

powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych 

powinny być prostoliniowe lub łukowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi 

lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji. 

Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset lub wnęk, w stosunku do projektowanego promienia nie 

powinny przekraczać: 

7 mm - dla tynków kategorii II i III, 5 mm - dla tynków kategorii IV i IVf. 

5 mm - dla tynków kategorii IV i IVf. 

 

5.5. Wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 

wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach oraz piecach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i 

odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W 

miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, 

które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku 

tynków zewnętrznych. 

5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być 

zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. 

W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w 

zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi 

w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania tynków 

6.1.1. Program badań. Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) sprawdzenie materiałów, 

c) sprawdzenie podłoży, 

d) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 

e) sprawdzenie grubości tynku, 

f) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 

g) spraw dzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

h) sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

 

6.2. Warunki przystąpienia do badań 

6.2.1. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań. Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych wykonawca: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty)jakości materiałów, 

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

6.2.2. Wymagania w zakresie terminów. Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty 

wykończenia. Jedynie badanie na przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie 

wcześniej niż po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed 

upływem roku od ukończenia robót tynkowych  

6.2.3. Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać 

podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C. 

6.2.4. Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić na 

podstawie dokumentów: 

a) czy załączone dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku (np. czy 

były oczyszczone, czy założono siatkę lub jutę w miejscach, gdzie zachodzi możliwość pękania tynków, czy 

były dostatecznie suche itp.), 
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b) czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z ustalonymi 

wymaganiami, 

c) czy w okresie wykonywania podkładów, obrzutki i następnych warstw tynku temperatura otoczenia nie 

obniżała się poniżej O°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynków od przymrozków w ciągu co najmniej 

trzech dni od ich wykonania. 

6.3. Opis badań 

6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych 

tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według wymagań 4.2.1 oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

6.3.2. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych 

dokumentów w trakcie czynności wstępnych. 

W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy i jej marki należy przeprowadzić 

badania laboratoryjne próbek tynku. 

6.3.3. Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego). 

6.3.4. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać za pomocą opukiwania (np. lekkim 

młotkiem). Po odgłosie należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też od niego 

odstaje (dźwięk głuchy). 

6.3.5. Badanie grubości tynku. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej 

nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć otwory kontrolne o średnicy około 30 mm w taki sposób, aby podłoże 

zostało odsłonięte lecz nienaruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 

Pomiar grubości tynku powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną gru bość tynku badanej 

powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania 

tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy 

otwór. 

6.3.6. Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz sprawdzenie 

występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie tynku dłonią. 

Przy tynkach wielowarstwowych kontrolę prawidłowości wykonania warstw i ich wzajemnego powiązania 

należy w przypadkach wątpliwych przeprowadzać przez oględziny przekroju tynku równocześnie z badaniem 

grubości tynku. 

6.3.7. Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

6.3.7.1. Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu odchylenia 

krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do 

powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m, a w przypadku gdy powinny ona stanowić 

powierzchnie lub linie krzywe odpowiedniego wzornika wykonanego w skali I : 1 oraz pomiaru wielkości 

prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokła dnością do 1 mm. 

6.3.7.2. Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomnicą albo za pomocą 

poziomnicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. 

6.3.7.3. Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 

kontrolną po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni.  

6.3.8. Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. 

6.4. Ocena wyników badań. Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli 

wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 

Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z 

wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie może być przyjęty. W tym 

przypadku należy: 
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a) poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodności z normą, a po 

poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź 

b) zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądź 

c) nakazać usunięcie tynku nieodpowiadającego wymaganiom normy i żądać powtórnego jego wykonania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość robót tynkarskich określa się w m z. Obmiar robót tynkarskich nie powinien obejmować elementów 

niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami tynkarskimi.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty tynkarskie uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć 

jednego elementu robót tynkarskich okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty tynkarskie uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić 

roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 

wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończenie i przyjęcie przez Inspektora nadzoru roboty tynkarskie będą opłacone według cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

2.  PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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454312 OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH (Glazura) 

1.  WSTĘP 

l .1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

ściennych z płytek ceramicznych (glazury), związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z 

BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ 

POZOSTALEJ CZĘŚCI 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych (glazury) i 

obejmują wykonanie: 

 a) okładzin ściennych; 

 b) parapetów z płytek ceramicznych.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych należy zakończyć wszelkie 

roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Płytki ceramiczne do wykonania okładzin ściennych powinny spełniać wymagania określone w PN-74/B-12031. 

Do przyklejania płytek należy stosować zaprawy klejowe np. Atlas lub Atlas Plus. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość Wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy 

sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej 

oraz Specyfikacji Technicznej. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do  rodzaju materiału, jego 

objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 

transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prawidłowość i dokładność wykonania okładziny 

5.1.1. Warunki pizystqpienia do robót. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  

a) roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, elektryczne itd.) 

wraz ze sprawdzeniem instalacji (np. próba na ciśnienie), przed montażem osprzętu (biały montaż) i 

armatury oświetleniowej, 

lecz z pozostawieniem końcówek przewodów umożliwiających obrobienie gniazd i połączeń okładzi ną. 

b) roboty budowlane wykończeniowe (bez robót malarskich), wraz z osadzeniem ościeżnic (bez opasek), 

robotami posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjątkiem podłóg drewnianych) oraz ustawieniem stałych 

pieców i trzonów kuchennych, a dla przestawnych - obrobieniem podłączeń (np. drzwiczki rewizyjne). 

Ponadto należy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża.  

5.1.2. Warunki cieplne. Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być 

niższa niż +5°C; temperatura ta powinna być utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okładziny w przypadku 

układania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy okładzinie przyklejanej.  

5.1.3. Przygotowanie powierzchni podłoża. Podłoże przeznaczone do układania okładziny z płytek, powinno być 

oczyszczone. 

W przypadku układania okładziny na zaprawie, podłoże należy zwilżyć i obrzucić zaprawą cementową. Podłoże 

gipsowe pod okładzinę przyklejaną powinno być zagruntowane rozcieńczonym klejem, przy czym należy 

przestrzegać przepisów bhp.  

5.1.4. Dobór i przygotowanie płytek. Płytki przeznaczone do układania powinny być posegregowane według 

wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i ewentualnie rysunku strony licowej oraz gatunków tak, aby była 

zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszczeń. 

W przypadku gdy na krawędziach płytek występują nierówności powstałe z zacieków szkliwa, należy je 

przeszlifować bez uszkodzenia strony licowej. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych płytki należy moczyć w czystej wodzie przez około 5 min; przy 

układaniu płytek na klej, płytki po wyjęciu z wody należy pozostawić do czasu powierzchniowego wyschnięcia 

tak, aby powierzchnia płytki na którą nakłada się klej, była wilgotna lecz nie powinno być na niej kropel wody.  

5.1.5. Układanie okładziny powinno być rozpoczynane od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie 

licowanej lub od krawędzi cokołu, według której będą układane płytki.  

W przypadku układania okładziny na zaprawie przestrzeń między płytkami a podłożem powinna być całkowicie 

wypełniona warstwą zaprawy, o grubości nie większej niż 25 mm, zaś przy okładzinie przyklejanej należy 

mieszaninę klejącą rozprowadzić po powierzchni podłoża warstwą grubości około 2 mm na takiej przestrzeni, 

aby wykonanie fragmentu okładziny mogło nastąpić w ciągu 15-20 minut. 

Płytki powinny być ułożone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoiną o szerokości około 2 mm. 

Dopuszczalna szerokość szczeliny między płytkami układanymi na styk nie powinna być większa niż 0,5 mm, a 

przy układaniu ze spoiną2 ±p,5 mm. 

Przy okładzinie wykonanej na styk należy w odstępach nie większych niż co 3 m pozostawić szczeliny 

dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 

W przypadku układania okładziny z pozostawieniem spoin, zaprawa lub nadmiar kleju powinny być ze spoin 

usunięte przed ich stężeniem, a spoiny wypełnione zaprawą. 

Zaleca się układanie płytek kształtowych: w narożnikach - płytek narożnikowych, a w miejscu styku z tynkiem 

(warstwa wieńcząca) płytek z krawędzią zaokrągloną. 

Przy dopasowywaniu płytek w narożnikach lub przy obrabianiu rur, otworów dylatacji itp. dopuszcza się 

przecinanie lub przycinanie płytek. 

5.1.6. Prawidłowość ulożenia płytek i uksztątowania powierzchni okładziny. Płytki powinny być ułożone tak, 

aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie 

od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie 

powierzchni okładziny od płaszczyzny (lub od powierzchni niebędącej płaszczyzną stosownie do wymagań 

dokumentacji technicznej) nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

5.1.7. Przyleganie okładziny do podłoża. Ułożona okładzina powinna być całą powierzchnią trwale związana z 

podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej, tj. warstwy zaprawy lub kleju. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Rodzaje badań: 
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a) sprawdzenie zgodności z dokumentacjątechniczna,  

b) sprawdzenie podłoży, 

c) sprawdzenie materiałów, 

d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny.  

6.2. Warunki przystąpienia do badań. Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca 

obowiązany jest przedstawić dokumentację techniczną oraz: 

a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót przygotowawczych (protokoły z odbiorów 

międzyoperacyjnych lub zapis w dzienniku budowy), 

b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych 

materiałów (atesty),  

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót okładzinowych.  

6.3. Opis badań 

6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 

za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

6.3.2. Sprawdzenie podloży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru międzyoperacyjnego, 

zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża.  

6.3.3. Sprawdzen-ie materiaiów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość okładzin z płytek ceramicznych określa się w mZ. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów 

niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami okładzinowymi z płytek 

ceramicznych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Badania prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 

8.1.1. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości warstwy zaprawy 

lub kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy z 

okresu wykonywania robót okładzinowych. 

8.1.2. Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidiowego ich wypelnienia należy przeprowadzać za 

pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 

mm. 

8.1.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzać przez 

naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich 

długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. 

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura 

(drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.  

8.1.4. Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny należy przeprowadzać przykładając w 

dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o 

długości 2 m oraz mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm wielkość prześwitu między tą łatą a 

powierzchnią okładziny. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy 

płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów. 

8.1.5. Sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzać za pomocą lekkiego opukiwania okładziny w 

kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu okładziny. 

8.2. Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w 8.1 dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną 

z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

W przypadku gdy choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą okładzinę lub tylko jej niewłaściwie 

wykonaną część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca jest 
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obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności ze specyfikacją techniczną i przedstawić ją do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru okładziny z płytek ceramicznych (glazury) będą opłacone 

według cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.  

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań . 

laboratoryjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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45421146-9 OKŁADZINY ORAZ OBUDÓWY Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH (SUCHE 

TYNKI) 

1.WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

oraz obudów z płyt kartonowo - gipsowych (suche tynki), związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY 

STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY 

Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. I .  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania okładzin ściennych z płyt kartonowo -gipsowych i 

obejmują wykonanie: 

 a) sufitów podwieszanych z płyt kartonowo-gipsowych; 

 b) obudów z płyt kartonowo-gipsowych. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki 

2.2. Gips budowlany stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodnogipsowym 0,65 - 0,75.  

2.3. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowe go  

2.4. Kształtowniki stalowe profilowane: C-55x0,75, C-100x0,75, L'-SSx0,75, U-100x0,75,  

2.5. Zawiesia do kształtowników profilowanych 

2.6. Wkręty samogwintujące do blach o średnicy 2 - 3 mm i długości 12 - 18 mm. Wkręty powinny być 

ocynkowane. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu okładzin ściennych z płyt 

kartonowo - gipsowych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. 

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale 

utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 

rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor 

nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom 

sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.  
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4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 

transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być  podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. Wykonywanie suchych tynków może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 

a) zakończeniu wykonywanych na mokro robót tynkarskich na tych powierzchniach ścian i sufitów, które nie 

będą wyłożone płytami suchego tynku oraz po wykonaniu podłoży pod posadzki,  

b) osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed 

założeniem opasek, 

c) całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

elektrycznych itp.) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale przed założeniem armatury 

oświetleniowej (wyłączniki, kinkiety itd.). 

5.2. Warunki cieplno-wilgotnościowe. Wykonywanie suchych tynków należy prowadzić przy temperaturze w 

pomieszczeniu nie niższej niż 15°C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż  60% z tym, że okładziny 

bez spoinowania mocowane na gwoździe albo wkręty mogą być osadzane już przy temperaturze nie niższej niż 

5°C. 

5.3. Przygotowanie podłoża. Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynk 

powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno 

być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości (wysokości) danej ściany lub sufitu.  

Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie 

wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. 

Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, 

ograniczonej ścianami, belkami itp. 

Ściany i sufity przed ułożeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych 

zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 

5.4. Wyznaczenie siatki styków płyt i powierzchni podkładu (płaszczyzny oporowej). Siatkę styków płyt 

tynkowych należy wyznaczyć za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie 

rysunków roboczych skorygowanych wg wymiarów rzeczywistych.  

Położenie powierzchni podkładu, do którego przylegają płyty i który stanowi dla nich płaszczyznę oporową, 

należy wyznaczyć w zależności od przewidywanego sposobu zamocowania płyt przez osadzanie osiowo na 

liniach wyznaczonej siatki styków płyt kształtowników stalowych profilowanych odpowiedniej grubości tak, aby 

górne powierzchnie były ze sobą dokładnie zlicowane. 

5.5. Cięcie płyt. Płyty tynkowe gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 + 200 

m poruszanej z szybkością około 2700 obr/min lub ręcznie piłą stolarską, tzw. rozpłatnicą albo ostrym nożem. 

Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb.  

5.6. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej. Płyty tynkowe gipsowe należy mocować do konstrukcji 

stalowych lub aluminiowych - za pomocą wkrętów, np. samogwintujących. Metalowe elementy konstrukcji 

powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu.  

Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10 - 

18 mm. Łebki gwoździ lub wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, 

ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów 

mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować olejną szpachlówką.  

5.7. Spoinowanie 

5.7.1. Rodzaje spoin. Płyty tynkowe mogą być układane ściśle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoiną płaską 

lub wklęsłą. Spoiny płaskie o szerokości 6 - I S mm należy stosować w tych przypadkach, gdy na płytach 

suchego tynk przewidziane jest naklejenie tapety lub mają one naśladować zwykły tynk. Spoiny wklęsłe o 
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szerokości 8 - 10 mm należy stosować w przypadku okładziny boniowanej, tj. o zaakcentowanym podziale. 

Różnica pomiędzy szerokościami poszczególnych spoin wklęsłych wjednym pomieszczeniu nie powinna być 

większa niż 2 mm. Układanie płyt suchego tynku ze spoiną zerową (bez spoiny) dopuszcza się jedynie w 

przypadkach zasłaniania styk płyt listewkami ze sztucznego tworzywa lub z drewna.  

5.7.2. Wykonywanie spoin. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie 

wypełnić gęstym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie 

przez ITB do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał do podłoża, do 

konstrukcji podkładu, a nadmiar zaczynu ściągnąć. 

Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać szpachlówką olejną lub rzadkim zaczynem do lica płyt 

tynkowych. Spoinę wklęsłą należy przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować szablonem metalowym lub z 

twardego drewna. Przy ościeżnicach, podokiennikach, itp. powinny być wykonywane wyłącznie spoiny wklęsłe 

lub bruzdy o szerokości 2 - 4 mm wypełnione zaczynem gipsowym i osłonięte listewką ze sztucznego tworzywa 

lub z drewna. W miejscach zdylatowania podłoża szczelina powinna być przykryta paskiem juty o szerokości 8 - 

10 cm, a spoina pomiędzy płytami pokryta listewką jak wyżej. Zamiast zaczynu gipsowego może być do 

spoinowania użyta szpachlówka. 

5.8. Wykończenie naroży i obrzeży. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (np. w przejściach i 

pomieszczeniach o dużym ruchu) należy stosować listvvy ochronne. 

5.9. Prawidiowość wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków. Powierzchnie suchych tynków powinna 

stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być 

kątami prostymi lub być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn 

suchego tynku powinny być prostoliniowe. 

Powierzchnia suchych tynków powinna być po dokonaniu ich odbioru wykończona przez pomalowanie farbami 

emulsyjnymi albo przez tapetowanie. 

5.10. Wady i uszkodzenia powierzchni płyt kartonowo - gipsowych. Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych nie 

powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

a) dziur, załamań i pęknięć płyt, 

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

c) częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, d) rozwarstwiania się płyt, 

e) gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 

f) zacieków na kartonie, 

g) odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków. Powierzchnie suchych tynków powinna 

stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być 

kątami prostymi lub być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn 

suchego tynku powinny być prostoliniowe. Powierzchnia suchych tynków powinna być po dokonaniu ich 

odbioru wykończona przez pomalowanie farbami emulsyjnymi albo przez tapetowanie. 

6.2. Wady i uszkodzenia powierzchni płyt kartonowo - gipsowych. Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych nie 

powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

a) dziur, załamań i pęknięć płyt, 

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

c) częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, d) rozwarstwiania się płyt, 

e) gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 

f) zacieków na kartonie, 

g) odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość okładzin z płyt kartonowo - gipsowych określa się w mZ. Obmiar robót nie powinien obejmować 

elementów niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Program badań. Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
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b) sprawdzenie materiałów,  

c) sprawdzenie podłoży, 

d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia tynków w stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową, 

e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków.  

8.2. Warunki przystąpienia do badań. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na 

podstawie dokumentów czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 

ustalonymi wymaganiami. Do odbioru całości zakończonych robót wykonawca obowiązany jest przedstawić 

projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót.  

8.3. Opis badań 

8.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 

suchych tynków z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

8.3.2. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku 

budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych.  

8.3.3. Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich 

powierzchni i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 

1 mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 

8.3.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach ok ładziny ściennej z sufitem należy 

przeprowadzać przez porównanie tych robót z wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością.  

8.3.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać na 

zgodność z wymaganiami za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą 

a powierzchnią suchego tynku z dokładnością do 0,5 mm. 

Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 

suchych tynków należy, po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem 

murarskim (w a przypadku kątów różnych od 90° - kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem 

ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  

8.3.6. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, odbierane okładziny z płyt 

kartonowogipsowych należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo 

tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

Wówczas należy: .  

 a) poprawić okładziny z płyt kartonowo-gipsowych wykonany niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej w celu doprowadzenia go do zgodności ze Specyfikacją Techniczną po poprawieniu przedstawić 

do ponownych, ostatecznych badań odbiorczych, albo, 

b) nakazać usunięcie okładziny z płyt kartonowo-gipsowych nieodpowiadającej wymaganiom Specyfikacji 

Tchnicznej i żądać ponownego jej wykonania. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru okładziny z płyt gipsowo-kartonowych będą opłacone według 

cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.  

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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45421120 INSTALOWANIE FRAMUG I RAM OKIENNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ 

ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI 

 

1.2. PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem robót budowlanych jest BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą montażu okien oraz drzwi z tworzyw sztucznych i obejmują montaż:  

a) okien z tworzyw sztucznych; 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania 

ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu okien i drzwi z tworzyw sztucznych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Okna z tworzyw sztucznych  

2.2. Drzwi z tworzyw sztucznych  

2.3. Pianka montażowa 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy montażu okien i drzwi z tworzyw sztucznych powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt 

nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej. 

 

4. TRANSPORT 

 

Gotowe elementy okienne muszą być składowane i transportowane na odpowiednim podłożu w pozycji stojącej i 

zabezpieczone przed przesunięciem lub przewróceniem (np. listwy drewniane, palety. stojaki transportowe). Należy je 

chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Unikać należy podpór punktowych. których użycie może 

spowodować powstanie odciśnięć i wgięć elementów okiennych. W przypadku dłuższego składowania na 

wolnym powietrzu okna powinny być osłonięte. Osłona bądź opakowanie nie powinny wpływać negatywnie na 

warunki składowania (np. przez użycie białej lub jasnej folii można uniknąć nadmiernego nagromadzenie się 

ciepła). 
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne. Jeżeli okna i drzwi nie są wbudowane przez producenta, to dla właściwego wykonania 

tej czynności konieczne są wskazówki producenta, które uwzględniają szczegóły niezbędne do wykonania 

fachowej zabudowy. 

5.2. Przygotowanie do zabudowy. 

5.2.1. Ościeżnice w stanie surowym. Wielkość i kształt otworów okiennych powinien być zgodny z  

dokumentacją techniczną. Przy obmiarze lub przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy wymagane 

tolerancje nie zostały przekroczone. 

5.2.2. Wybór sposobu uszczelnienia. Uszczelnienie pomiędzy oknem a otworem okiennym powinno być trwale odporne 

na napór deszczu i wiatru. Może być ono pojedyncze lub podwójne. Uszczelnienie przed naporem wiatru jest skuteczne 

tylko wówczas, jeżeli zapora przeciwwietrzna znajduje się na całym obwodzie okna i nie jest nigdzie przerwana. 

Wszędzie gdzie jest to możliwe powinny być stosowane uszczelnienia podwójne. Uszczelnienie „połączenia" okna z 

budynkiem jak również uszczelnienia między oknami należy wykonać tak, aby funkcja okna była zachowana również 

przy zmiennych temperaturach powodujących zmiany rozmiarów okna. Przy wyborze systemu uszczelnienia i określeniu 

jego konstrukcji, należy uwzględnić rozszerzalność termiczną profili. 

Uszczelnienie fasad otynkowanych powinno być zasadniczo wykonane pomiędzy ościeżem w stanie surowym (bez 

węgarków) a ościeżnicą. 

Jednoczesne uszczelnianie styku trzech powierzchni jest niedopuszczalne. W wypadku takim zaleca się stosowanie 

folii lub sznura dylatacyjnego. 

Przy łączeniu elementów okiennych zaleca się przeniesienie funkcji wyrównawczej na konstrukcję. Jeżeli elementy 

okienne są skręcone na stałe, należy je traktować jako jeden element. 

Konstrukcja i wykonanie oboknia zależne są od konkretnego zastosowania; zwrócić uwagę należy na to, aby ruchy okna 

nie zakłóciły jego szczelności na całym obwodzie (w szczególności w narożach). 

Stosować można taśmy z poliizobutylenu (PI8) lub inne wg DIN 16935. Minimalna grubość taśmy wynosić musi 1,0 

mm.  

Muszą one być neutralne w stosunku do otaczających je materiałów budowlanych. 

Folię stosować można zarówno do wyrównania ruchów jak również jako zaporę przed wpływami atmosferycznymi w 

wypadku napierającej wody. 

Uszczelnianie złącza od strony wewnętrznej należy stosować w uzasadnionych przypadkach. 

Sposób ułożenia folii, szczególnie przy zastosowaniu wielowarstwowego i wietrzonego muru zewnętrznego musi odpo-

wiadać wymaganiom budowlano-fizykalnym. Należy przy tym sposób wykonania tej izolacji omówić z inspektorem 

nadzoru. 

W wypadku muru dwuwarstwowego należy sprawdzić czy uszczelnienie nadproża i progu są w stanie dostatecznie 

zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci. Należy uwzględnić wytyczne producenta. 

Klejone powierzchnie musza być dostatecznie duże, odpowiednio oczyszczone i przygotowane. Należy zapewnić 

właściwy dobór folii i klejów do materiałów budynku i okna. 

Szczególnie starannie należy zaplanować i wykonać obróbkę wewnętrznych kątów, naroży i zakończenia folii. 

Wykonanie uszczelnień przed naporem deszczu i wiatru wykonane przy pomocy taśm rozprężnych uszczelniających 

zalecenia wykonawcze i samo wykonanie powinno uwzględniać wytyczne producenta taśmy. 

5.2.3. Wymagania szczególne 

Przyłączenie do dachu lub tarasu. 

Przyłącze powinno być z reguły wykonane 150 mm ponad uszczelnioną powierzchnią. 

Rejon progu drzwiowego musi być wykonany w ten sposób, aby uszczelnienie tam umieszczone, nie było narażone na 

przypadkowe zniszczenie. Odstąpić od tej reguły można tylko w wypadku, gdzie inny sposób zapewnia nie przedostanie 

się  wilgoci do budynku. Osiągnięcie tego nie jest możliwe poprzez jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne okna. 

Dlatego też wszystkie odstępujące od normy wykonania mogą nastąpić tylko za zgodą inspektora nadzoru. 
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Dokładny zakres robót uszczelniających powinien być omówiony z inspektorem nadzoru. Uszczelnianie 

skrzynek roletowych 

Zależnie od obciążenia wiatrem i wielkości elementu (szczególnie szerokości) należy w obszarze rolety 

zabudować dodatkowe usztywnienia. Skrzynka roletowa nie może być uważana za element wzmacniający o ile 

nie istnieje tu odpowiednia konstrukcja. 

5.2.4 Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne z elementów gotowych (kamień, płytki ceramiczne, beton, cement azbestowy itp.) 

Ościeża muszą być przygotowane do zabudowy okna w taki sposób, by okno poprawnie ustawić, przymocować i 

uszczelnić. Konieczne jest, aby parapety z wyżej wymienionych materiałów były ułożone przed zabudową okna. 

W przypadku niejasności należy dokonywać ustaleń z inspektorem nadzoru. 

Okapniki z blach metalowych (blacha ocynkowana, aluminiowa, miedziana itp.) Przed wbudowaniem okna 

należy połączyć je z okapnikiem i uszczelnić połączenia. Wykonanie okapnika z walcowanego aluminium nie 

zabezpieczonego poprzez oksydację anodową lub w inny sposób musi być  uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

Okapnik powinien wystawać około 30 mm ponad gotową płaszczyznę fasady. Szczeliny dylatacyjne okapnika 

powinny być umieszczone przynajmniej co 2.500 mm. Zakończenie okapnika musi być dopasowane do budynku 

i uszczelnione. 

Przy głębokości okapnika > 150 mm należy przymocować dodatkowe podpory, których odstęp nie powinien 

przekraczać 900mm. 

Zaleca się zabezpieczyć okapniki przed drganiami środkiem wygłuszającym. Odpowiednie ustalenia należy 

dokonać z inspektorem nadzoru. 

Parapety zewnętrzne z materiałów kombinowanych 

W przypadku konstrukcji specjalnych z materiałów kombinowanych np. blacha beton, blacha - pianka itd. należy 

przestrzegać wytycznych producenta. 

5.3. Wstawianie okien 

Okna powinny być zabudowane z zachowaniem poziomu, pionu i powinny być zlicowane pomiędzy sobą. 

Dokładne położenie okna w budynku powinno być zgodne z dokumentacją.  

Jeżeli konieczne są zmiany od przewidywanego lica lub przewidywanej wysokości. mogą one być wykonane 

wówczas gdy:  

 • funkcja elementu okiennego nie zostanie zakłócona, 

 • inspektor nadzoru w porozumieniu z autorem projekty wyraził zgodę.  

Jeśli ustawienie okien i drzwi w otworach budynku następuje dzięki zamocowaniu przy pomocy klinów 

dysansowych. należy je umieścić w taki sposób, aby wydłużenie termiczne profili nie zakłóciło późniejszej 

funkcji okna. 

Maksymalne dopuszczalne odchyłki od poziomu i pionu powinny wynosić 1,5 mm dla okien małych i nie 

przekraczać 3 mm dla dużych. W przypadku elementów większych jak i zawiasów okiennych występujące 

tolerancje nie mogą wpływać ujemnie na funkcje okna i wrażenie optyczne.  

Odległość elementów mocujących od narożników, słupków lub ślemion nie powinna być mniej sza niż 100 mm 

mierzona od wnętrza narożnika (stąd bierze się odległość od narożnika zewnętrznego do 1 -go punktu mocowania 

wynosząca około 150mm). 

Przy użyciu oboknia należy postępować podobnie. zarówno przy zamocowaniu oboknia do ściany, jak również 

okucia i okna. Należy zapewnić możliwości wzajemnego przesuwania się tych elementów względem siebie w 

przypadku ich różnej rozszerzalności termicznej. 

Elementy mocujące 

Przy wyborze elementu mocującego uwzględnić należy przenoszenie siły, wytrzymałość ościeża (mur, beton 

itp.) i oczekiwane zmiany wymiarów szczeliny. 

Najczęściej spotykanymi elementami mocującymi są: 

- kotwy rozporowe, kotwy, łączniki, haki do mocowania w murze, szyny kotwowe, szyny montażowe, 

płyty spawane. 

Wszystkie części elementów mocujących powinny być chronione przed korozją. W pomieszczeniach wilgotnych 

(natryski itp.) należy stosować metale nierdzewne (łazienki i kuchnie nie są uważane za pomieszczenia 

wilgotne). 

Pianki wypełniające i pianki montażowe nie mogą być stosowanejako element mocujący. 

Okna i ścianki okienne muszą posiadać odpowiednie świadectwa.  

Zastosowane elementy mocujące mają za zadanie przenieść na budynek siły działające na okno. Nie powinny 

przy tym występować żadne zniekształcenia okna, które w sposób negatywny wpłynęłyby  na jego funkcję. 
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Przy planowaniu i doborze środków mocujących należy uwzględnić: 

Obciążenie własne: 

- ciężar szyby (uwzględnić wielkość, skrzydła i sposób otwierania),  

- obciążenie dodatkowe (elementy chroniące przed słońcem itp.). 

Obciążenia ruchowe: 

- obciążenia wiatrem (wielkość okna, wysokość budynku),  

- obciążenia dodatkowe ( nacisk na skrzydło podczas otwierania i zamykania okna).  

Izolacja akustyczna pomiędzy oknem a budynkiem 

Pozostające wewnątrz pomieszczenia szczeliny pomiędzy oknem a ścianą należy wypełnić materiałem 

izolacyjnym. Jako materiał izolacyjny nadaje się: wełna mineralna, wełna szklana i trwale elastyczna pianka. 

Pianki wypełniające nie powinny reagować z materiałem ościeżnicy lub wykazywać spóźnionej na nią reakcji. 

Zwrócić należy uwagę by przy zastosowaniu pianki nie nastąpiło zniekształcenie ościeżnicy. Nie wolno 

stosować materiałów bitumicznych. 

Uszczelnienie 

Należy stosować się do wytycznych producenta materiałów uszczelniających, dotyczy to szczególnie: - 

wzajemnej tolerancji masy uszczelniającej i stykających się z nią materiałów; 

- zagruntowania łączonych powierzchni (w obszarze sąsiadujących materiałów):  

- materiału, wielkości i położenia taśmy wypełniającej; 

- warunków zewnętrznych w czasie uszczelniania (wilgotność, temperatura). 

Przy występujących w budownictwie tolerancjach należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie minimąnych 

szerokości w miejscach największego obciążenia (narożniki, słupki, ślemiona).  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Po wykonaniu prac należy sprawdzić funkcję wszystkich otwierających się części. 

Czyszczenie i konserwacja 

Czyszczenie okna obejmuje usunięcie zanieczyszczeń. spowodowanych przez wykonawcę po montażu okna (nie 

zalicza się do nich zanieczyszczeń atmosferycznych). 

Profili z folią zabezpieczającą nie wolno składować na wolnym powietrzu. Folia ochronna powinna być zdjęta 

natychmiast po zabudowaniu okna. Wpływy atmosferyczne szczególnie zaś promieniowanie ultrafioletowe mogą 

doprowadzić do zmiany struktury kleju na folii ochronnej, który przy próbie usun ięcia folii pozostawi ślady na 

profilu. 

Profile kolorowe należy czyścić za pomocą wody i innych środków czyszczących przeznaczonych do mycia 

okien z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować rozpuszczalników i ich pochodnych jak również środków 

szorujących 

W przypadku późniejszych robót tynkarskich lub budowlanych należy profile dekor ponownie osłonic, aby nie 

zostały uszkodzone przez tynk lub zaprawę murarską. 

Folie samoprzylepne i inne materiały, niepolecane przez producenta, nie powinny być do tego celu używane. 

Czyszczenie i konserwacja profili białych 

Przy trudnych do usunięcia zabrudzeniach powstałych po stronie zewnętrznej zastosować można np. Cosmofen 5 

lub Fenosol. Środki te należy nanosić kawałkiem białego, lnianego materiału. Rozprowadzić po powierzchni i 

pozostawić do wyschnięcia, a następnie zetrzeć suchą lub wilgotną szmatką. W żadnym wypadku do 

oczyszczenia lub konserwacji okien nie mogą być użyte rozpuszczalniki, środki je zawierające bądź środki 

szorujące. 

Czyszczenie i konserwacja profili kolorowych 

Dodatkowe wytyczne obróbki profili foliowanych dekor.  

W połączeniu z silikonem ( środek antyadhezyjny) powierzchnia profili staje się błyszcząca, przy czym jest to do 

usunięcia przy użyciu środków czyszczących. 

Odporność na chemikalia Odporność chemiczna 

Niewrażliwość na popularne środki np. amoniak, benzyna, słaby roztwór alkoholu, środki czyszczące 

(nieszorujące), wodę, materiały budowlane jak cement lub gips. Wrażliwość na działanie rozpuszczalników 

organicznych i wywabiaczy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ilość robót związanych z montażem okien i drzwi z tworzyw sztucznych określa się w m 2. Obmiar robót nie 

powinien obejmować elementów niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Program badań. Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 

b) sprawdzenie materiałów , 

d) sprawdzenie prawidłowości montażu okien i drzwi z tworzyw sztucznych,  

8.2. Warunki przystąpienia do badań. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na 

podstawie dokumentów czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 

ustalonymi wymaganiami. Do odbioru całości zakończonych robót wykonawca obowiązany jest przedstawić 

projekt techniczny wraz ze wszvstkimi dowodami oraz dodatkowo: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów,  

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót.  

8.3. Opis badań 

8.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

zamontowanych okien i drzwi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

8.3.2. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku 

budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych.  

8.3.4. Sprawdzenie prawidtowości montażu okien i drzwi z tworzyw sztucznych należy przeprowadzać przez 

porównanie tych robót z wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w 

dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością.  

4.4. Ocena wynikaw badań. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, odbierane okna i drzwi z tworzyw 

sztucznych należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo 

tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

Wówczas należy: . 

a) poprawić montaż okien i drzwi z tworzyw sztucznych w celu doprowadzenia go do zgodności ze 

Specyfikacją Techniczną po poprawieniu przedstawić do ponownych, ostatecznych badań odbiorczych,  

b) nakazać usunięcie okien i drzwi z tworzyw sztucznych nieodpowiadających wymaganiom 

Specyfikacji Technicznej i dokonać ponownego ich montażu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakonczone i przyjęte przez Inspektora nadzoru okna i drzwi z tworzyw sztucznych będą opłacone według cen 

jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.  

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki p omiarów i badań. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

PN-881B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania. 
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45432112-2  POSADZKI Z PŁYTEK KAMIONKOWYCH (TERAKOTOWYCH) 

1. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z 

płytek kamionkowych (terakotowych), związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z 

BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ 

POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania posadzek z płytek kamionkowych (terakotowych) i 

obejmują wykonanie: 

 a) posadzek z płytek kamionkowych (terakotowych);  

 b) cokolików z płytek kamionkowych (terakotowych).  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

"Wymagania ogólne". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych należy zakończyć wszelkie roboty 

przygotowawcze. 

2. MATERIAŁY 

Płytki kamionkowe (terakotowe) do wykonania posadzek powinny spełniać wymagania określone w Polskiej 

Normie oraz . Do przyklejania płytek należy stosować zaprawy klejowe np. Atlas lub Atlas Plus. Zarówno 

płytki jaki i zaprawy klejowe muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie - zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu posadzek z płytek 

kamionkowych (terakotowych) powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. 

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym 

stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci 

usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w 

Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.  

 

4. TRANSPORT 
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Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 

transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Podkłady pod posadzkę powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 

przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej.  

Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym 

miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być 

większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Wytrzymałość na ściskan ie podkładu powinna 

być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki. Podkłady powinny mieć dylatację pokrywającą się z 

dylatacją budynku. Szczeliny dylatacyjne w podkładach powinny być wykonane nie tylko w miejscach dylatacji 

budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między dylatacjami nie przekraczały powierzchni 30 mz - 

przy maksymalnej długości boku do 6 m. Niezależnie od tego dylatacje należy projektować w miejscach, gdzie 

mogą nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz wzdłuż linii 

odgraniczających posadzki różnie obciążone. 

5.2. Prawidłowość i dokładność wykonania posadzki 

5.2.1. Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane 

według barwy i odcienia. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem do wpustów 

podłogowych. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu 

posadzki z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 

mm na całej długości lub szerokości posadzki. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego 

spadku. 

5.2.2. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 

tworzy linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  

 • 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki - dla płytek gatunku pierwszego, 

• 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki - dla płytek gatunku drugiego i 

trzeciego. 

5.2.3. Związanie posadzki z podkładem. Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej 

na całej swej powierzchni. 

5.2.4. Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta. W miejscach przylegania do ścian 

posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale 

związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch 

odmiennych posadzek posadzki te powinny być odgraniczone za pomocą płaskownika stalowego lub innym 

odpowiednim materiałem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Rodzaje badań 
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6.1.1. Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 

zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z powołanymi normami. 

6.1.2. Badanie podkładów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność 

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy 

przeprowadzić dodatkowe badania. 

6.1.3. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 

a) prawidłowości wykonania powierzchni,  

b) prostoliniowości spoin, 

c) związania posadzki z podkładem,  

d) grubości spoin i ich wypełnienia,  

e) wykończenia posadzki. 

6.2. Opis badań 

6.2.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit 

między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładności do 1 mm. 

Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub zakładanego spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą. 

6.2.2. Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego 

wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.  

6.2.3. Sprawdzenie związania posadzki z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie posadzki 

młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 

6.2.4. Sprawdzenie wykończenia posadzki należy przeprowadzić wzrokowo. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość posadzek z płytek kamionkowych (terakotowych) określa się w m'`. Obmiar robót nie powinien obejmować 

elementów niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 

przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót posadzkarskich okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty posadzkarskie uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku 

Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej  sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) będą opłacone 

według cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.  

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwkłe 

PN-63;B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wym agania i 

badania przy odbiorze. 
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45432111-5 POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV 

1. WSTĘP 

l.l . PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z 

wykładzin PCV, związanych z BUDOWĄ BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. l.l. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania posadzek z wykładzin PCV i obejmują wykonanie:  

  a) posadzek z wykładzin PCV; 

 b) cokolików z wykładzin PCV; 

 c) obłożenia ścian wykładzinąPCV w pomieszczeniach komunikacji. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne". 

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

2. MATERIAŁY 

• wykładzina PCV Polytlor 2000 PU 

• wykładzina PCV Polyflor MYSTIQUE 

• wykładzina PCV POLYTRED ACOUSTIC 

• UZIN-NC 165 Masa szpachlowa do pompowania. 

• UZIN-PE 360 Uniwersalny środek gruntujący. 

 

3. SPRZĘT 

Posiadanie właściwych narzędzi w dobrym stanie to warunek wstępny prawidłoxego wykonania robót. 

Wymagane narzędzia zależą od preferowanych metod, lecz jako wskazówkę zaleca się następujące: dwumetrowy 

sztywny liniał mierniczy, noże z ostrzem prostym oraz z zakrzywionym, n arzędzia żłobiące - frezarka ręczna i 

elektryczna, sprzęt spawalniczy - spawarka ręczna al automatyczna, łopatka, przycinarka, precyzyjne narzędzia 

do przycinania, rysik spodni, zgrzewarka rolkowa, sznurek traserski, szczotka druciana, noże do docinania sp oin. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 

transportu. 
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. INSTALACJA RULONOWEJ WYKŁADZINY PCV POLYFLOR 

Przy odbiorze rolek należy sprawdzić, czy kolory odpowiadają zamówieniu, czy dostarczono właściwe ilości 

oraz czy nie ma uszkodzeń. W szczególności należy upewnić się, czy rolki pochodzą z jednej partii 

produkcyjnej, jeżeli żądano tego przy zamówieniu. Po dostarczeniu na miejsce, rolki powinny zostać 

zabezpieczone w pozycji pionowej, a przechowywać należy je, wraz z klejem, w minimąnej temperaturze 18°C 

przez co najmniej 24 godziny przed ułożeniem. 

UWAGA: Łatwopalne kleje wymagają specjalnych warunków przechowywania. Należy skontaktować się 

z producentem kleju lub zapoznać z aktualną literaturą na ten temat, w celu poznania szczególów. 

W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, warunki danego miejsca powinny przedstawiać się tak, jak 

to opisano w BS 8203 (Brytyjska Norma 8203). Wymagana jest efektywna temperatura w granicach  18°C 

do 26°C przez co najmniej 24 godziny przed i podczas układania oraz przez 24 godziny po ułożeniu. 

Otoczenie i powierzchnia, na których układana jest wykładzina, powinny mieć zbliżoną temperaturę, aby 

nie dopuścić do zmian w wymiarach wywołanych różnicą temperatur. 

Przy instalacjach, gdzie występuje ogrzewanie podłogowe, należy je wyłączyć w okresie od 48 godzin przed, do 

48 godzin po instalacji. Następnie należy powoli doprowadzić do temperatury efektywnej, maksymalnie 27°C. 

Należy stosować kleje wytrzymałe na temperatury do 27°C. W miejscach, gdzie bezpośrednie nasłonecznienie 

może w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym wytwarzać wysokie temperatury powierzchniowe na podłodze, 

należy zastosować klej odporny na wysoką temperaturę. 

Przed przystąpieniem do montażu, należy odpowiednio przygotować miejsce pracy. Trzeba upewnić się, czy 

wszystkie inne grupy remontowe ukończyły pracę oraz usunęły swój sprzęt i materiały. Należy zamieść gruz i 

oczyścić odkurzaczem cały obszar podłogi. Następnie sprawdzić stan posadzki i poprawić ją, jeżeli jest to 

konieczne. Spiłować ręcznie lub zeszlifować elektrycznie wszystkie cementowe podłogi w celu usunięcia 

wszelkich ostrych nierówności i grzbietów. Należy usunąć wszelkie substancje zanieczyszczające, które mogą 

spowodować złe przyleganie wykładziny oraz ponownie zamieść lub oczyścić odkurzaczem powierzchnię przed 

położeniem wykładziny. Sprawdzić zawartość wilgoci w posadzce, a następnie zapisać wyniki i 

zastosowanąmetodę. Niezbędne jest dobre oświetlenie miejsca pracy. 

Należy nadmienić, że często uważa się rozpoczęcie prac za zaakceptowanie warunków miejsca, jako 

odpowiednich do ułożenia wykładziny podłogowej. 

5.2. ROZŁOŻENIE WYKŁADZINY PCV 

Często projektant dostarcza rysunek pokazujący kierunek, zgodnie z którym należy układać wykładzinę. Jeżeli 

projektant pozostawił to uznaniu wykonawcy posadzki, zaleca się uzgodnić przed rozpoczęciem prac, w którym 

kierunku zostaną ułożone poszczególne rulony wykładziny. Zawsze należy zwracać szczególną uwagę na to, 

gdzie przypadną spoiny, unikając przypadków, w których spoiny przypadają pośrodku drzwi. Jeżeli w 

pomieszczeniu znajdują się duże okna, należy zminimalizować efekt połączeń poprzez ułożenia poszczególnych 

pasów wykładziny w kierunku okna. 

5.3. PRZYCINANIE WYKŁADZINY PCV 

James Hąstead Ltd. zaleca, aby posadzki Po(yflor z wykładziny PCV rozwijane były stroną wierzchnią do góry, 

dbając o to, by nie uszkodzić powierzchni oraz aby przycinać je do przybliżonych wymiarów. Należy wziąć 

poprawkę wynoszącą co najmniej 75 mm przy końcach, które można później przyciąć. Najkorzystniej jest, jeżeli 

można przycięte płaty pozostawić w takim stanie na 24 godziny, aby przystosowały się do warunków otoczenia 

w temperaturze wynoszącej minimąnie 18°C. 

5.4. DOPASOWANIE PIERWSZEGO ODCINKA 

5.4.1. WYKŁADZINY O BEZPIANKOWYM SPODZIE 
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Ułożyć pierwszy płat obok ściany z zewnętrznym brzegiem około 15 mm od najbliższego punktu. Ustawić 

ułożenie płata tak, aby wewnętrzna krawędź była równoległa do osi pomieszczenia.  

W zależności od wielkości wgłębień należy użyć suwmiarkę traserską lub cyrkiel traserski, aby wytrasować 

profil ściany, nastawić tak rysiki, aby uwzględniały największe wgłębienie lub odchylenie ściany od pionu. 

Trzymając rysiki pionowo, a prostopadle do krawędzi wykładziny, wytrasować profil ściany n a wierzchniej 

stronie płata. 

Dzięki tej metodzie wszystkie nieregularności ściany będą dokładnie odtworzone na powierzchni wykładziny. 

Jeżeli ze względu na kolor lub zdobienia wyrysowaną linię trudno jest dojrzeć, należy przetrzeć tę linię 

odpowiednio kontrastującym pyłem kredowym tak, aby ją wyodrębnić. Następnie odło'zyć płat od ściany i przy 

pomocy noża z zakrzywionym ostrzem odciąć zbyteczne fragmenty wykładziny wzdłuż wyrysowanej linii. 

Następnie ponownie przystawić płat do ściany i sprawdzić dopasowanie, dokonując wszelkich pomniejszych 

ustawień, tak jak to konieczne. Gdy upewnimy się, że dopasowanie pierwszej krawędzi jest właściwe, za pomocą 

ołówka wyrysować należy przeciwny brzeg na ślepej podłodze. Na środku pomieszczenia wyrysować linię 

zarówno na wykładzinie, jak i na posadzce prostopadle do głównej osi płata. Trzymając wewnętrzną krawędź 

wykładziny , przesunąć płat w tył w celu odsłonięcia ściany z jednego końca pomieszczenia.  

Nastawić rysiki i Wytrasować profil końca ściany i przyciąć tak, aby pasował, jak opisano to w poprzednich 

punktach. 

Powtórzyć procedurę na drugim końcu płata. Po zakończeniu cały płat - gdy przesunie się go z powrotem na 

miejsce - powinien dokładnie pasować do profitu ściany. 

UWAGA: Przy dopasowywaniu do zainstalowanych wypuklych elementów, obowiązują te same zasady, 

lecz należy użyć odwrotnego rysika w celu wytrasowania zakoli na placie. Normalnie ręcznie wycina się 

wykladzinę wzdłuż wypustki, uu1zględniając 12 mm zakladkę przed ostatecznym przycięciem. 

5.4.2 WYKŁADZINY O PIANKOWYM SPODZIE 

Dopasować tak jak w poprzednim rozdziale, lecz na tym etapie nie należy dopasowywać wykładziny do końców 

pomieszczenia. 

5.4. DOPASOWANIE KOLEJNYCH ODCINKÓW 

Ułożyć drugi odcinek równolegle do pierwszego z maksymalną, 25 milimetrową nakładką wzdłuż stykających 

się krawędzi. Po przeciwnej stronie należy wyrysować krawędź wzdłuż całej długości na posadzce. Na środku 

wyrysować linię pod kątami prostymi do osi głównej, takjak to opisano powyżej. 

Stosując liniał wzdłużny jako wskaźnik, odsunąć płat od końca ściany i dopasować. Powtórzyć procedurę na 

przeciwległym końcu. Powtarzać sekwencję dla wszystkich pozostałych odcinków. W przypadku ostatniego 

odcinka, który styka się z przeciwległą ścianą, dopasować tak-, jak to opisano w przypadku pierwszego odcinka. 

5.5. ŁĄCZENIE KRAWĘDZI ODCINKÓW 

 

James Hąstead Ltd. zaleca, żeby wszystkie posadzki z rulonowych wykładzin PCV Polyflor były spawane 

termicznie. 

UWAGA: Docinanie krawędzi należy wykonać pr-zed posmarowaniem posadzki klejem. 

 

5.6. PRZYKLEJANIE WYKŁADZINY PCV 

Przed przyklejeniem rulonowej wykładziny PCV ważne jest, aby dokładnie przeczytać i zrozumieć wskazówki 

producenta kleju oraz jego zalecenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z 

niebezpieczeństwami i ograniczeniami związanymi z użyciem kleju. 

5.6.1. KLEJE NA MOKRO 

Jeżeli jest to możliwe, klejenie należy rozpoczynać od pasów środkowych. Zwykle łatwiej jest je przykleić, gdyż 
mają mniej wgłębień lub niewygodnych dopasowań. 

a) zwinąć płat trochę powyżei połowy długości, upewniając się, że druga połowa pozostaje na swoim 

miejscu. 

b) rozsmarować klej przy pomocy ząbkowanej packi o odpowiednich rozmiarach, takjak zaleca to producent 

kleju. Należy zawsze utrzymywać odpowiednie rozmiary wrębu. 

c) gdy klej rozsmarowany został tak, że można na nim rozłożyć wykładzinę, należy ponownie rozwinąć płat 

wykładziny na miejsce, uważając przy tym, żeby nie poskręcać rolki, ani nie pozostawić pęcherzyków 

powietrza. 

d) sprawdzić, czy spoiny nie mają przerw i usunąć pozostający nadmiar kleju.  
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e) przetoczyć 68 kilogramowy walec podłogowy, najpierw w poprzek, potem wzdłuż płata. W rogach i 

innych niedostępnych miejscach, zastosować walec ręczny. 

f) powtórzyć tę procedurę na obszarze całej podłogi, aż przyklejone zostaną wszystkie płaty.  

g) po okresiejednej do czterech godzin, należy ponownie dokładnie przewalcować całą powierzchnię. 

 

5.6.2 PRZYKLEJANIE WYKŁADZINY PCV O PIANKOWYM SPODZIE 

Po dopasowaniu wykładziny, zwinąć płat trochę powyżej połowy długości, upewniając się, że druga połowa 

pozostaje na swoim miejscu. Rozsmarować klej aż do około 1 metra od końca pomieszczenia. Gdy klej 

rozsmarowany został tak, że można na nim rozłożyć wykładzinę, należy ponownie rozwinąć płat wykładziny na 

miejsce, uważając przy tym, żeby nie poskręcać rolki, ani nie pozostawić pęcherzyków powietrza. Należy 

powtórzyć procedurę z drugą połową odcinka. Przyklejoną wykładzinę należy rozwalcować. 

Można następnie dopasować pierwszy koniec pomieszczenia. Zaznaczyć linię wzdłuż spoiny, około 300 mm od 

ściany, do której dopasowana będzie wykładzina. Przesunąć płat do tyłu, upewniając się, że styka się on z 

przylegającym odcinkiem i nastawić cyrkiel na tą odległość . Wytrasować profil ściany końcowej oraz przyciąć i 

dopasować, tak jak to opisano w poprzednich punktach. Powtórzyć procedurę dla drugiego końca. Ostatnie 

odcinki materiału można teraz przykleić i rozwalcować. 

Przy kładzeniu posadzek na nieporowate posadzki, zaleca się zastosowanie techniki dwukrotnego nakładania 

kleju, w celu uzyskania maksymąnego przeniknięcia kleju i wstępnej siły wiązania. Technikę tą należy zawsze 

stosować w przypadku wykładzin Polytred Acoustic i Gameflor. 

UWAGA: James Halstead Ltd. Nie zaleca stosowania innych metod użycia kleju (np. wąkowanie lub 

rozpylanie), które mogą nie zapewnić odpowiedniego tempa smarowania. 

5.6.3 PRZEDWCZESNE KORZYSTANIE ZE ŚWIEŻO ZAMONTOWANYCH WYKŁADZIN PCV 

Wczesne chodzenie i przesuwanie przedmiotów po posadzce może źle wpłynąć na warstwę klejącą, osłabiając ją, 

co może spowodować następujące problemy: pozostawianie śladów, zagięcia lub odklejanie. Przez pierwsze 24 

godziny po zainstalowaniu wykładziny PCV, po posadzce można chodzićjedynie sporadycznie. 

W miejscach, gdzie po posadzce będzie chodzić wiele osób oraz będą przesuwane przedmioty, należy chronić 

wykładzinę sztywną płytą lub sklejką przez co najmniej 48 godziny. 

5.6.4 KLEJE WRAŻLIWE NA NACISK 

Kleje te zaprojektowano tak, aby rozprowadzać je całkowicie na sucho przed potożeniem i są szczególnie 

odpowiednie w przypadku posadzek, które trudno wchłaniają wilgoć. Ząetą ich jest bardzo długi czas 

pozostawania w gotowości do wiązania bez położonej wykładziny, jednakże ponieważ są kładzione na sucho, 

wadą ich jest to, że wybrzuszenia kleju nie zostaną spłaszczone po przewalcowaniu. 

W celu wyeliminowania tej wady James Hąstead Ltd. zaleca ąternatywną metodę 

zastosowania:  

a) zwinąć wszystkie płaty do trochę powyżej połowy długości.  

b) rozsmarować klej przy pomocy ząbkowanej packi. Należy za każdym razem utrzymywać właściwy rozmiar 

wrębu. Następnie rozwalcować wybrzuszenia kleju przy pomocy krótkiego wałka do kleju o długim 

uchwycie. 

UWAGA: W celu utrzymania właściwego tempa rozsmarowywania, wałek do kleju należy wstępnie 

zwilżyć klejem. Nie będzie on wówczas nasiąkał klejem z podłogi.  

W przerwach pomiędzy stosowaniem wałka, należy zawinąć go w torbę polietylenową. Zapobiegnie to 

wysychaniu i uniknie każdorazowego mycia i wstępnego zwilżania.  

c) gotowość kleju do zastosowania możemy rozpoznać po zmianie barwy z matowej na przeźroczystą lub 

półprzeźroczystą. Przy dotykaniu klej będzie lepki. 

d) położyć odcinek polietylenowego paska o szerokości 100 mm na krawędź powierzchni powleczonej klejem, 

która przylega do zagięcia w płacie wykładzin. Nie dopuści to do przyklejania się płata do ostatnich 100 mm 

kleju. 

e) rozwinąć środkowy płat ponownie na miejsce po linii wzdłużnej, zwracając uwagę na to, aby nie skręcić 

rolki, ani nie pozostawić pęcherzyków powietrza. Można rozwinąć na kleju odcinek szerokiego 

polietylenowego paska tak, aby można było po nim chodzić. Może być to pomocne przy dop asowywaniu 

pierwszego odcinka do linii. Po zakończeniu należy rozwałkować go począwszy od drugiego końca. 

f) dopasować wszystkie pozostałe płaty, postępując na zewnątrz od środkowego płata, takjak to opisano 

powyżej. Zwracać uwagę, aby nie pozostawić szczelin pomiędzy płatami i usunąć nadmiar kleju. 
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g) zwinąć pozostałe połowy płatów wykładziny i usunąć pasek polietylenowy, który został przyklejony do 

krawędzi kleju. Powtarzać procedurę przyklejania płatów wykładziny tak, jak to opisano powyżej.  

h) rozwalcować dokładnie w obu kierunkach używając 68 kilogramowego wałka. W rogach i innych 

niedostępnych miejscach należy użyć wałka ręcznego. 

5.7 METODA SZABLONOWA 

Na obszarach, które wymagają szczególnie wielu czynności związanych z dopasowywaniem, lub na których 

trudno jest rozłożyć płat do dopasowania normąnymi metodami ze względu na przeszkody ograniczające dostęp, 

można zastosować metodę szablonowania podłogi na papierze.  

UWAGA: W nowych budynkach warto omówić montaż z głównym wykonawcą, który może się zgodzić na 

instalowanie sedesów, zlewów, itd. po położeniu wykładziny. 

a) dopasować na sucho obszar przy użyciu papieru, pozostawiając odstęp od 15 do 20 mm wokół przeszkód.  

b) pociągnąć linię wzdłuż, dopasować przy pomocy cyrkla nastawionego na 25 mm zaznaczyć in formację na 

szablonie "Tą stroną do góry" 

c) umieścić płat wykładziny na większym obszarze stroną wierzchnią do góry. Położyć szablon na wierzchu 

upewniając się, że strona odwzorowania jest właściwa. Umocować go na tym miejscu, a następnie cyrklem 

rysikowym nastawionym na 25 mm, zaznaczyć pozycję wszystkich przeszkód wykorzystując szablon jako 

wskazówkę. 

d) za pomocą ostrego noża do przycinania wykładziny przyciąć płat wykładziny do wyrysowanych linii i 

wpasować w miejsce. 

Nie używać szablonu z papieru jako podkładu do cięcia. 

5.8 WYWINIĘCIE COKOLIKA Z WYKŁADZINY PRZY UŻYCIU PROFILU COVE FORMER (CF) 

W pełni elastyczna wykładzina PCV Polyflor w połączeniu z profilem wyobleniowym Ejecta CF pozwąa nam na 

szczelne i estetyczne wywinięcie cokolika z wykładziny na ścianę. Na przykład w miejscach takich jak: szatnie, 

pralnie, kuchnie i natryski wykładzina Polyflor może zostać wywinięta na ścianę co po spawaniu utworzy 

wodoszczelną posadzkę . Częstym zastosowaniem cokolika z wywiniętej wykładziny są korytarze w obiek tach 

szkolnych, szpitąnych i biurowych, gdzie inny kolor wywijanej wykładziny powoduje uzyskanie kontrastu jako 

oznaczenia kierunku ruchu. 

a) Przykleić odcinki profilu CF przy użyciu kleju kontaktowego. Używać kątnika w celu dokładnego 

przycięcia wewnętrznych i zewnętrznych narożników, a odcinki 2 metrowe kleić jedynie na długich odcinkach.  

b) W celu uniknięcia trudnych dopasowań. potencjąnych słabych miejsc, w pobliżu progów, odciąć tylną 

krawędź profilu CF na 150 mm tak, aby minimąny profil powstał w pobliżu progu drzwi . Podgrzanie profilu 

CF umożliwi uformowanie kształtu, nie należy jednak stosować otwartego płomienia. 

c) MONTAŻ PROFILU WYKAŃCZAJĄCEGO COKOLIK Z WYWNIĘTEJ NA ŚCIANĘ WYKŁADZINY 

CAPPING STRIP (CS) 

1) Używając znacznika wysokości wyposażonego w ołówek, narysować linię na ścianach dookoła 

pomieszczenia do wysokości, do której sięgać będzie cokolik.  

2) Zastosować klej kontaktowy na wierzchniej stronie profilu wyobleniowego (CF) oraz ponad nim aż 

do linii narysowanej ołówkiem na ścianie. Posmarować spód wykładziny klejem kontaktowym i 

pozostawić do wyschnięcia. 

3) Po wyschnięciu należy umieścić wykładzinę na miejsce i rozwałkować wałkiem ręcznym, aby 

zapewnić równą powierzchnię przylegania kleju. 

4) Zmniejszyć znacznik wysokości w celu uwzględnienia grubości pokrycia podłogi i kleju. Narysować 

linię na wykładzinie do tej samej wysokości jak poprzednia. Używając prostej krawędzi i ostrego noża, 

odciąć nadmiar wykładziny. 

5)  Używając kawałka profil-u wykańczającego cokolik (CS) zaznaczyć, gdzie taśma zachodzi na ścianę 

i cokolik z wykładziny. Posmarować klejem kontaktowym obszar pomiędzy liniami oraz spodnią stronę 

profilu CS. Po wyschnięciu umieścić profil CS na miejscu.  

UWAGA: Spawane narożniki zewnętrzne mają skłonności do rozklejania się pod wpływem uszkodzeń 

mechanicznych. Aby zapobiec temu zjawisku, połączenie należy przyciąć pod kątem, a następnie 

zagiąć za róg i zespawać 

 

1.9 DOPASOWYWANIE WYWINIĘTEJ NA ŚCIANĘ WYKŁADZINY DO ODBOJNIC Z PŁYT MDF Z UŻYCIEM 

PROFILU CT STRIP (CT) 

W miejscu styku wywiniętej na ścianę wykładziny PCV z płytą MDF, należy zastosować profil Ejecta CT. Profil CT 

zaprojektowany została tak by wyrównać różnicę grubości płyty MDF na ścianie z wywiniętą wykładziną. Profil CT 
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należy przykleić klejem kontaktowym. Krawędź pomiędzy profilem CT a płytą MDF należy pokryć rzadką zaprawą 

cementową. Wykładzinę należy wpasować w dolną krawędź profilu CT i przykleić do ściany klejem kontaktowym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Rodzaje badań 

6.1.1. Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń 

(atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 

powołanymi normami. 

6.1.2. Badanie podkładów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy 

przeprowadzić dodatkowe badania. 

6.1.3. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  

a) prawidłowości wykonania powierzchni, 

b) wykończenia posadzki.  

6.2. Opis badań 

6.2.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie posadzek PCV oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem wykładziny PCV. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 

2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a 

powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładności do 1 mm. 

Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub zakładanego spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą.  

6.2.2. Sprawdzenie wykończenia posadzki należy przeprowadzić wzrokowo. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość posadzek z wykładzin PCV określa się w m2. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów niewykazanych w 

Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Posadzki z wykładzin PCV uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego 

elementu robót posadzkarskich okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty posadzkarskie uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 

zapłacie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru posadzki z wykładzin PCV będą opłacone według cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej : Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych - wydawnictwo Arkady , Warszawa 1990 r. 
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4544211 ROBOTY MALARSKIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1. 1. NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ 

ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI 

 

1.2. PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ 

ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI. Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST 

Niniejsza specyfikacja dotyczy robót malarskich budowlanych obejmujących malowanie doborowe (wysoko 

jakościowe) wykonywane w warunkach normąnych, ręcznie przy zastosowaniu następujących typów farb: 

• farby emulsyjnej wodorozcieńczalnej, w której spoiwem jest trwała zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych 

cząsteczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów z dodatkiem emulgatorów, środków zmiękczających, 

stabilizujących itp. 

• Farby silikonowe wodorozcieńczalne, których spoiwem jest dyspersja wodna żywicy metylosilikonowej 

• Lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym lub olejno żywicznym, 

• Lakiery i emalie nitrocelulozowe, 

• Lakiery i emalie poliwinylowe, chlorokauczukowe, chemoutwardzalne, poliuretanowe. 

Ustaleni a zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania powłok malarskich i obejmują wykonanie malowania powierzchni 

zewnętrznych i wewnętrznych budynku. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych), na której ma być wykonany podkład lub powłoka 

malarska. 

Podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa szpachlówki) pod powłoką malarską. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożonej i rozprowadzonej na podkładzie lub bezpośrednio na podłożu, 

decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej. 

Krycie (zdolność pokrywania) powłoki malarskiej - właściwość powłoki malarskiej polegająca na całkowitym, bez 

prześwitów, przykryciu podkładu lub podłoża cienka warstwą, przy czym im cieńsza warstwa powłoki 

wystarcza do całkowitego przykrycia podkładu lub podłoża, tym wyższa zdolność pokrywania powłoki. 

Wsiąkliwość - właściwość podkładu lub powłoki malarskiej z farby podkładowej polegająca na wchłanianiu spoiwa z 

nałożonej na nie warstwy farby, lakieru lub emalii. 

Pigmenty - rozdrobnione substancje barwiące, stosowane w postaci suchego proszku, nadające powłokom malarskim 

wymaganą barwę i krycie. 

Szpachlówki - materiały malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże w celu 

wyrównania jego powierzchni przed nałożeniem następnej warstwy materiału malarskiego. 

Fluaty - fluorokrzemiany metali (np. cynku, glinu, magnezu) stanowiące sole kwasu fluorokrzemowego (H,SiF,) w 

postaci kryształów o barwie żółtej tub jasnobrunatnej 

Farby wodne - farby wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe i krzemianowe, których spoiwo (mleko wapienne lub 

cementowe, klej zwierzęcy lub roślinny, klej kazeinowy, szkło wodne potasowe) jest rozpuszczalne w 

wodzie. Farby te z reguły są w całości przygotowywane na budowie. 

Farby emulsyjne wodorozcieńczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina 

rozpuszczonych w wodzie drobnych cząsteczek substancji stałych - polimerów i kopolimerów - z dodatkiem 

zmiękczacza oraz środków zwilżających i stabilizujących, albo farby typu o/w („olej w wodzie"), tj. takie, 

których spoiwem jest trwała zawiesina wodna ciekłych substancji błonotwórczych, np. pokostu 

Inianego, lakieru olejnego, nie rozpuszczalnych w odzie, z dodatkiem tzw. emulgatorów (np. roztworu 

mydła do prania, kazeiny, amoniaku). Farby te są z reguły przygotowywane fabrycznie i dostarczane 

na budowę w postaci gotowej do bezpośredniego użycia albo po rozcieńczeniu wodą do konsystencji 
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roboczej. W wyniku rozpadu emulsji i odparowania wody powłoka  malarska z tych farb uzyskuje 

strukturę mikroporowatą. 

Farby na spoiwie bezwodnym - farby, których spoiwo (pokost lub polipokost lniany, pokost syntetyczny, olej 

naturalny lub syntetyczny) jest nierozcieńczalne w wodzie. 

Lakiery na spoiwie bezwodnym - wyroby lakierowe nie pigmentowe, dające powłokę malarską przezroczystą, 

których spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, żywica naturalna lub syntetyczna, 

smoła syntetyczna itp.) jest nierozcieńczalne w wodzie. 

Emalie - lakiery na spoiwie bezwodnym pigmentowane, dające powłokę malarską kryjącą (nieprzezroczystą). 

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

ST "Wymagania ogólne". 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 

1.5.1. Wymagania podstawowe 

1. Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania robót tynkowych i niżej podanych - 

malarskich. 2. Prace malarskie na wysokości powinny być wykonane z prawidłowo wykonanych 

rusztowań lub drabin. 

3. przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych (wapno, 

soda kaustyczna itp.) należy stosować środki ochrony osobistej, tj.: 

• zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 

• zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym, 

• używać specjąnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 

4. Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne (np. 

w wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy: 

 • stosować odzież ochronną, 

 • wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza, 

• przestrzegać bezwzględnie zakazu pąenia papierosów, używania otwartych pąenisk (pieca, grzejnika 

elektrycznego, itp.), narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru ,  

• umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót 

malarskich z zastosowaniem łatwopąnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być 

łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru.  

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadających wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych dla tych robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

1. Lakiery powinny być używane w postaci niepigmentowych roztworów żywicznych naturalnych lub 

syntetycznych w olejach schnących lub w rozcieńczalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienką warstwą 

powłokową powinny tworzyć Iśniącą lub matową, bezbarwną lekko żółta błonkę. 

2. Spoiwa emulsyjne w postaci opalizującej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wyglądzie białego 

zawiesistego mleczka kauczukowego (lateksu) stosuje się oddzielnie do gruntowania podłoży porowatych 

albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach (Polnit, Styronit, Mąeinit, Mąeinak itp.). 

3. Spoiwa silikonowe wodorozcieńczalne (dyspersje wodne żywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe o 

wyglądzie cieczy opalizującej stosuje się oddzielnie do gruntowania podłoży lub w postaci gotowych, 

produkowanych fabrycznie farbach. 

4. W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki (ciecze upłynniające): 

• woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych i 

dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieńczalnych, powinna odpowiadać normie, 
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• terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olejnych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm, 

• aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom norm, 

• rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 

5. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny być 

przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 

6. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny spełniać wymogi określone w prawie budowlanym. 

7. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecane przy malowaniu na zewnątrz: 

• Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie na spoiwie z żywicy metylosilikonowej można stosować na podłoża 

cementowo-wapienne i cementowe, przy czym w przypadku podłoży tynkowych można je nakładać po 4 tygodniach 

od wykonania tynków. Mogą być używane następujące rodzaje farb silikonowych: 

- silikonowa rozpuszczalnikowa 

- silikonowa wodorozcieńczalna 

- inne, o ile zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

• Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie można stosować do malowania powierzchni z 

drewna, materiałów drewnopochodnych oraz metalowych (szczególnie stali i żelaza). 

• Dopuszcza się inne wyroby malarskie odpowiadające normom lub świadectwom dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

8. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecane do malowana wewnętrznego: 

• Farby emulsyjne wytwarzane na różnych spoiwach polimerowych (lub kopolimerowych) można stosować na beton 

o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe i pocienione wszystkich rodzajów dopuszczonych na powierzchnie wewnątrz 

budynków. 

• Mogą być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych: 

- Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu, 

- Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu, 

- Maleinak na spoiwie z dyspersji kopolimeru octanu winylu z maleinianem dwubutylu, 

- inne dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

• Wyrobu olejne i syntetyczne (farby, emalie, lakiery) można stosować do malowania powierzchni z drewna, 

materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, z tym że wyroby te powinny odpowiadać normom. 

lub świadectwom 

• Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliuretanowe produkowane fabrycznie, można stosować do malowania posadzek 

parkietowych, boazerii i innych elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych - wyłącznie dopuszczone 

do stosowania w budownictwie odpowiednimi świadectwami. W przypadku tego rodzaju wyrobów należy 

przestrzegać zaleceń zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez Państwowy zakład Higieny w 

odniesieniu do materiałów odpowiadających normom lub podanych w świadectwach ITB, a odnoszących się do 

pomieszczeń, w których wykonano wymalowania danym rodzajem lakieru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu robót malarskich powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt 

nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wyroby do robót malarskich powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i 

transportowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: • nazwę i adres 

producenta, 
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• nazwę wyrobu, 

• datę produkcji i termin przydatności do użycia (jeśli są określane), 

• masę netto (jeśli jest określana), 

• podstawowe warunki stosowania, 

• numer  Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB, 

• numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania, 

• znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, 

sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 

placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczona do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 

szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 

2. powierzchnie gipsowe zaleca się naprawić szpachlówką gipsową ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24 

godz. przed malowaniem. 

3. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 

naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

4. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania farbą emulsyjną powinna być nie większa niż 4% 

masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki 

malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. 

5. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 

szczególności: 

• Całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. 9bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub 

opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.),. 

• Wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

• Ułożeniu podłóg drewnianych (białych). 

6. Drugie malowanie można wykonać po: 

• Wykonaniu tzw. białego montażu, 

• Po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek 

deszczułkowych i mozaikowych. 

7. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

• Powierzchnia tynków pod względem dokładności powinna odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacjach 

Technicznych, 

• Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez 

wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku; 

• Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych 

(kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża. Rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących 

się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej 

powłoki malarskiej, 

• Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia (zmycia) poprzedniej 

powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych; po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony. 
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8. Drewno powinno być niezmurszałe, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków. Na powierzchni drewna 

niestruganego dopuszcza się drobne nierówności lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadziorów, zaś powierzchnia 

drewna struganego powinna być gładka, a uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub 

emulsyjną, lub inną dopuszczoną do stosowania, sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do 

malowania powinny być dopasowane i umocowane w konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie głębiej niż na 1 mm 

poniżej powierzchni malowanej, wystającymi nie więcej niż na 0,5 mm nad nią. Wkręty i gwoździe nie powinny 

wystawać poza powierzchnie licową, a ich główki powinny być zabezpieczone farbą antykorozyjną, politurą albo 

roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu, 

żywicy lub innych zanieczyszczeń. Dotyczy to również płyt pilśniowych porowatych lub tektury. 

9. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej 

lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam 

tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej 

powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ściany - pokryte bezminiową farbą rdzochronną 

(np. na pyle cynkowym). 

10. Plamy i zacieki niedające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny być 

dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego, roztworem szelaku, szybkoschnącym lakierem 

itp. Szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowej. 

11. Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:  

• rodzaju podłoża (beton, tynk, płyty pilśniowe itp.), 

• rodzaju malowania (emulsyjne, olejne itp.), 

• miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wnętrza, pomieszczenia suche lub narażone na zawilgocenie).  

Dobór właściwego podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami 

podanymi w normach lub świadectwach dopuszczenia nowych wyrobów marskich do stosowania w budownictwie. 

12. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu 

doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba 

rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili 

wykonywania robót malarskich wynosiła: 

• Przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C, 

• Przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 

• Przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy 

malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.. 

13. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 

podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 

wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

5.2. Gruntowanie 

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych zaleca się gruntowanie 

preparatem „Uni Grunt". 

2. Przy malowaniu farbami silikonowymi podłoże należy zagruntować środkiem przewidzianym w wytycznych 

stosowania farby. 

3. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy gruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 

(pokost : benzyna lakiernicza). 

5.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych farbami silikonowymi 

1. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie. 

2. Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. Nie dopuszcza się 

spękań, łuszczenia się powłok i odstawania od podłoża. 

3. Barwa powłok powinna być jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza się lokalnie połysk w chwili ich 

wykonywania. 

5.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych farbami emulsyjnymi 

1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) 

oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, także na remulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd 

pomalowanej powierzchni (z wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki 

połysk. 

2. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie 

dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna 

ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmentu i wypełniaczy. 

3. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
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4. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne ze wzorcem uzgodnionym w 

nadzorze autorskim. 

W przypadku powłok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i na płytach 

pilśniowych dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne 

na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5 m przy oględzinach okiem nieuzbrojonym można było je uznać za 

jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m 

oraz do 30mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii 

zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości. 

5.5. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych farbami emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi 

1. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodna ze wzorcem, bez 

śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez 

prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegane okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza się 

nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 

2. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną) powinny być jednolicie 

matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia 

oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z 

farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następne z farb nawierzchniowych. Przy 

dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się miedzy sobą 

odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: 

wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

3. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z 

farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości 

powłoki. 

4. Powłoki z lakierów olejnych powinny być błyszczące, lecz niekryjące, i nie powinny zmieniać w sposób widoczny 

okiem nieuzbrojonym barwy podkładu lub podłoża pokrytego lakierem. Dopuszcza się jedynie nieznaczną zmianę 

odcienia. 

5.6. Malowanie lakierami poliuretanowymi 

1. Powłoki z lakierów poliuretanowych powinny mieć jednolity jasny odcień oraz nie powinny wykazywać śladów 

pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i plam. 

2. Powłoki powinny wytrzymywać próby: na wycieranie, na zarysowanie , na zmywanie wodą z mydłem, na 

przyczepność do podkładu, na wsiąkliwość i trwałość powłoki oraz ścieralność. 

3. Powłoki powinny mieć połysk lakierowy, być błyszczące, lecz niekryjące i nie powinny wpływać na zasadniczą 

zmianę barwy podłoża pokrywanego lakierem. Dopuszcza się również powłoki z lakierów poliuretanowych matowe, o 

ile są dopuszczone odpowiednim świadectwem lub normą. 

5.7. Warunki wykonywania w okresie obniżonej temperatury 

1. Roboty malarskie farbami wodnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta 

wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi są niewskazane). Farby emulsyjne należy 

przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich użycia do malowania nie 

powinna być niższa niż +8°C, a farb do gruntowania - nie niższa niż +15°C. W pomieszczeniach, w których wykonano 

wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcieńczalnymi, należy utrzymywać temperaturę +15°C aż do całkowitego 

wyschnięcia powłok, tj. do uzyskania jednolitego odcienia powłoki na całej wymalowanej powierzchni. 

2. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcieńczalnymi należy wykonać w takich samych warunkach, 

jak farbami wodnymi. 

3. Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub 

wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min przystąpić do malowania. 

4. Przy wykonywaniu robót malarskich farbami olejnymi, olejno-żywicznymi lub syntetycznymi należy: 

• farby te przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powyżej +5°C, 

• doprowadzić temperaturę farby do +15°C w chwili nakładania jej na podłoże (np. przez wstawienie do gorącej wody 

w garnku), 

• utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę niezbędną do prawidłowego schnięcia powłok olejnych lub 

syntetycznych, tj. powyżej +10°C. 

2. Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny być wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych przy 

temperaturze nie niższej niż +5°C. Przy temperaturze niższej niż +5°C pomieszczenia należy ogrzewać do temperatury 

18°C. Różnica temperatur na powierzchni ścian i powietrza w pomieszczeniu nie powinna być większa niż +5°C, aby 

nie występowało skraplanie się pary wodnej na ścianach. Malowanie farbami olejnymi lub żywicznymi 
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(syntetycznymi) drewna lub materiałów drewnopochodnych może być wykonane również przy temperaturach 

ujemnych nieprzekraczających jednak -3°C, z tym że: 

• farby w chwili nakładania na podłoże będą mieć temperaturę około 15°C, 

• powierzchnia podłoża nie będzie oblodzona i będzie mieć wilgotność nie wyższą niż 4% 

• malowanie będzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 

6.1. Dopuszczalne wady robót malarskich 

1. W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi dopuszcza się 

różnice w połysku wykonywanych powłok w czasie odbioru tych robót, które wynikają z niejednakowej wsiąkliwości 

w podłoże środka gruntującego i farby (w trakcie eksploatacji budynków różnice w połysku powłoki silikonowej 

zanikają). 

2. Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych lub olejno-żywicznych itp. Jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne 

miejscowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy wykonywaniu powłok z lakierów olejnych itp. 

Wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę połysku lub odcienia. 

6.2. Kontrola międzyfazowa 

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:  

• sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 

• sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

• sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynków. 

• sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

• sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami. W razie braku norm 

kontrola może być dokonana w sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w 

przypadku ich braku - w instrukcji producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo-badawczą. Badania 

jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 

6.3. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

1.Terminy wykonania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 

• badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania, 

• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 

• badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem, 

• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 

2.Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza poniżej 65%. 

3. Badanie podłoży powinno obejmować: 

 • sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 

należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie 

zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie 

skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwia się na bladoróżowo, 

natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

 • sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni szkła, stali, żeliwa, betonu itp. należy wykonać przez polanie 

badanej powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie 

pozostawia kropli. 

4. Badanie materiałów: 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 

stwierdzających zgodność prznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 

oraz z odpowiednimi normami lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 • materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 

zbadaneprzed uzyciem.  

5. Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
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 • sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne potarcie dłonią 

podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,  

 • sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskiwanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach, 

 • sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 

farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy 

powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki,  

 • przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 

ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać za wyschniętą, jeżeli 

po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

 • sprawdzenie przyczepności podkładu z farb rdzochronnych należy wykonać zgodnie z wymagniami 

normy. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności  można wykonać w sposób 

uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną 

przyczepność, jeżli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość robót malarskich określa się w m2. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów niewykazanych w 

Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Kryteria jakości i odbiór końcowy robót malarskich 

1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach:  

 • powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 • powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach 

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 

malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu 

urządzeń sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.  

2. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności 

względnej powietrza poniżej 65%, a w przypadku robót malarskich zewnętrznych podczas pogody 

bezdeszczowej. 

3. Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19. 

4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego -rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 

skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 

odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

5. Sprawdzenie zgodności barwy powłok ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, b arwy 

wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 

wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie 

zbliżonej do faktury podłoża. 

6. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku powinien 

być określany: 

• przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. niedający połysku w świetle odbitym, 

• przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jaja, 

• przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk, 

• przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - połysk lakierowy odpowiadający połyskowi 

glazurowanej płytki ceramicznej. 

7. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku 

powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

8. Sprawdzeni odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymogami normy. 
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9. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez zarysowanie powłoki w kilku 

miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy 

widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy. 

10. Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą. 

11. Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami elektromagnetycznymi 

według normy. Badania powłok na innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 

12. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie. 

13. Sprawdzenie twardości powłok metoda uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej 

powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po 

wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne nieuzbrojonym okiem z odległości 0,5 m. Badanie według 

metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy. 

14. Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża, a 

mianowicie:  

• badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez próbę 

odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża, 

• badanie przyczepności powłok malarskich do podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić przez wykonanie na 

badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejanie nacięć prostopadle do 

nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie 

trzech dni pasek należy zerwać: powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w 

podkładzie, 

• badanie przyczepności powłoki marskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt ż drewna struganego lub materiałów 

drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonywać według normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po 

oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm 2 należy wykonać ostrym nożem, 

trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1 - 1,5 mm, tak aby 

powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90° poprzednich; 

rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki otrzymane w ten sposób 

równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciu palcem lub miękkim pędzlem 

(płaskim); badanie to należy przeprowadzić na 3 płytkach kontrolnych; powłoka ma dobrą przyczepność, gdy na 

dwóch z 3 badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kwadracik (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem 

po powierzchni zarysowanej nożem, 

• badanie według metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy. 

15. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 

miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie 

pozostają ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy albo 

zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni niepoddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza 

się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 

badania w stosunku do powierzchni niezmywanej. 

16. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki 

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie), a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 

pomocą miękkiego pędzla. Powłoka Jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie 

ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na 

powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 

17. Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonać zgodnie z wymogami normy. 

18. Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać poprzez jednokrotne pomalowanie farbą 

podkładową powierzchni o wielkości około 0.10 m`. Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść powłokę z 

farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeśli po 24 godz. Powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 

19. Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i 

silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami lub 

świadectwami. 

8.2. Ocena jakości malowania 

1. Jeżeli badania przewidziane w p. 8.1. dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 

wykonane. 

2. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 

zakwestionowaną ich część uznać za nieodpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca 

odbiór powinna ustalić, czy należy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i powtórne 

prawidłowe ich wykonanie, 
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• poprawić wykonane nieprawidłowo roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu ich 

przedstawić do ponownych badań. 

3. W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący: 

• prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 

• ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem ściernym i 

powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 

• plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować 

przez powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od 

malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby, 

• matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej, 

• odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki - należy oczyścić powierzchnię 

z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę 

powłoki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru roboty malarskie będą opłacone według cen jednostkowych określonych 

dla poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45233222-1 DOCIEPLENIE ŚCIAN W SYSTEMIE ISOTHERMA TYP WDV 

 

1. WSTĘP 

 

1. 1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru docieplenia ścian 

zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie ISOTHERMA TYP WDV, związanych z BUDOWĄ BUDYNKU 

REMIZY STRAŻACKIEJ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI STAREJ 

REMIZY Z PRZEBUDOWĄ POZOSTALEJ CZĘŚCI  

. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. l. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania elewacji i obejmują wykonanie:  

a) Docieplenie ścian zewnętrznych istniejących; 

b) Docieplenie ścian zewnętrznych nowo projektowanych.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania 

ogólne". 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót dociepleniowych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

 

2. MATERIAŁY 

 

1) Ppłyty z wełny mineralnej - lamelowe płyty termoizolacyjne  

2) Zaprawy klejące: 

• ispo zaprawa klejąca - nazwa niemiecka: ispo Klebem6rtel lub ispo Verbundmórtel grau (VBM grau – Klebemortel 

grau) stosowana do mocowania płyt z wełny mineralnej do podłoża, uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu 

fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą zarobową, w stosunku wagowym 100:24, 

• ispos Nr 1 zaprawa zbrojąca - nazwa niemiecka: ispos Nr 1 Verbundmdrtel - stosowana do mocowania płyt z wełny 

mineralnej do podłoża i do wykonywania na płytach z wełny mineralnej warstwy klejącej wzmocnionej tkaniną 

szklaną, uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą zarobową, w stosunku 

wagowym 100:26, 

3) Tkaniny szklane impregnowane środkiem uodparniającym na działanie alkaliów o symbolach: AO 3000 według 

Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3204/98 i 03-1C/B-160 według Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3421/98, 

oferowane pod nazwą ispo-Armierungsgewebe, 

4) Zaprawy tynkarskie mineralne: 

• ispo LEICHTPUTZ K o uziarnieniu 2.0, 3,0 i 4,0 mm, nazwa niemiecka ispo Leichtputz K (stosowany skrót nazwy 

ispo LP K), uzyskiwane przez wymieszanie firmowej, suchej mieszanki z wodą zarobową w stosunku wagowym 

100:22, 

• ispo I_EICHTPUTZ R o uziarnieniu 2,0, 3,0 i 4.0 mm, nazwa niemiecka ispo Leichtputz R (stosowany skrót nazwy 

ispo LP R), uzyskiwane przez wymieszanie firmowej, suchej mieszanki z wodą zarobową w stosunku wagowym 

100:22, 

5) Łączniki mechaniczne (kołki rozporowe), 

6) Materiały do wykończania miejsc szczególnych elewacji: listwy, taśmy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające,  

7) Farby elewacyjne - według zaleceń Producenta, dopuszczone do obrotu i stosowania. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu ociepleń powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt 

nieodpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wyroby wchodzące w skład zestawu ISPOTHERM System A powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami Producentów. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: • nazwę i adres 

Producenta, 

• nazwę wyrobu, 

• datę produkcji i termin przydatności do użycia (jeśli są określane), 

• masę netto (jeśli jest określana), 

• podstawowe warunki stosowania, 

• numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB, 

• numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania, • znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
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oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, 

sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 

placu budowy, jak i poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Przygotowanie podłoża:  

Podłoże powinno być; odpowiednio mocne, suche, równe i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 

zmniejszających przyczepność zaprawy. Za pomocą młotka sprawdzany jakość podłoża. Wszystkie luźne, odstające 

części starych murów odbijamy do warstwy nośnej. Niewielkie nierówności wyrównujemy za pomocą zaprawy 

wyrównującej. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze należy zagruntować w 

zależności od rodzaju chłonności podłoża.  

Przyklejenie płyt wełny mineralnej i zatapianie siatki: 

Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia naszą być zakończone wszystkie roboty wykończeniowe wewnątrz 

budynku. które mogą być przyczyną podniesienia wilgotności tj. wykonywanie posadzek i tynków itp. Mocowanie 

styropianu lub wełny rozpoczynamy od przymocowania wypoziomowanej listwy pokojowej. która oprócz ochrony 

wyznacza nam poziom pod ocieplenie. Płyty należy przyklejać przy temperaturze otoczenia +50 C do 250 C- podczas 

pogody bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia stosować siatki 

ochronne zabezpieczające przed nadmiernym odparowaniem wody. Do przyklejania płyt styropianowych należy 

stosować zaprawę klejową. 

W przypadku wełny mineralnej zaprawę klejową nanosi się na płyty w dwóch etapach. W pierwszym etapie następuje 

cienkie przeszpachlowanie klejem całej powierzchni płyty. Następnie po częściowym stwardnieniu nakłada się właściwą 

warstwę klejącą. Zatapianie siatki zbrojeniowej odbywa się również w dwóch etapach. Najpierw następuje cienkie 

przeszpachlowanie całej powierzchni a następnie nałożenie warstwy właściwej za pomocą pacy stalowej aż do 

całkowitego zatopienia. Bezwzględnie przestrzegać w czasie robót odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać 

dużego nasłonecznienia i zbyt wysokie j wilgotności. Temperatura od +50 C do +250 C. Nie jest dopuszczalne 

doszpachlowywanie po kilku dniach cienkiej warstwy kleju o grubości ok. 1 mm. 

Gruntowanie i wykonywanie wypraw tynkarskich 

Po całkowitym wyschnięciu kleju tj. po okresie nie krótszym niż 4 dni możemy przystąpić do zagruntowania podłoża. 

Wykonuje się to metodą malarską przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub gruntu. Zasadniczym zadaniem gruntowania 

jest polepszenie przyczepności, zmniejszenie chłonności oraz alkaliczności podłoża - szczególnie ważne przy tynkach 

akrylowych. Czas wysychania ok. 48 godzin. Następnie możemy przystąpić do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania 

warstwy ozdobnej - tynku mineralnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Rodzaje badań 

6.1.1. Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń 

(atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 

powołanymi normami. 

6.1.2. Badanie podkładów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy 

przeprowadzić dodatkowe badania. 

6.1.3. Badanie docieplenia powinno obejmować sprawdzenie:  

a) prawidłowości wykonania powierzchni, 

b) wykończenia poszczególnych elementów elewacji . 

6.2. Opis badań 

6.2.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe wykonanie docieplenia oraz barwę i odcień 

elewacji należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem 

kolorystyki. Sprawdzenie odchylenia powierzchni docieplenia od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą łaty 
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kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni elewacji. 

Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładności do 1 mm. 

6.2.2. Sprawdzenie wykończenia poszczególnych elementów elewacji należy przeprowadzić wzrokowo. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość docieplenia określa się w m'. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów niewykazanych w Dokumentacji 

Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty dociepleniowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego 

elementu robót dociepleniowych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty dociepleniowe uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 

zapłacie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru elementy docieplenia będą opłacone według cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-77/B-06714 07  Kruszywa naturalne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

P\-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania i ocena zgodności  

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych 

AT-15-358812000 ISPOTHERM System A. ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ 

BUDYNKÓW 

AT-15-2975/98 Fasadowe płyty z wełny mineralnej PAROC PŁYTA RĄ 1 i PAROC PLYTA RĄ 3 

AT-I S-2S83/99 Płyty z wełny mineralnej FASROCK, FASROCK L i DACHROCK 

AT/99-11-0037 Płyty z wełny mineralnej FASOTERM 

AT- 15-3204/98 Tkanina szklana o symbolu handlowym AO 3000 

AT-15-3421/98 Tkanina szklana o symbolu 03- 1/CB-160 

ZUAT-15A/.04 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 

 


