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ROBOTY OG(')LNOBUDOWLANE ) )
451112 WYZNACZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

I. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
wyznaczenia obiektow i punktéw wysokos$ciowych zwigzanych z:
BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ
ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje techniczne sg stosowane, jako dokument przetargowy oraz jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty obj¢te niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
odtworzenie, w terenie obiektow i punktoéw wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.3.1. ODTWORZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
W zakresie robdot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow 1 punktow
wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktoéw gtownych 0Si
obiektow i punktow wysokos§ciowych.
b) wyznaczenie osi,
c) zestabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Punkty gtéwne - punkty wyznaczajace gldwne osie obiektow.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w ST
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowaé bolce stalowe lub stupki, betonowe.
Do oznaczenia pozostalych punktow nalezy uzywac¢ palikow drewnianych o dtugosci okoto 0,30 m $rednicy
0,05 - 0,08 m lub rur metalowych dtugosci 0,5 m.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektéw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
« teodolity lub tachymetry,
* niwelatory,
* tyczki,
* laty,
tadmy Stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia budynkow i punktow glownych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Obstuge geodezyjng obowiazujaca w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.) Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku budowy. Zakres pomiaréw geodezyjnych obejmuje wytyczenie
w terenie polozenia poszczegdlnych obiektow budowlanych. Dane te powinny dotyczy¢ punktow glownych
budynkéw 1 budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektow
budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy¢ ma przestrzennemu usytuowaniu
tych obiektow zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie
potozenia wyznaczonych obiektéow wzgledem obiektow istniejacych i wznoszonych oraz wzgledem granic
nieruchomosci.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegaja
geodezyjne elementy, okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokos$ciowe budowanych
obiektow, w szczegdlnosci:

a) gtowne osie obiektoéw budowlanych nadziemnych i podziemnych,

b) charakterystyczne punkty

projektowanego obiektu,

c) state punkty wysokosciowe - repery.
Wykonanie tych czynno$ci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Po zakoficzeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementoéw zagospodarowania terenu.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (1+7).
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych obiektow i/lub reperow roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne
terenu okres§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;j
to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty gltowne i punkty posrednie musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w ST "Wymagania ogoélne". Kontrole jakos$ci prac pomiarowych
zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektdow w terenie jest 1 ha terenu
objetego pomiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w ST "Wymagania ogblne". Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem

(wyznaczeniem) obiektow w terenie nast¢puje na podstawie szkicow dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiaru (ha) nalezy przyjmowaé na podstawie szkicoOw i dziennikéw pomiardéw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robdt obejmuje:

. sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych i punktow wysokosciowych,

. uzupetnienie osi budynkéw dodatkowymi punktami,

. wykonanie pomiaré6w biezacych w miarg postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektows,

. zestabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Projekt Budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z odtworzeniem budynkéw w trenie
i pomiarami w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGiK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne (TTrGiK 19R1

Nookow



PROJEKT BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA
POZOSTALEJ CZESCI
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

451111 ROBOTY ROZBIORKOWE

I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiorkowych zwigzanych z:Budowag BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ )
INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka
obicktow i elementow obiecktow wraz z odwiezieniem materialdw i obejmuja roboty rozbidrkowe ujete w
przedmiarze robot. Miejsce wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorki wymaga akceptacji przez inspektora
nadzoru.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka budynkéw oraz elementow budynkow nalezy
Stosowac:
* spycharki,
* fadowarki,
* samochody ci¢zarowe,
* mloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Material z rozbidérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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Roboty rozbiorkowe obejmuja rozbidrke obiektéw oraz eclementow obiektow w stosunku do ktorych zostalo to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywa¢ mechanicznie, w sposob okreslony przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru. Ewentualne doty, wykopy powstale po rozbidrce obiektow lub elementéw obiektéw, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate
doty nalezy wypehié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST 01.03.01. "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz stopni
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczanie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunictych elementach obiektow powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w ST 451112 "Roboty ziemne ".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla robét rozbiérkowych sa: m*, m?, oraz m.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecno$ci Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robot niewykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwiazanych z rozbidrka obiektéow oraz elementéw obiektow dokonuje Inspektor nadzoru, po
zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawtowe Wykonawca dokona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé za jednostke obmiaru wymieniong W punkcie 7 zgodnie z obmiarem, wedtug ceny
jednostkowej, po odbiorze robot.

Cena wykonania robot obejmuje:
* rozebranie obiektow oraz elementow obiektow,
« odwiezienie gruzu w uzgodnione miejsce,
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Szczegdlowy zakres robot rozbidorkowych okreslony jest w Projekcie Budowlanym oraz w przedmiarze robot.
Materialy z rozbiodrki zostang odwiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczgcego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120. 1131).
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451112 ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. 11-111),
b) transport gruntu
C) przemieszczenie mas ziemnych
d) zasypanie wykopow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntow, spetniajaca warunki

stateczno$ci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is=Gd:Sds
gdzie:

Sd - gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, (Mglms), stuzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z BN-n 18931-12,(Mglm3)

Sds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, badana zgodnie z PN-88/B-D4481

Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$§¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wedtug
wWzoru:

U -d60 : d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm),

Pozostate okres§lenia zgodne sa z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST "Wymagania ogblne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
"Wymagania og6lne".

Przed przystgpieniem do wykonywania robot =ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. PODZIAL GRUNTOW

Grunty wystepujace w podtozu sg kategorii IT - 111.
2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢é wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub z zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jezeli grunty przydatne uzyskane po wykonaniu wykopow, niebedace nadmiarem objetosci robodt
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia roéwnowaznej obje¢tosci gruntéw przydatnych ze zrdédet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor
nadzoru moze nakazaé pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktéorych czasowa nieprzydatnos$é wynika
jedynie z nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wladciwo$ci gruntu zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien wykonaé roboty
ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rdéwniez
dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybér $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zar6wno w placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0DWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw 1 zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwiajacego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robdt pomiarowych
i przygotowawczych.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki gruntéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

6.2. BADANI A I POMIARY W CZASIE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisa¢ do:
* dziennika laboratorium Wykonawcy,
* dziennika budowy.
* protokotu odbiordéw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU
6.3.1. CEL I ZAKRES BADAN
Badania omowione w tym punkcie Specyfikacji Technicznej majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora
nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
wykonania robot ziemnych oraz wyrywlowych badan wykonanych losowo punktach po zakonczeniu budowy.
Do badan w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentow kontrolnych,

b) zageszczenia gruntow,

¢) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnos$ci Inspektora nadzoru.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do
Dokumentacji Projektowej,
b) dziennikdéw budowy,
¢) dziennika laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie warto$ci wskaznika zageszczenia.

6.3.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZANIA GRUNTOW
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywlowych badan bezposrednich. Badania zaggszczania wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony.
Ocene wynikow zageszczenia gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujacy sposob:
a) oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is przedstawionych przez Wykonawce w raportach z
biezacej kontroli.
b)zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spelnione bgda
warunki: Is-$rednie nie mniejsze niz Is-wymagane.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP
Sprawdzenie skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z Dokumentacja Projektowa.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA
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Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw i poréwnania zgodnoséci wykonanych elementow odwodnienia z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt ziemnych nie powinien obejmowaé objetosci niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan -
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja
Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczenie i przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty ziemne beda optacone wedlug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegolnych rodzajow robot.

Platno$¢ za m3 nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metodg bromowa.
. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

~NoO o, WN -
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45422 ROBOTY CIESIELSKIE
DESKOWANIA DLA ROBOT BETONOWYCH 1 ZELBETOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ
ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania deskowan dla robdt betonowych i zelbetowych i obejmuja:
a) Wykonanie deskowan fundamentow,
b) Wykonanie deskowan elementéw betonowych i zelbetowych, wylewanych na mokro.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia zgodne sg z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
0golne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do wykonywania deskowan dla robot betonowych i zelbetowych nalezy zakonczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Deskowania indywidualne (tradycyjne)
a) Tarcica stosowana do wykonywania deskowan powinna by¢ iglasta, sortowana wytrzymatosciowo lub w
uzasadnionych przypadkach ogdlnego przeznaczenia, odpowiadajaca wymaganiom aktualnych norm.
b) Stojaki stanowiace podpory deskowania (kiedy nie moze by¢ zastosowane podwieszenie deskowan) powinny
by¢ z okraglakow o $rednicy 8 - 15 cm.
W uzasadnionych technicznie przypadkach moga one by¢ z krawedziakow o przekroju 10 x 10 do 16 x 16 cm i
ustawione na podtozu na ciggtych podktadkach drewnianych (podwalinach) lub na podkiadkach z kawalkdéw desek
grubosci 12-36 mm z podklinowaniem zapewniajacym roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wicksza
ptaszczyzne podloza. Zaleca sie zamiast stojakow drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomocg
stezen poziomych z rur i ztaczy stalowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
deskowania konstrukcji betonowych i ZzZelbetowych. Sprzet uzywany do deskowania konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykona¢ deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych przy uzyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez dysponowaé Sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usuna¢ z placu
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budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybér $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegloéci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zarGwno W obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigckszone odlegto$ci nie zostaly wczeéniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
1. Rusztowanie podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby moglo przenosié
obcigzenia wywotane:
- masg wlasng oraz masa sprzetu do robot betonowych, (np. taczki, wozki, wibratory, zsyparki),
- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od rzucanej lub opuszczanej
mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,
- masg zbrojenia konstrukcji,
- masg robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.
2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztalca¢ si¢ pod dziataniem obcigzen oméwionych w p. 1.
Rusztowanie powinno zachowywaé sztywno$¢ oraz niezmienno$¢ konstrukcji zarowno w trakcie betonowania, jak i
dojrzewania mieszanki betonowe;j.
3. Deskowania, w ktorych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
4. Deskowania belek, tukéw i sklepien o rozpietosci powyzej 4,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka "podniesiong”
odwrotng do Kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzaltki, tj. podniesienia deskowania, powinna by¢ okreslona w
instrukcji dla danego rodzaju deskowania.
5. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja techniczng oraz
potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie deskowania do uzytkowania powinno by¢
potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku budowy.
5.2. Rodzaje deskowan
5.2.1.Deskowania indywidualne (tradycyjne)
1. Deskowanie indywidualne z drewna lub z czgéciowym uzyciem materiatow drewnopochodnych i innych wykonane na
miejscu robot betonowych lub zelbetowych powinno byé stosowane w przypadkach konieczno$ci technicznej lub
celowosci gospodarcze;j.
2. Konstrukcje deskowania i podtrzymujacego je rusztowania powinny byé zgodne z projektem i ogdlnymi
wymaganiami podanymi w p. 5.1.
4. Stezenia stojakow drewnianych przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkach powinny by¢ z
desek grubosci co najmniej 25 mm.
5. Stezenia ukoéne nalezy przybijaé trzema gwozdziami do kazdego stojaka jak najblizej gérnego i dolnego ich kofca.
6. Leznie, stojaki, podwaliny ciagte oraz stezenia poziome i uko$ne powinny zapewni¢ sztywny uklad trojkatny. W
przypadku, gdy w jednej plaszczyznie nie ma ciagtych lezni, funkcje pretow poziomych w uktadzie trdjkatnym powinno
spetnia¢ deskowanie.
7. Stojaki nalezy rozstawia¢ W odstepach 1-1,4 m. Przy obciazeniu powyzej 500 daN/m? stojaki powinny byé
rozstawione co 0,8 m.
8. Rozbiodrke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod stojakoéw i opuszczenia deskowania.
5.2.2 Usuwanie deskowan
I. Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymato$é, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
2. Usuwanie deskowania powinno by¢ prze prowadzane w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.
3. Usuwanie podpoér, dzwigarow i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie konstrukcji no$nych moze by¢
dokonane po usuni¢ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentow
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konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzaé w takiej kolejnosci, aby nie wywotaé¢ szkodliwych
naprezen we wznoszonej konstrukcji.
4. Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkow wielokondygnacyjnych nalezy przeprowadzaé przy
zachowaniu nastgpujacych zasad:
- usunigcie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,
- podpory deskowania nastgpnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czesciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciagami o rozpigtosci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegto$ci
niewigkszej niz 3m,
- catkowite usuni¢cie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiagnigcia przez
beton, tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymatoscei.
5. Plyty deskowan usuwane za pomocg urzadzen podnosnikowych powinny by¢ przed ich podniesieniem oddzielone od
betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych powinno by¢ przeprowadzone w
sposdb podany w instrukcji roboczej.
6. Kolejnos¢ i sposoéb demontazu deskowania §lizgowego powinny by¢ ustalone w jego projekcie, a w przypadku
deskowan inwentarzowych - w instrukcji o ich eksploatacji. Kolejnos¢ rozbiorki deskowania $lizgowego i wszystkich
przytwierdzonych do niego urzadzen powinna zapewnia¢ stateczno$¢ pozostatych konstrukcji deskowania po usunieciu
poszczegdlnych jego czesci. W przypadku, gdy pomost roboczy deskowania $lizgowego jest jednoczesnie deskowaniem
gbérnego stropu, rozebranie deskowania moze nastapi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton tego stropu wytrzymatosci
projektowane;j.

7. Niezaleznie od rodzaju deskowan, przy ich usuwaniu nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

a) usuniecie bocznych elementéw deskowania nieprzenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji dopuszcza
si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci zapewniajacej niecuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow,

b) usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w
Scianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur- 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,

- dla belek i podciagéw o rozpigtosci do 6 m - 70 % projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji
nosnych o rozpigtosci powyzej G m - 100 % projektowanej wytrzymatosci betonu,

c) deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczys$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
Czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ $rodkami zmniejszajgcymi
przyczepno$¢ betonu,

d) rozbiorke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadza¢ ostroznie. aby nie niszczy¢é materiatu; materiat
uzyskany z rozbiorki nalezy oczy$ci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowacé i przygotowa¢ do ponownego
wykorzystania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST "Wymagania
ogolne". Przed przystapieniem do deskowania dla konstrukcji betonowych i zelbetowych Wykonawca powinien
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot ziemnych, pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. OCENA WYKONANIA DESKOWAN

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 8 dadza dodatni wynik, deskowania nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowania uzna¢ w catosci
lub w czgsci za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania caloéci lub czgéci deskowan jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane
oraz wykonane ponownie.

4. Dopuszczenie deskowania do ukladania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar deskowania elementow betonowych i zelbetowych nie powinien obejmowaé elementéw niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy
wszystkich czynnos$ci zwiagzanych z deskowaniem elementéw betonowych i zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT

Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby
wykonanie choé jednego elementu deskowan okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty fundamentowe uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z wymaganiami i przedstawié¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

8.1. Odbior deskowan

1. Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje jak w p. 5.2 oraz dziennik wykonywania deskowan,
jezeli taki byt prowadzony na budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstgpstwa od postanowien projektu tub instrukcji wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych
powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym
réwnorzgdnym dowodem.

3. Badanie materiatéw lub gotowych elementdéw, stosowanych do wykonywania deskowania, powinno by¢ dokonywane
przy dostawie tych materialdow na budowg. Ocena jakos$ci materialdow przy odbiorze deskowania powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materialow lub
elementow wystawionych przez producentow.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé:

- przekroje i rozstawy stojakoéw (podpoér) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
- szczelnosé deskowania,
- warto$¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,
- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m - 2 mm,
b) odchytka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1.8mm,
¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchylka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia deskowan tych belek - 2,5
mm,
f) odchylki od rozpietosci projektowanych:
- belki lub plyty bezzebrowej + 15 mm,
- plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchylki osi $cian i stupow od projektowanego ich potozenia, powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji

nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczenie i przyjecie przez Inspektora nadzoru deskowania elementow betonowych i zelbetowych beda optacone
wedhlug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot. Pratnosé nalezy przyjmowac na podstawie

obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogolne

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiaty

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Ztacza

PN-82/D -94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania

PN-75/7159-01 Plyty szalunkowe z drewna systemu ,,Slask"

4526221 FUNDAMENTY
1. WSTEP

I. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot fundamentowych
zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt fundamentowych i obejmuja:
a) Wykonanie taw fundamentowych,
b) Wykonanie stop fundamentowych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Konstrukcja - uporzadkowany zespol potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre$lonego stopnia
sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim uktadzie;

Fundament - konstrukcja przekazujaca obciazenie na podtoze gruntowe;

Lawa fundamentowa - dtugi, waski, zazwyczaj poziomy fundament.

Pozostate okreslenia zgodne sa z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogoélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania og6lne".

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t fundamentowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonywania warstw wyréwnawczych podtoza i fundamentow,

2.1.1. Do wykonywania warstw wyrownawczych lub odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami pomieszczen
podziemnych i innymi elementami fundamentéw, utozonych na podiozu oraz przy wymianie gruntow stabych,
powinny by¢ stosowane grunty sypkie; tj. zwiry. pospolki i piaski, bez zawartosci ziaren pylastych i czgsci
organicznych.

2.1.2. Do wykonywania fundamentéw nalezy stosowac:

- bloczki betonowe, odpowiadajgce wymaganiom aktualnym norm panstwowych;
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- zapraw¢ cementowa lub cementowo-wapienng o wytrzymatosci na $ciskanie nie nizszej niz 3Mpa;
- beton o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 20 MPa (z wyjatkiem betonu stosowanego do wyréownania podioza,
ktory moze mie¢ wytrzymalo§¢é odpowiednio nizsza, ale nie mniej niz 7,5 MPa), z tym ze sktadniki betonu
powinny" by¢ dobrane do §rodowiska gruntowo-wodnego, w jakim beda znajdowaty si¢ wykonane fundamenty.
2.1.3. Materialy stosowane do izolacji przeciwwodnej lub izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢ dostosowane do
rodzaju fundamentu i oddziatywania $rodowiska gruntowo-wodnego.
2.1.4. Materialy przewidziane do Wykonywania fundamentéw bezposrednio na gruncie powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - §wiadectwom wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwoscei
betonu zarowno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w
robotach fundamentowych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy stosowaé betoniarki o wymuszonym dziataniu (mieszarki
wolnospadowe sa niedopuszczalne).

Wykonawca powinien wykona¢ roboty fundamentowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunaé z placu budowy sprzet
nieodpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci.
technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardbwno w obregbie placu budowy, jak i poza nim. Mieszanka
betonowa powinna by¢ dowozona betonowozami. [lo$¢ betonowozéw powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnié¢ szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy. Czas transportu i
wbudowania nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C,

- 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C,

- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wymagania og6lne dotyczace posadowienia obiektow budowlanych.

1. Fundamenty bezpos$rednie, np. stopy, tawy, ruszty, wykonywane jako monolityczne powinny przekazywac¢ obcigzenie
na grunt catg powierzchnig podstawy.

2.Fundamenty posrednie powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby przekazywanie obcigzen na grunt byto dokonywane
za posrednictwem elementéw umieszczonych w gruncie na odpowiedniej glebokosci (studnie itp.), z tym ze gérne
czesci elementow znajdujacych si¢ w gruncie powinny by¢ polaczone ze soba za pomoca taw, plyt lub rusztow
zelbetowych wienczacych gltowice tych elementow.

3. Wykonanie posadowien budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ tak
realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztalcen, jakie mogg powsta¢ wskutek zmian zachodzacych w
gruncie w trakcie wykonywania robdt lub przekroczenia nosnosci gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

5.2. Wykonanie fundamentéw bezposrednich
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1. Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonac
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wilasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntow i okresli¢ gleboko$¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

2.Fundament powinien by¢ utozony na takiej gltgbokoS$ci, przy ktorej obciazenia przekazane przez budowle na grunt nie
wywotuja szkodliwych osiadan podloza gruntowego (Sciagliwos$¢ gruntu lub wypieranie gruntow).

3.Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw gleboko$§¢ rzeczywistego przemarzania gruntdw. w miejscu
posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyskanie doktadnych danych o przemarzaniu gruntow nie jest
mozliwe, nalezy glgboko$¢ przemarzania gruntow przyjmowac zgodnie z normg panstwowa.

4.Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw fundamentow w odniesieniu
do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia budowli.

5.2.1. Podtoze pod fundament

I. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito, naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

2.Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podloza w sposob przewidziany do badania
gruntow metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ lub
skorygowac projekt techniczny fundamentow.

3.Jezeli zachodzi konieczno§¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa
betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie konieczno$ci zastosowania grubszej warstwy
nalezy w porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych
roéznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentow fundamentow.

4. Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowg powinno by¢ wykonywane z czystego
piasku o uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospétki piaskowej lub zwiru.

5. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm nalezy piasek uktada¢ warstwami i zagesci¢. Wilgotnosc¢
podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez
pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

6. W przypadku fundamentu na podtozu (gruntow plastycznym nalezy gorng warstwe podtoza o grubosci 10 cm usuna¢ i
zastapi¢ podsypka piaskowa lub betonem jednofrakcyjnym, ktére utatwiajg zespolenie i usztywnienie podtoza pod
fundamentem.

8. W razie konieczno$ci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze nietrwalej nalezy podtoze zwilzy¢ i
wtloczy¢ w nie warstwe zwiru lub thucznia na grubo$é¢ ok. 5-10 c¢cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o
grubosci 10-15 cm. Ponadto podtoze to nalezy zabezpieczy¢ na catej powierzchni dna wykopu przed naptywem wod
opadowych i powierzchniowych.

5.2.2. Zageszczanie podioza pod fundamenty,
1. Zageszczaé nalezy warstwe, posrednig podtoza, utozona:

- badz w miejsce tego, na ktorej ma by¢ wykonany fundament,

- badz w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia obiektu.
2.Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zagg¢szczona r¢cznie ubijakiem lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

3. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ okre$lona doswiadczalnie, tj. dostosowana odpowiednio do
przyjetej metody oraz do sprzgtu uzytego do zaggszczenia. Przy probnym zaggszczaniu danego rodzaju gruntu nalezy
okreslic:

* wilgotno$¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do zaggszczania,
* maksymalng grubo$¢ warstwy zageszczanej,
* najmniejszg liczbg przej$¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia gruntu.

4. Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

- 15 cm - przy zageszczaniu recznym,
- 20 cm - przy zageszczaniu walcami,
- 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

5. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szczegolnosci gdy wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggszczong warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ woda, natomiast gdy wilgotno$§¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przeznaczony do
zageszezania powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny lub - w przypadkach technicznie i ekonomicznie
uzasadnionych - w sposob sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotow
lotnych.
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6. Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalng gestos¢ objetosciowa gruntu powinny byé wyznaczane laboratoryjnie. W
przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntéw na potrzeby ich za-
geszczania mozna przyjmowac:

- 10% - dla piaskow,
- 12% - dla piaskow gliniastych, - 10-12% - dla pospotek.

7.Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko, bezposrednio przed przystapieniem
do wykonania fundamentu, tak aby nie nastgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

5.2.3. Lawy fundamentowe

1.Zgodnie z projektem technicznym nalezy wykonaé¢ tawy fundamentowe zZelbetowe o wysokosci 30 cm szerokosci
okreslonej w dokumentacji dla poszczegolnych taw.

2.Zbrojenie taw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem; otulenie pretow zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢ co
najmniej 5 cm.

3. Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ 10 cm.

4.Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie
spadta ponizej + 10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania
i twardnienia nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na Sciskanie.

5.Przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej transportu, ulozenia i zageszczenia powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej dla betonow.

6. Ochrone¢ przed niskimi temperaturami ponizej +5°C betonu ulozonego w fundamentach nalezy prowadzi¢ wedhug
wytycznych ITB wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresach obnizonych temperatur.

5.2.4. Lawy fundamentowe pod rzedy stupow.

1. Lawy fundamentowe pod rzedy stupéw powinny by¢ wykonywane jak belki zelbetowe wieloprzgstowe obcigzone
oporem podioza gruntowego, z tym ze:
- $rednica zbrojenia powinna by¢ zgodna z dokumentacja; strzemiona nalezy wykona¢ w obwodzie zamknigetym, a
przy szeroko$ci zebra wigkszej od 50 cm nalezy stosowaé strzemiona dwucigte,
- klasa betonu nie powinna by¢ nizsza od B 20, a grubos$¢ otulenia pretéw zbrojenia betonem powinna wynosi¢ co
najmniej 5 cm,
- zbrojenie stupdw powinno siegaé¢ do dolnego zbrojenia tawy.

5.2.5. Stopy fundamentowe

1. Pojedyncze stopy pod stupami powinny by¢ wykonywane, gdy odstepy osiowe miedzy nimi sg wigksze co najmniej od
wymiaru 3 dlugos$ci stopy, a grunt ma taka no$no$¢, iz nie jest wymagane posadowienie rzgdu stupdw na wspdlnej
fawie.

2. Stopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ z zelbetu.

3.Przy obciazeniu osiowym stopy powinny mie¢ ksztatt kwadratowy. W przypadku braku miejsca na uksztattowanie
stopy kwadratowej Iub koniecznos$ci dostosowania stopy do przekroju stupa stopy moga mie¢ ksztatt prostokatny.

4 W przekroju pionowym stopy zelbetowe moga mie¢ ksztalt prostokatny, schodkowy lub trapezowy. Stopy o przekroju
prostokatnym powinny by¢ stosowane tylko przy matym obciazeniu. Przy wigkszych obcigzeniach nalezy wykonywac
stopy o ksztatcie schodkowym lub trapezowym. Wysokos¢ stop powinna by¢ dostosowana do wielko$ci obcigzen i
wynika¢ z obliczen statycznych.

5.2.6. Studnie fundamentowe

Zaprojektowano studnie fundamentowe, ktore nalezy wykonywaé metoda studniarska. Studnie o $rednicach podanych na
rysunkach zaglebia¢ po wstgpnym zebraniu goérnej warstwy ziemi. Wybierajac grunt ze $rodka kregi beda sig
zapuszczaly wglab. Po obnizeniu naktada¢ kolejne kregi az do osiagnigcia poziomu posadowienia pokazanego na
rysunkach.

5.2.7. Zelbetowe ruszty fundamentowe

l. Ruszty fundamentowe powinny by¢ wykonywane w przypadku gruntéw o niejednakowym stopniu zaggszczenia
lub gruntéw niejednorodnych, co do ktorych istnieje obawa nierdownomiernego ich osiadania pod obcigzeniem budowla.
2. Ruszty fundamentowe nalezy wykonywac w sposob ustalony w projekcie.
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5.2.8. Inne wymagania dotyczace fundamentoéw bezposrednich

1. Jezeli ma by¢ wzniesionych kilka budowli potozonych blisko siebie, to roboty fundamentowe nalezy rozpoczynac¢ od
budowli, ktorej fundamenty polozone sa najglebiej. Dotyczy to rowniez glebiej posadowionych czgéci tego samego
obiektu.

2. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia. Odkrycie fundamentow
budynkow istniejacych nalezy wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 1,5 m, a odlegloéci miedzy tymi odcinkami nie
moga, by¢ mniejsze niz 4,5 m. Roéwnoczes$nie nalezy sprawdzi¢, czy poziom posadowienia istniejacego budynku
odpowiada zatozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia niezgodno$ci nalezy stosowaé
srodki zapewniajace bezpieczenstwo istniejacych. budynkow, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

3. W przypadku wykonywania fundamentéw w zasiggu wod gruntowych wszystkie instalacje i drenaze projektowane w
poziomie posadowienia nalezy wykonaé¢ przed przystgpieniem do wykonania fundamentu. Dopuszcza si¢ inny tryb
postepowania przy wykonywaniu tego rodzaju robot, jezeli w projekcie okreslono sposdb ich wykonania, niewptywajacy
negatywnie na posadowienie obiektu oraz istniejacych przyleglych budynkow.

4. Pozostale czgsci wykopu po wykonanym fundamencie nalezy zasypa¢ po zakonczeniu robot fundamentowych tacznie
z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej. Zasypka powinna by¢ dokonywana warstwami w
odwodnionym wykopie. Kazda warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ ubita.

5. Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowaé grunt rodzimy pochodzacy z wykopow, jezeli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano uzycia innych rodzajéow gruntdow, np. piaskéw gruboziarnistych. Grunt uzyty do
zasypywania fundamentéw nie powinien zawiera¢ odpadkow materiatdbw budowlanych lub innych zanieczyszczen,
zwlaszcza organicznych.

6. Zasypke fundamentéw nalezy wykonaé ze spadkami utatwiajacymi odprowadzenie wody od $cian fundamentu.

7. Zasypke fundamentow gruntem mozna wykonywaé po osiagni¢ciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.

5.2.9. Posadowienie na palach.

W dokumentacji zaprojektowano posadowienie na 2 rodzajach pali. Cz¢$¢ budynku posadowiono na palach wierconych,
natomiast pomosty posadowiono na palach prefabrykowanych, zelbetowych.

Do wykonania pali konieczne jest uzywanie sprzetu specjalistycznego:

- wiertnice,

- pompy

- dzwig do wktadania zbrojenia,

- kafary do whbijania pali,

W zwigzku ze specyficznymi robotami budowlanymi prace te moze wykona¢ wylacznie firma wyspecjalizowana w
wykonywaniu pali.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

Przed przystapieniem do robot fundamentowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
ziemnych, pomiarowych i przygotowawczych.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki betonow i innych materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot fundamentowych nalezy wpisa¢ do:
. dziennika laboratorium Wykonawcy,
. dziennika budowy,
. protokotu odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU
6.3.1. CEL 1 ZAKRES BADAN
Badania omdéwione w tym punkcie Specyfikacji Technicznej maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy

fundamentoéw zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora
nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
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wykonania rob6t fundamentowych oraz wyrywlowych badan wykonanych w losowo wybranych punktach po
zakonczeniu robot fundamentowych.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy,

b) protokotéw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakos$ci robot.

6.4. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROWE STUDNI FUNDAMENTOWYCH
1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw studni zelbetowych opuszczanych powinny wynosié:
a) w wymiarach
- dtugos¢ 1 szerokos¢ studni - 0,5 %, lecz nie wigcej niz 12 cm,
- promienie wyokraglen - 0,5 %, lecz nie wigcej niz 5 cm,
- dlugos¢ przekatnych w rzucie poziomym - 1 % dlugosci przekatnej
b) w grubosci $cian:
- studni betonowych - + 4 i -3 cm,
- studni zelbetowych - +(-) 1 cm,
¢) stosunek poziomego przesunigcia opuszczonej studni w stosunku do ogolnej glgbokosci opuszcezenia - 0,01.
d) tangens kata migdzy pionowa osig fundamentu a jej potozeniem projektowanym - 1,01.
2. Jezeli wystepuja znaczne skrzywienia (skrecenia) studni to przy studniach okraglych mozna przyjac, ze przy
zaglebieniu studni na glgboko§é wicksza niz 1.5 $rednicy studni wyprostowanie skrzywienia jest praktycznie
niemozliwe.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot fundamentowych nie powinien obejmowac elementéw niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci
zwigzanych z robotami fundamentowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty fundamentowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choé¢ jednego
elementu robot fundamentowych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty fundamentowe uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca roboét zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

8.1. Odbidr fundamentdéw bezposrednich

8.1.1. Odbiodr podtoza

1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie migdzy odbiorem
podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt si¢ zmieni¢ stan gruntdw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi.

3. Odbidr podtoza przeprowadza si¢ przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz. innych warstw
izolacyjnych Ilub wyréwnawczych. Odbior podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw wyréwnawczych
przeprowadza si¢ dodatkowo po ich utozeniu.

4.0dbior podtoza polega na sprawdzeniu: zgodno$ci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w
dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikow badan przydatnosci gruntow (z danymi do-
kumentacji geologiczno-inzynierskiej) i z danymi dokumentacji technicznej i wymaganiami podanymi w p. 5.2.1. i
5.2.2.

5. Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udzial w komisji
projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

6. Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.
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7. Przy sprawdzaniu stanow gruntow w podlozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw, zgodne z
aktualnie obowigzujacymi normami. Badania laboratoryjne gruntow wg obowigzujagcych norm mogg by¢é
przeprowadzane w przypadkach, gdy wtasciwosci techniczne gruntéw nie odpowiadaja warunkom projektu.

8. Sprawdzenie stanu gruntdow w podlozu nalezy przeprowadza¢ do glebokosci 1 m od poziomu posadowienia. W
przypadku gdy na tej glebokosci wystepuja grunty slabsze, niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy
przeprowadzi¢ glgbsze badania calej warstwy stabszej, az do glebokosci réwnej szerokosci fundamentéw, jezeli ich
szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywa¢ wowczas zgodnie z obowigzujacymi normami
panstwowymi.

9. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot.

8.1.2. Odbidr innych robot

1. Odbidr robot towarzyszacych, np.: instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru tych robot. przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarly ujemnego wplywu na
fundamentowanie danej budowli.

2. Odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikéw doraznych badan jej zaggszczania
przeprowadzonych podczas wykonywania tych robot oraz sporzadzonych protokotéw z odbioru robdt zanikajacych.

3. Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdza¢ w ciagu calego czasu trwania robot fundamentowych.

8.1.3. Odbiodr fundamentow

1. Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidtlowosci ich usytuowania w planie. poziomu posadowienia
zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania robdt ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbidr tych robot powinien byé dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru
powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru rob6t zanikajacych.

2. Gdy w czasie robdt fundamentowych wystepowaty zjawiska moggce mie¢ ujemny wplyw na stateczno$¢ budowli,
nalezy w ich konstrukcji umiesci¢ repery i mierzy¢ osiadanie budowli przez caty czas budowy. Przy odbiorze catej
budowli nalezy sprawdzi¢, czy zmierzone osiadania nie sg za duze w poréwnaniu z wyznaczonymi w projekcie.

3. W przypadku budynkow, ktéore wymagaja obserwacji osiadan, nalezy przy kazdym odbiorze cze$ciowych robot
budowlanych sprawdza¢ stan zatozonych reperow i wyniki obserwacji osiadan oraz poréwnywac je z osiadaniami do-
puszczalnymi.

4. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.

5. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2 cm. 1. 2.

6. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ podanych w projekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczenie i przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty fundamentowe beda oplacone wedhig okreslonych dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot w oparciu o wyniki laboratoryjnych.

cen jednostkowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO G707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminologia ogdlna.
PN-63/B-062S 1 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-044S2 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

arwnE
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45262311-4 ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP

1. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych
wymagania dotyczace wlasciwosci sktadnikow oraz wlasciwosci i badania mieszanki betonowej i betonu zwyktego,
zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt betonowych i obejmuja wykonanie:
a) taw fundamentowych,
b) stop fundamentowych,
C) plyt fundamentowych,
d) pali fundamentowych,
e) rusztow fundamentowych.
f) podciggow,
g) wiencow i belkowiencow
h) ptyt stropowych, zelbetowych
i) innych elementow betonowych oraz zelbetowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikoéw, ktdre przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno$¢ mieszanki betonowej - zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypeienia formy przy zachowaniu
jednorodnosci mieszanki betonowe;.

1.4.6. Konsystencja mieszanki betonowej - stopien jej ciektosci.

1.4.7. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej - objetos¢ powietrza w zageszczonej mieszance, Z pomini¢ciem
powietrza w porach kruszywa.

1.4.8. Zar6b mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego lub pojemnika
transportowego.

1.4.9. Partia betonu - iloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dluzszym niz I miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych
warunkach.

1.4.10. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie; liczba po literze B 0znacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy B25 przy RbG=25 MPa).
1.3.11. Wytrzymato$¢ gwarantowana Rb G - wymagane przy danej klasie ograniczenie dolne do minimalnej
wytrzymato$ci betonu, obliczanej wg 5.1 z uwzglednieniem liczby probek, przy zatozonej wadliwo$ci 5% oraz przy
poziomie ufno$ci co najmnie;j 0,5.

1.4.12. Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionac beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.13. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze f oznacza wymagana liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

1.4.14. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na
probki betonowe.

1.3.15. Warunki dojrzewania betonu - warunki, w ktérych znajduje si¢ beton w okresie od jego wykonania do 28 dni lub
innego terminu okre$lonego warunkami technologicznymi. Rozréznia si¢ nastgpujace warunki:
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- laboratoryjne - temperatura 18 +2°C i wilgotno$¢ wzglgdna powietrza powyzej 90%,

- naturalne - temperatura $rednia dochowa nie nizsza niz 10°C,

- obnizonej temperatury - temperatura $rednia dobowa od 5 do 10°C,

- zimowe - temperatura $rednia dobowa ponizej 5°C,

- podwyzszonej temperatury - wystepujace W procesie przyspieszonego dojrzewania.
Pozostate okre$lenia zgodne sg z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogo6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania robdt betonowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Cement. Do betonu zwyklego nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-19701 z 1997.
2.2. Kruszywo. Do betonu nalezy Stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-86/B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu,
W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodporno$ci lub wodoszczelno$ci zaleca si¢ stosowanie kruszywa marce
nie nizszej niz 20.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: - sktadu
ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- ksztattu ziaren wg PN-78/f-06714/16,
- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie Iub dodatek odpowiednich frakcji
kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalo$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.3. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne. Rodzaje dodatkow mineralnych (np. popiotow lotnych) i domieszek
chemicznych, polepszajacych wtasciwosci mieszanek betonowych i betonu, jak réwniez ich ilosci i sposoby stosowania
powinny by¢ zgodne z decyzjami ($wiadectwami) placowek naukowo-badawczych, upowaznionych do dopuszczania do
powszechnego stosowania nowych materiatdéw 1 wyrobow w budownictwie.

Stosowanie popiotow lotnych powinno by¢ zgodne z instrukcja ITB nr 206/77.

Kontrola dodatkow i domieszek powinna by¢ wykonywana zgodnie z wymienionymi wyzej decyzjami i instrukcja.
Zaleca si¢ sprawdzanie doswiadczalne skuteczno$ci dziatania dodatkow i domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowej.

Dodatki mineralne do betonu stosowanego do wykonywania obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi, wymagaja
sprawdzenia poziomu stezenia zawartych w nich naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych wg instrukcji ITB nr
234/80.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
betonu zarowno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprz¢t uzywany w
robotach betonowych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy stosowa¢ betoniarki 0 wymuszonym dziataniu (mieszarki wolno
spadowe sa niedopuszczalne).
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Wykonawca powinien wykona¢ roboty betonowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunaé z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy
warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Mieszanka betonowa powinna by¢ dowozona betonowozami. Ilos¢ betonowozéw powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewnic¢ szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy.
Warunki i czas transportu mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslone w wymaganiach technologicznych.
Czas transportu i wbudowania nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C,

- 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C,

- 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Najwicksza ilo$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna przekraczaé:

- 450 kg/m3 - w betonach klas ponizej B35,

- 550 kg/m3 - w betonach pozostatych klas.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej - cecha technologiczna bezposrednio niemierzona - powinna by¢ dostosowana do
warunkow formowania, okre§lonych przez:

- ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu, ilo§¢ zbrojenia,

- zaktadang gtadkos¢ 1 wyglad powierzchni betonu,

- sposoby uktadania i zagegszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne

przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie i inne).
Dostosowanie urabialnoéci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na dobrze odpowiedniej ilosci
zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakeji kruszywa ponizej 0,125 mm oraz konsystencji.
Betony o konsystencji potcieklej i ciektej zaleca si¢ uzyskiwaé poprzez stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub
uptynniajacych.
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych.
Zaleca si¢ sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej. Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie powinna
przekracza¢ wartosci 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych.
Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo-do$wiadczalng,
zapewniaj macg uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach, przy oszczednym zuzyciu cementu.
W celu polepszenia wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca si¢ stosowanie domieszek chemicznych. W
przypadku betonu o wymaganym stopniu mrozoodpornos$ci nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace.
Przy projektowaniu mieszanki betonowej zaggszczanej rgcznie lub mechanicznie przez wibrowanie i dojrzewajacej W
warunkach naturalnych, srednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne
warto$ciom 1,3 Ry G. W przypadku odmiennych warunkéw wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na
wytrzymatos$¢ betonu.
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

- ustalenie wstepnych zalozen, jak: przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopnie
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mrozoodpornosci i wodoszcezelno$ci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowej i inne,

- dobor 1 ewentualnie badania sktadnikow betonu

- ustalenia wstepne sktadu mieszanki betonowe;j,

- préby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

- opracowanie recepty robocze;j.
Recepta laboratoryjna okresla sktad w jednostkach masy na 1 m3 mieszanki betonowej (w odniesieniu do kruszywa
suchego).
Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajacy: zawilgocenie kruszywa, pojemnosé
urzadzenia mieszajacego 1 sposob dozowania.
Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia £3%, w stosunku do kruszywa i +2% w stosunku do
pozostatych sktadnikow. Dozowanie obj¢tosciowe dopuszcza si¢ pod warunkiem uzyskania doktadnosci jak przy
dozowaniu wagowym.
Czas mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalany do$wiadczalnie W zaleznoséci od sktadu i wymaganej urabialnosci
mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.
Pielegnacja betonu w warunkach naturalnych powinna polega¢ na nawilgacaniu powierzchni wg PN-63/B-06251.
Nawilgacanie mozna zastapi¢ przez stosowanie specjalnych oston zabezpieczajacych przed utrata wody. Odkryte
powierzchnie betonu powinny by¢ chronione przed dzialaniem wod gruntowych przez okres co najmniej 4 dni od
momentu wykonania betonu.
Wykonywanie betonu w warunkach zimowych - wg Instrukcji ITB 156/79 - wytyczne wykonywania rob6t budowlano--
montazowych w okresie zimowym przy temperaturze ponizej -15°C.
Przebieg obrobki cieplnej betonu powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

Przed przystapieniem do robot betonowych, Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania deskowania oraz
zbrojenia.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki betondéw i innych materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
6.2. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
6.2.1. Metoda Ve-Be powinna by¢ stosowana gtéwnie do mieszanek o mniejszym stopniu ciektosei.
Zestaw pomiarowy stanowia:
- stolik wibracyjny o czg¢stotliwosci drgan £50 Hz i $redniej amplitudzie 0,5 mm,
- naczynie cylindryczne o $rednicy 230 mm i wysokosci 200 mm z blachy grubosci 3 mm, przykrecane do stolika,
- forma w ksztalcie stozka $cigtego o $rednicach 100 i 200 mm, wysokosci 300 mm z blachy grubosci co najmniej 1,5
mm, z uchwytami do podnoszenia,
- lej zasypowy,
- przesuwny pret zakonczony krazkiem z przezroczystego tworzywa o $rednicy 225 mm, o tacznej masie 2,8 +0,01 kg,
- pret stalowy o $rednicy 16 mm i dtugosci 550 mm, z zaokrgglonym zakonczeniem.
Badanie obejmuje czynnosci:
- wstawienie formy do naczynia przymocowanego do stolika i umieszczenie leja nad forma,
- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilo$ci co najmniej 8 dm3,
- ulozenie mieszanki w formie stozkowej w trzech warstwach, z zaggszczeniem kazdej przez dwudziestopieciokrotne
zaglebienie preta,
- usunigcie nadmiaru mieszanki i wygladzenie jej przez zatarcie,
- usunigcie formy przez jej podniesienie,
- oparcie krazka na stozku mieszanki i wibrowanie jej do chwili zetknigcia si¢ calej powierzchni krazka z mieszanka
W naczyniu.
Czas wibrowania wyznaczony z doktadnoscig do 1 sekundy jest wskaznikiem konsystencji. Ocena konsystencji polega
na poréwnaniu wyniku jednego pomiaru z wielko$cig wymagana wg normy.

6.2.2. Metoda stozka opadowego powinna by¢ stosowana gltdwnie do mieszanek o wigkszym stopniu ciektosci.
Zestaw pomiarowy stanowia: ,
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- forma w ksztalcie stozka $cigtego o srednicach 100 i 200 mm, wysokosci 300 mm z blachy o grubosci co najmnie;j 1
mm, z uchwytami do podnoszenia, z wystgpami u dolu, umozliwiajagcymi unieruchomienie formy np. stopami do
posadzki
- lej zasypowy,
- pret stalowy o $rednicy 16 mm i dlugoéci 550 mm, zaokraglony na koncu,
- liniat metalowy i miara z podziatka milimetrowa.

Badanie obejmuje czynno$ci:
- pobranie porcji mieszanki betonowej w ilosci co najmniej 8 dm3,
- ustawienie formy z przylozonym lejem i jej unieruchomienie,
- wypelnienie formy mieszanka betonowa w trzech warstwach, z zageszczeniem kazdej przez 25-krotne zaglebienie
preta,
- usunigcie nadmiaru mieszanki i wygtadzenie jej przez zatarcie,
- podniesienie formy i postawienie tuz obok stozka utworzonego z mieszanki,
- pomiar roéznicy wysokos$ci formy stozkowej i odksztatconego stozka mieszanki przy uzyciu liniatu przylozonego
poziomo do formy i miarki.

Roéznica wysokosci formy i stozka zwana opadem stozka, wyznaczona z doktadnoscia do 1 cm, jest wskaznikiem
konsystencji. Ocena konsystencji mieszanki betonowej polega na porownaniu wynikéw pojedynczych pomiarow z
wielko$cig wymagang wg normy.

6.3. Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie

6.3.1. Wykonanie probek. Beton w formach posmarowanych srodkiem antyadhezyjnym, nalezy uktada¢ i zageszczaé w
taki sam sposob, jaki stosowano przy betonowaniu wyrobu, elementu lub konstrukcji, tzn. za pomocg wibrowania albo
recznego zageszczania lub ubijania.

W przypadku stosowania wibrowania, mieszanke betonowg uktada si¢ w formie z nadmiarem i wibruje do wystapienia
mleczka cementowego na powierzchni.

W przypadku rgcznego zageszczania, mieszanke uktada sie w formie i zageszcza pretem stalowym o $rednicy 16 mm, z
zaokraglonym koncem.

W przypadku recznego ubijania, mieszankg uktada si¢ tak samo jak przy zaggszczeniu, lecz zamiast preta stosuje si¢
ubijak 0 masie 1,5 kg i $rednicy podstawy 50 mm.

Po zaggszczeniu mieszanki betonowej w formie nalezy usuna¢ nadmiar mieszanki i wygtadzi¢ powierzchni¢ przez
zatarcie. W przypadku probek wycinanych, plaszczyzny przenoszace obcigzenie, powinny by¢é wyroOwnane przez
szlifowanie lub wyprawienie. W tym celu moga by¢ stosowane zaczyny z szybkotwardniejacego cementu lub inne
wyprawy, ktorych wytrzymato$¢ jest zblizona do wytrzymatosci betonu. Maksymalna grubo$¢ warstwy wyrownujacej -
5 mm.

6.3.2. Przechowywanie probek. Probki przed i po ich rozformowaniu nalezy przechowywac¢ w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w wyrobie, elemencie lub konstrukcji, z uwzglednieniem ewentualnej obrobki cieplne;j.
W przypadku, gdy beton w wyrobie, elemencie lub konstrukcji dojrzewa w warunkach naturalnych dopuszcza si¢
przechowywanie probek w warunkach laboratoryjnych.
W celu zapewnienia wilgotno$ci wymaganej w warunkach laboratoryjnych dopuszczalne jest przechowywanie probek na
ruszcie nad woda pod przykryciem z folii.
Przy stosowaniu obrobki cieplnej temperatura betonu w probkach powinna by¢ zblizona do temperatury betonu w
obiekcie. Po zakonczeniu obrobki cieplnej probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych.
W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa si¢ w warunkach obnizonych temperatur, prébki
przechowuje si¢ w warunkach zblizonych do tych, w jakich dojrzewa beton w obiekcie przez okres:

- 1 dnia w przypadku cementu szybkotwardniejacego,

- 5 dni w przypadku cementow portlandzkich,

- 8 dni w przypadku cementu hutniczego.

Dalsze przechowywanie probek powinno si¢ odbywaé w warunkach laboratoryjnych.
Probki do badan dodatkowych, nalezy przechowywa¢ w warunkach analogicznych do warunkéw dojrzewania
betonu w obiekcie przez caly czas az do chwili badania.

6.3.3. Wykonanie badania. Do wykonania proby Ssciskania nalezy stosowaé prasy wytrzymalosciowe z waznym
$wiadectwem legalizacji.

Probki szescienne umieszcza si¢ w prasie bez podktadek w pozycji obroconej o 90° w stosunku do kierunku formowania;
ptaszczyzna, ktéra byta wyr6wnywana po zaformowaniu probki powinna znajdowac si¢ z boku. Wzrost sity obciazajacej
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probke powinien odpowiadaé predkosci przyrostu naprezenia rownej 0,5 +£0,1 MPa/s. Za wynik badania przyjmuje si¢
najwigksze obciazenie przeniesione przez probke w czasie proby Sciskania.

Do pomiaru rzeczywistych wymiaréw probek wycinanych nalezy stosowaé uniwersalne przyrzady pomiarowe, np.
suwmiarki z noniuszem o doktadnos$ci do 0,1 mm.

6.4. Badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
6.4.1. Metoda zwykta
6.5.1.1. Zasada metody. Metoda zwykla pozwala na ocen¢ odpornosci betonu na dziatanie mrozu, uwzgledniajgc
zarOwno stopien wewngtrznego zniszczenia betonu, charakteryzowany przez wytrzymalos¢ probki, jak rowniez
destrukcje zewngtrzne, okreslone wizualnie i ubytkiem masy probki. Cykle zamrazania-odmrazania w metodzie zwyklej
polegaja na kolejnym zamrazaniu calej probki w powietrzu i odmrazaniu jej w wodzie, a okres trwania petnego cyklu
wynosi co najmniej 6 h.
6.5.2. Metoda przyspieszona
6.5.2.1. Zasada metody. Metoda przyspieszona pozwala na ocen¢ odporno$ci betonu na dziatanie mrozu w tych
przypadkach, gdy gtéwnym kryterium trwato$ci jest stopien zewnetrznych destrukcji, okreslany wizualnie i ubytkiem
objetosci probki. Cykle zamrazania-odmrazania w metodzie przyspieszonej polegaja na kolejnym zamrazaniu i
odmrazaniu w wodzie jednej narazonej powierzchni probki, a okres trwania petnego cyklu wynosi 2 h.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot betonowych nalezy wpisa¢ do:

* dziennika laboratorium Wykonawcy,

« dziennika budowy,

« protokotu odbiordéw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ robdt betonowych okresla sie w m'. Obmiar robdt betonowych nie powinien obejmowaé elementéw niewykazanych
w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada
dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami betonowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choé¢ jednego
elementu robot betonowych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty betonowe uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczenie 1 przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty betonowe beda optacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegodlnych rodzajow robot.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988 r.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk

3. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

4. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

5. PN-741B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

8.PN-B-19701 z 1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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45262310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji
budowlanych oraz wymagania dotyczace wlasciwosci stali, zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY
STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY
7 PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zbrojarskich i obejmuja:
a) wykonanie zbrojenia konstrukcji budowlanych,
b) wymagania dotyczace wtasciwosci stali zbrojeniowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. 1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu bez zbrojenia

1.4.2. Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob, ze sztywno$¢ i
nosnos$¢ konstrukeji uwarunkowana jest wspotpracg betonu i stali.

1.4.3. Klasa betonu - okreslenie jako$ci betonu odpowiadajace wytrzymato$ci gwarantowanej, oznaczone literg B i liczba
wyrazajacg warto$¢ wytrzymatosci gwarantowanej w MPa, np. B 20.

1.4.4. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu (Rp G) - wytrzymatos¢ na Sciskanie zapewniona przez producenta

1.4.5. Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu (na $ciskanie Rpk i na rozcidganie Rpx) - wytrzymatos¢ betonu w
jednoosiowym stanie naprezenia przyporzadkowana jego wytrzymatosci gwarantowane;.

1.4.6. Wytrzymalo§¢ obliczeniowa betonu (na $ciskanie Rb lub R i na rozcigganie R Iub Rb Z - wytrzymatos¢
przyjmowana przy sprawdzaniu standw granicznych konstrukcji, otrzymywana przez podzielenie wytrzymatosci
charakterystycznej przez wspotczynnik materialowy (czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa) dla betonu dyb lub Ybb.
1.4.7. Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty, przycigte i uksztattowane
odpowiednio do wymagan projektu.

1.4.8. Siatki zbrojeniowe - plaskie elementy zbrojenia ztozone z pretow podluznych i poprzecznych, potaczonych za
pomocg zgrzewania; ksztalt i wymiary siatek, rozstawy i §rednice pretdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu
oraz wymaganiami technologicznymi.

1.4.9. Spajanie - taczenie pretdw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca spawania lub zgrzewania.
1.4.10. Ciggna sprezajace - druty, liny lub prety pojedyncze lub w postaci wiazek (kabli) ze stali o wysokiej
wytrzymatosci, uksztaltowane i napr¢zone odpowiednio do wymagan projektu

1.4.11. Klasa stali - okreslenie wlasnos$ci mechanicznych stali wg PN-82/H-93215, oznaczone literg A i cyfra O lub cyfra
rzymska (w jednym przypadku uzupehiong litera N), np. A-I1I.

1.4.12. Stal o wysokiej wytrzymatosci - stal o wytrzymatosci charakterystycznej na rozcigganie, wynoszacej nie mniej
niz 1000 MPa stal o wysokiej wytrzymalosci nie jest objeta podziatem na klasy.

1.4.13. Wytrzymato$¢ charakterystyczna stali (na rozciaganie Rok, Rk - wytrzymato$¢ rowna:

« w przypadku stali klas od A-0 do A-1IIN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej lub umownej granicy

plastycznoéci stali wg PN-82/H-93215,

» w przypadku stali o wysokiej wytrzymato$ci - gwarantowanej przez producenta wytrzymatosci stali na rozcigganie
1.4.14. Wytrzymato$¢ obliczeniowa stali (na rozcigganie Ra, Ry,. i na $ciskanie Ra, Ryc) - wytrzymato$¢ przyjmowana
przy sprawdzaniu stanow granicznych konstrukcji, otrzymywana przez podzielenie wytrzymatosci charakterystycznej
przez wspotczynnik materiatowy (czgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa) dla stali ya .

1.4.15. Wspotczynniki materiatowe (yp lub yop dla betonu i va dla stali) - czeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa
uwzgledniajace mozliwo$é wystepowania wytrzymatoSci materiatow nizszych od wartosci charakterystycznych, a takze
rodzaj zniszczenia konstrukcji (bez lub z ostrzezeniem).

1.4.16. Wspotczynniki korekcyjne (Mb dla betonu i ma dla stali - wspotczynniki zmniejszajace lub zwigkszajace
wytrzymatosci materiatéw, przyjmowane do obliczen ze wzgledu na specyficzne cechy konstrukcji lub sposob jej
obcigzenia.
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Pozostate okreslenia zgodne sa z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania zbrojenia konstrukcji budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY - STAL

2.1. Stal zbrojeniowa i przypisane jej wytrzymato$ci

2.1.1. Stosowane Klasy i rodzaje stali. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosowaé nalezy prety ze stali klas A-0, A-l,
A-111 i A-IIIN oraz z drutu o wlasno$ciach mechanicznych okreslonych wg PN-82/H-93215. Do zbrojenia konstrukcji z
betonu moga by¢ stosowane rowniez inne rodzaje stali po ich dopuszczeniu przez upowazniona jednostke naukowo-
badawczg.

2.1.2. Wytrzymaloéci charakterystyczne i wytrzymatosci obliczeniowe. Wytrzymatosci charakterystyczne stali
odpowiadaja:

« w przypadku stali klas od A-O do A-IITN - gwarantowanej przez producenta, rzeczywistej lub umownej granicy

plastycznoéci stali,

« w przypadku stali o wysokiej wytrzymatos$ci - gwarantowanej przez producenta, wytrzymato$ci stali na rozcigganie.
Wytrzymato$ci obliczeniowe stali okresla si¢ dzielac wytrzymatosci charakterystyczne przez wspotczynniki materiatowe
(czeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa) dla stali yao wartosciach:
va = 1,15 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymatos$ci charakterystycznej Ra < 420 MPa,
va= 1,20 - dla stali zbrojeniowej o wytrzymatosci charakterystycznej 420 MPa < Ra _< 600 MPa,
va= 1,25 - dla stali sprezajacej o wytrzymatosci charakterystycznej Ry > 600 MPa.

Wytrzymato$ci obliczeniowe stali nalezy mnozy¢ dodatkowo przez wspotezynniki korekcyjne mo podane w 2.1.3.

2.1.3. Wspotczynniki korekcyjne do wytrzymatos$cei stali. Warto$ci wytrzymatosci charakterystycznych i obliczeniowych
stali dla stanow granicznych no$nosci nalezy mnozy¢ przez nastgpujace wspotczynniki korekcyjne ma:
mQ, = 1,15 - w przypadku jednokrotnego obcigzenia krotkotrwatego (nagle przytozonego),
mQ, = 0,8 - dla drutow i lin ze stali o wysokiej wytrzymato$ci ze wzgledu na charakter ich pracy w konstrukcji,
mp; - wg PN-84/B-03264 pkt. 7.2.2 - w przypadku dziatania obcigzen wielokrotnie zmiennych.
2.2. Wspotezynniki sprezystosci Osci stali nalezy przyjmowac rowne:
- dla stali klas od A-0 do A-lIl, Ea - 210 000 MPa,
- dla drutow ze stali wysokiej wytrzymatosci Ev - 200 000 MPa,
-dlalin Ev - 180 000 MPa.

3.SPRZET

3.1. Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nastgpujace urzadzenia:
- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretow dostarczanych
w odcinkach prostych,
- urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednia dlugosé,
- urzadzenia i maszyny do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych,
- urzadzenia 1 sprzgt do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.
3.2. Urzadzenia do cigcia i gigcia pretow moga by¢ reczne lub mechaniczne. Rgczne cigcie i gigcie moze by¢é wykonane
na pretach o $rednicy nie wigkszej niz 20 mm.
3.3. Zbrojarnie powinny by¢ wyposazone w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego.
3.4. Zbrojarnie wytwarzajace siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny by¢ wyposazone w :
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe,
- zgrzewarki elektryczne doczolowe,
- agregaty spawalnicze,
- piece do suszenia elektrod,
- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod.
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4. TRANSPORT

4.1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone $rodkami
transportu przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen i deformacji.

4.2. Wymiary i masa elementow zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkéw transportu.

4.3. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwinigte drutem.

4.4. Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ ukladane na przemian na ptask w pakiety po 10 - 20 szt.

4.5. Kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakladzie zbrojarskim, powinien by¢ oznakowany
przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:
- znak wytworcy,
- 0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu.
- zaswiadczenie producenta jakosci wyrobu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

4.6. Pakiety szkieletow mogg by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptasko. W pozycji tej pakiety nalezy podnosi¢
za pomocy 4 zawiesi. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ o prety podtuzne o wigkszej srednicy.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA | ZAECENIA DOTYCZACE ZBROJENIA KONSTRUKCIJI
5.1 Minimalny odstep pretow zbrojenia nosnego. Odlegto$¢ migdzy poszczegblnymi pretami c, mierzona w $wietle
powinna by¢ nie mniejsza niz $rednica preta grubszego d i nie mniejsza niz wartosci podane w PN-84/B-03264 tab. 19.
W przypadku gdy zapewnione sg warunki prawidlowego zageszczenia betonu (przy uzyciu wibratorow) zezwala sie¢ na
grupowanie pretow parami. Odlegtos$¢ ca migdzy parami pretow powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,Sd i nie mniej niz 30
mm. 5,2. Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia no$nego lezacych w jednej ptaszczyznie, mierzony w osiach wynosi:
a) w elementach zginanych, w miejscach wystegpowania ekstremalnych momentow zginajacych
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
dla h>100 mm - 1,2h i nie wigcej niz 250 mm,
dla h <100 mm - 120 mm,
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,
b) w elementach $ciskanych - 400 mm.
5.3. Haki i petle kotwiace. Haki potokragle, stosowane przy pretach gladkich ze stali klas A-O i A-1 oraz haki proste i
petle kotwiace, stosowane przy pretach zebrowanych ze stali klas A-11, A-111, A-IIIN wykonywa¢ nalezy przy uzyciu
trzpieni rolkowych, ktorych $rednica da nie moze by¢ mniejsza niz:
- dla pretow ze stali klas A-O i A-I
2,5d - przy d <20 mm,
3d - przy d> 20 mm,
- dla pretow ze stali klas A-11, A-111
4d - przy d <20 mm,
5d - przy d > 20 mm,
- dla pretow ze stali A-11IN
5d - przy d <18 mm.
5.4. Zagigcia pretow na dhugosci. Wewnetrzna $rednica zagigeia pretow zbrojenia gldwnego powinna by¢ nie mniejsza
niz:
10d - dla stali klasy A-O, A-1i A-Il,
15d- dla stali klasy A-111'i A-111N.
Jezeli napr¢zenia ba w miejscu zagigcia preta w stanie granicznym nos$nosci spetniajg warunek, mozna okre$la¢ wg
Wzoru:
da =0,4d 6./ Ry
lecz nie mniej niz wg 5.3.
W miejscach zagig¢ i zataman elementow (np. naroza ram), w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowaé $rednice zagigcia rowna co najmniej 20d, bez wzglegdu na rodzaj stali.
Wewngtrzna $rednica zagigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane w 5.3.

5.5. Kotwienie prgtow. Podstawowa dlugo$é zakotwienia dla pretow (gladkich - hakow) podana jest w tabeli ponizej.

Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia lao
| IKlasa betonu | | | |

31



PROJEKT BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA
POZOSTALEJ CZESCI
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Klasa stali B10, B12.5 B15.B17,5 B -20 >B 25
A-0. A-1 50 d 40d 35d 30d
A-11, A-111 - 45d 40d 35d
A-T1TIN - - 45d 40d

Wartosci la nalezy zwigkszy¢:
- 020% w przypadku:
a) kotwienia pretow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od goérnej powierzchni elementu
o wysoko$ci h > 0,4 m, wykonywanego na miejscu budowy.
b) kotwienia poziomych pretéw w konstrukcjach betonowanych w sposéb ciagly systemem §lizgowym;
- 0 50% w przypadku konstrukcji poddanych obciazeniom wielokrotnie zmiennym.
W przypadku stosowania specjalnych rodzajow zakotwien w postaci plytek oporowych, $rub itp., dtugosci zakotwienia
pretow nalezy ustala¢ na podstawie wynikow obliczen lub badan.
W przypadku zamocowania elementu w murze (np. wspornik) dtugos¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 0,3h; dlugosé
odcinka prostego (do zagigcia) pretow zaginanych przy $rednicach zagiecia przyjmowanych jak dla hakow (5.3) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,3h + 0,51,, przy czym calkowita dtugo$¢ zakotwienia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3h + la.
Spetnienie powyzszych wymagan zakotwienia pretow nie zwalnia od obowigzku sprawdzenia dlugosci zamocowania
elementu w murze, ze wzgledu na docisk i statecznosc.
Dhugo$¢ zakotwienia pretow odgietych, tzn. dlugosé odcinkdw prostych na koncach pretow odgictych powinna wynosié:
20d - jezeli kotwienie nastepuje w strefie rozciggane;j,
10d - jezeli kotwienie nastgpuje w strefie $ciskane;.
Prety nalezy przedhuzaé poza przekrdj, w ktorym obliczeniowo przestaja by¢ potrzebne, na dlugos$¢ nie mniejsza niz:
0O,5h + 20d, lecz nie wicksza niz la - w przypadku pretow rozcigganych,
20d i 250 mm - w przypadku pretow $ciskanych.
Prety rozciggane doprowadzane do podpor elementéw zginanych nalezy przedtuzyé poza krawedz podpory o odcinek
rowny:
a) w elementach niewymagajacych obliczania zbrojenia na site poprzeczna- 5 d,
b) w elementach wymagajacych obliczenia zbrojenia na sit¢ poprzeczng:
15d - przy doprowadzeniu do podpory 1/3 pretow wymaganych w przesle,
10d - przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 pretow wymaganych w przesle.

5.6. Laczenie pretow

5.6.1. Zasady ogolne. Zbrojenie powinno skladaé sig, jezeli jest to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dhugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, odcinki pretow
powinny by¢ w zasadzie taczone za pomoca spajania. Dopuszcza si¢ taczenie pretow na zaktad.

Zaleca sie, aby taczenia pretow znajdowaty si¢ w przekrojach, w ktorych no§nos¢ pretow nie jest w pelni wykorzystana
5.6.2. Polaczenia na zaklad. Pretow o $rednicy 25 mm i wigkszej oraz pretow zbrojenia w pretowych elementach
konstrukcji, ktorych caty przekroj jest rozciagany (np. $ciagi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad.

Rozstaw strzemion na dlugosci potaczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na danym
odcinku elementu. Dtugo$¢ zaktadu pretéw nalezy przyjmowacé réwng co najmniej dtugosci zakotwienia la wg 5.5.

5.7. Siatki zbrojeniowe. Wymagania ogélne

Osiowy rozstaw pretow w siatkach powinien by¢ nie mniejszy niz 50 mm i nie wigkszy niz 400 mm.

Siatek zbrojeniowych nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym lub
dynamicznym.

Nosnos¢ spoiny taczacej pret poprzeczny z pretem podluznym powinna by¢ nie mniejsza niz 1/3 nosnosci preta
podtuznego. Wymagang dlugos¢ odcinka, o jaki nalezy przedtuzy¢ siatki zbrojeniowe poza krawedz podpdr elementow
zginanych, nalezy okres§la¢ wg 5.5 z tym, ze na dlugosci odcinka przedtuzonego poza krawedz podpory powinien byé
umieszczony przynajmniej jeden pret poprzeczny.

5.8. Zbrojenie elementow o ksztalcie zatamanym lub zakrzywionym. Belki o ksztalcie zalamanym, w ktorych prety
rozciagane znajdujg si¢ od strony wklestej. Nalezy zbroi¢ przez skrzyzowanie tych pretow w punkcie zatamania belki.
Dhugos¢ zakotwienia od miejsca skrzyzowania nalezy przyjmowac zgodnie z 5.5.

W przypadku, gdy kat zatamania elementu jest mniejszy niz 15°, zbrojenie rozciggane mozna zatama¢, pod warunkiem
zabezpieczenia pretéw przed wyrwaniem za pomocg dodatkowych strzemion.
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W elementach zakrzywionych kazdy zakrzywiony pret rozciagany o $rednicy wigkszej niz 12 mm, znajdujacy si¢ po
wklestej stronie elementu, powinien by¢ uchwycony co najmniej przez jedno ramig¢ strzemienia. Odstgp strzemion nie
powinien w tym przypadku przekracza¢ 1% promienia krzywizny. Najmniejszy promien krzywizny prgtow powinien
spetnia¢ postanowienia wg 5.4.
5.9. Otulenie zbrojenia
5.9.1. Zasadnicze grubosci otulenia. Grubo$¢ warstwy betonu pokrywajacej od zewnatrz prety zbrojenia powinna by
réwna co najmniej $rednicy otulanego preta, lecz nie mniej niz:
a) w ptytach, konstrukcjach cienkos$ciennych, stropach gestozebrowych oraz $cianach o grubosci do 100 mm -
10 mm
b) w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wigkszej niz 100 mm
- dla zbrojenia gtéwnego - 20 mm,
- dla strzemion i pr¢tdow montazowych - 10 mm.
We wszystkich tych przypadkach grubo$¢ otulenia powinna by¢ jednak nie mniejsza niz wymagana przepisami
przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej elementu.
5.9.2. Zwigkszenie grubosci otulenia. Grubos$¢ otulenia, jezeli nie zostata zwigkszona ze wzglgdow przeciwpozarowych
lub antykorozyjnych nalezy zwickszy¢ w przypadku:
a) elementéw narazonych na bezposrednie dziatanie wplywow atmosferycznych, zaglebionych w gruncie
nienawodnionym lub znajdujacych si¢ w pomieszczeniach o stalej wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 75% - 05
mm,
b) konstrukcji stale stykajacych si¢ bezposrednio z wodg - 0,10 mm.
5.9.3. Zmniejszenie grubosci otulenia. W elementach prefabrykowanych wykonanych w zaktadach prefabrykacji (z
zastosowaniem wibrowania) z betonu klas B15 i wyzszych, grubosci otulenia mogg by¢ zmniejszone o 5 mm, lecz do
warto$ci nie mniejszej niz 10 mm i nie mniejszej niz wynika to z wymaganej odpornosci ogniowej lub antykorozyjnej
elementu.
5.9.4. Grubosc¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenia nalezy przyjmowaé nie mniejsza niz 50
mm z tym, ze w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrownawczej z betonu (o grubosci co najmniej 100 mm)
grubos$¢ otulenia pretow dolnych nalezy zwiekszy¢ do 70 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnoéci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodno$ci wymiarow zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakoS$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych zaktadach

centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych na placu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ zbrojenia okresla sie¢ w t lub w kg. Obmiar zbrojenia nie powinien obejmowaé elementéw niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinny by¢ podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunig¢ciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

8.2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- Zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,
- Protokoly badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, odpisy lub wykaz
dokumentoéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

8.3. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajgcym
zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru zbrojenie bedzie optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

452625 ROBOTY MUROWE
I. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych,
zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot murowych i obejmuja wykonanie:
a) $cian z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow komoérkowych;
b) scian, filarow oraz stupow z cegly;
¢) innych elementéw murowanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Konstrukcja - uporzadkowany zespot potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim uktadzie;

Sciana - konstrukcja pionowa, ceglana, lub z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komorkowych lub silikatowych;

Filar - masywna, pionowa podpora;

Sciana dziatowa - §ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

Pozostate okreslenia zgodne sg z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne".

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Cegla w zalezno$ci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w
PN-B-12069 z 1998, PN-13-12068 z 1998, PN-B-12066 z 1998, PN-B-12037 z 1998, PN-B-12050 z 1996.
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W stupach i filarach stosowanie potowek cegly i innych cegiel utamkowych ponad ilo$¢ konieczng do uzyskania
prawidlowego wiazania jest niedopuszczalne.

W murach no$nych niezbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie polowek cegly w liczbie nieprzekraczajacej 15%, a w
murach nosnych zbrojonych - 10% catkowitej liczby uzytych cegiel. W S$cianach wypehiajacych, w murach
podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw ogniochronnych) dopuszcza
si¢ uzycie cegiel utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegiel calych i przy wystarczajagcym
przewiazaniu spoin. Przed wbudowaniem cegla powinna by¢ moczona (polewana wodg).

2.2. Zaprawy. Do muréw niezbrojnych nienarazonych na trwale i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane
zaprawy budowlane wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujacych si¢ w warunkach wilgotnych
nalezy stosowaé tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym dla muréw niezbrojonych moga by¢ uzyte
zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe, przy czym marka zaprawy nie
powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajdujacych si¢ w warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 - w
warunkach wilgotnych. Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktoére na podstawie
wynikow badan przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniaja nastepujace warunki:

- charakteryzuja si¢ przyczepnoscia do stali wystarczajaca do zapewnieni wspolpracy

materialow,

- gwarantuja uzyskanie przez niewymaganej wytrzymatosci,

- nie powoduja korozji zbrojenia.
Ponadto mogg by¢ stosowane tzw. zaprawy cieple, zawierajace kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy),
odpowiadajace wymaganiom okre$lonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej dos$wiadczalnie
receptury.

2.3. Stal zbrojeniowa zwyklej jakosci znaku StO, gtadka, przeznaczona do zbrojenia muréw powinna
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/06. Siatka stalowa powinna by¢ jednolita (rozciagana)
lub pleciona.

Elementy zbrojenia przed uzyciem powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej si¢ rdzy.

2.4. Bednarka. Przekrdj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.

2.5. Bloczki i ptytki $cienne z autoklawizowanych betonéw komorkowych powinny odpowiadaé wymaganiom
okre$lonym dla odmian 04, 05, 06, 07, 08 i 09 wg PN-89/B-06258. Elementy odmiany OS moga by¢ stosowane
wylacznie do $cian wypelniajacych, nie konstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplajace. Elementy odmiany 04
moga by¢ stosowane tylko jako elementy ocieplajagce wewnatrz budynku. Wilgotno§¢ elementow w chwili
wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany w robotach murowych powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty murowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunaé z placu budowy
sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawceg) oraz od odlegtosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z cegiy

5.1.1. Rodzaje konstrukcji muréw. Konstrukcja muréow z cegly moga by¢ wykonane jako: mury peine zwykte
niezbrojone i zbrojone.

5.1.2. Uktad cegiet powinien odpowiada¢ og6élnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze by¢
zastosowany jeden z ukladéw tradycyjrych, w ktorych spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach
poziomych muru powinny si¢ mijaé co najmniej o 6 cm - albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktoérym
przewiazanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej szdstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej
muru. Uktad typu wielorzedowego zaleca si¢ stosowaé szczego6lnie w filarach o przekroju prostokatnym.

5.1.3. Styki muréw i narozniki. Przy zetknigciu si¢ dwoch murow warstwa wozoéwlowa jednego muru powinna
by¢ przeprowadzona przez miejsce styku bez przenv, a znajdujaca si¢ w tym samym poziomie warstwa gto wltowa
drugiego muru powinna tylko dochodzié¢ do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze
wypas¢ w przedtuzeniu lica muru dobijajacego, lecz powinna byé w stosunku do niego przesuni¢ta o 1/4 lub 3/4
cegty.

W przypadku, gdy jeden mur ceglany styka si¢ lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z ce gty
roéznigcej si¢ wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze soba przewigzane w
trakcie ich wykonywania.

5.1.4. Ksztatt i wvmiary konstrukcji murowych

5.1.4.1. Obrys muréw. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokosci nie powinny przekraczaé:
+20 mm - w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i W wysoko$ci poszczegdlnych
kondygnacji,

+50 mm - w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

5.1.4.2. Grubo$¢ muréw w stanie surowym powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym dopuszczalne odchytki
grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zalezno$ci od grubosci murdéw, liczonej w ceglach
wedlug nastgpujacych zasad:
- dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi 1/4, 112 lub 1 cegly wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty,
- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar ciggty tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢ grubo$¢ co najmniej jednej
spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petlnych wynosi £10 mm, a murdéw szczelinowych
+20 mm.

W murach nosnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin na
gtebokos¢ 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktoérych jest umieszczone zbrojenie
zewngtrzne - na gtgbokos$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.1.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru. Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia
muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowié¢ odcinek powierzchni krzywej. Katy dwuscienne miedzy
plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

5.1.6. Scianki dzialowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé¢ na zaprawie cementowej marki 50, przy czym
rozpigtosci powyzej 5 m albo przy wysokosci wigkszej niz 2. m nalezy w co czwartej spoinie poziomej uktadaé
zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych. Scianki dziatowe powinny byé polaczone ze §cianami za pomoca
strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$¢ co najmniej 7 cm.

5.2. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komoérkowych

5.2.1. Zasady ogoélne, ktore powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréow z bloczkow i ptytek, sa
nastepujace:

a) uktad muru powinien odpowiadaé¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegtly: spoiny w
dwoch nastgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6 cm,

b) mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dlugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne
powinny by¢ wykonywane jednocze$nie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,

36



PROJEKT BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA
POZOSTALEJ CZESCI
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

¢) mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednak owej odmiany i marki
i na jednakowej zaprawie,
d) elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda;

e) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sily pionowe dzialaty w kierunku prostopadtym do
wzrostu masy w formie,

f) do wykonywania $cian zewnetrznych i do ich ocieplania powinny by¢ stosowane wylacznie elementy
mrozoodporne,

g) nie dopuszcza si¢ wykonywania z autoklawizowanych betonéw komérkowych muréw w podziemiach oraz
w dolnej czgsci $cian zewnetrznych parteru, znajdujgcej si¢ ponizej izolacji poziomej albo ponizej 0,50 m nad
terenem i niezabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wod opadowych; nie dopuszcza si¢ takze
wykonywania muréw potozonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotnosci >75% (np. w pralniach,
tazniach itp.) lub narazonych na agresje chemiczna, jezeli nie majg nalezytego zabezpieczenia,

h) w przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy wyst¢puja opady
ciggte nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od gory pasem papy.

5.2.2. Wigzanie murow

5.2.2.1. Scianki dzialowe powinny by¢ wykonane z plytek o grubosci 6 lub 12 cm w taki sposéb, aby w
kolejnych poziomych warstwach muru spoiny pionowe byty przesuniete o pot dlugosci ptytki.

Scianki dzialowe o grubosci 6 cm i o dlugo$ci przekraczajacej 3 m powinny byé zbrojone bednarka potozona w
co trzeciej spoinie, przy czym konce bednarki powinny by¢ wpuszczone w spoing $ciany nosnej co najmniej na
20 cm. Zamiast bednarki dopuszcza sie zastosowanie dwoch rownolegltych drutow stalowych o $rednicy co
najmniej 3 mm, utozonych w odst¢pie 4 c¢cm i potaczonych przyspawanymi poprzeczkami z drutu tak, aby
zbrojenie tworzyto drabinke. Przy dtugos$ci powyzej 5 m zaleca si¢ ponadto wzmacniaé te §cianki pasami z cegly
utozonej na rgb. Pasy te powinny tworzy¢ co drugg warstwe muru w przypadku murowania z ptytek 49/6 albo co
trzecia, gdy sg uzyte plytki 59/6.

5.2.2.2. Sciany o grubosci 24 cm powinny by¢ wykonane z zachowaniem zasad prawidlowego wigzania
podanych w 7.2.2.1, ale zamiast ptytek powinny by¢ uzyte bloczki 29/24, 49/24 lub 59/24.

Stosujac tylko jeden rodzaj bloczkdéw mozna uzyska¢ jedynie wozéwlowy uktad muru. Jednak poniewaz bloczek
29/24 stanowi bloczek potowtowy w stosunku do bloczku 59/24, mozna wykona¢ mur w uktadzie mieszanym,
np. kowadetkowym. krzyzykowym lub polskim, stosujac rownocze$nie oba te bloczki w tym samym murze.

W naroznikach muréw o grubosci 24 cm co druga warstwa jednego muru powinna si¢ opiera¢ na calej grubosci
drugiego muru.

5.2.2.3. Wypelnienie szkieletow zelbetowych. Wigzanie muréw stanowigce wypelnienie szkieletu
konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w 7.2.2.1. - 7.2.2.2. Stupy powinny by¢ ocieplone
od zewnatrz ptytkami przytwierdzonymi wyzarzonym drutem umieszczonym w co drugiej spoinie, jezeli nie
mozna uzyska¢ prawidlowego wigzania muru.

5.2.2.4. Potaczenia murdéw z bloczkow i ptytek z murami z cegly. Przy nier6wnomiernym obcigzeniu dwoch
stykajacych si¢ $§cian wykonanych z réznych materiatdéw (np. $ciany kominowej z cegly i $ciany zewngtrznej z
elementéow z betonu komoérkowego) Sciany te powinny by¢ ze soba polaczone przez przewiazanie obu $cian
$ciagaczami umieszczonymi w co drugiej warstwie muru z elementéw albo na styk z powiazaniem kotwami w
postaci poziomych strzemion ze stali okragtej $rednicy 8 mm, przy czym dlugosé zakotwienia w kazdej z
potaczonych czg¢sci powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm. Przy taczeniu §cian za pomoca siggaczy grubo$¢ spoin
poziomych w murze ceglanym powinna by¢ zwigkszona i wynosi¢ 18-19 mm.

Jezeli usytuowanie przewoddéw dymowych to umozliwia, zaleca si¢ wykonywanie jako fragmentu S$ciany
ceglanej odcinka muru z bloczkéw i ptytek na dlugo$ci nie mniejszej niz 1 m, przy czym odcinek ten powinien
by¢ przewigzany tylko z murem zewnetrznym, a do czesci §cian z cegly moze przylegac bez przewigzania, ale z
powigzaniem kotwami.

W przypadku styku $cian ceglanych ze $cianami wewnetrznymi z bloczkéw z plytek wystarcza potaczenie bez
przewigzania - tylko za pomocg kotwi.

5.2.2.5. Ulozenie nadprozy. Konice nadprozy powinny by¢ utozone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci 10
mm. Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z marka zaprawy uzytej do murowania. Dtugo$¢ oparcia kazdego
konca nadproza na murze nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm. Spoiny pomig¢dzy czotarni nadprozy a
powierzchniami przyleglych bloczkow lub ptytek powinny by¢ wypelnione zaprawa.
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W przypadku nadprozy zelbetowych sktadajacych si¢ z kilku belek typu L wewngtrzna powierzchnia belki
zewnetrznej powinna by¢ ocieplona odpowiednim materiatem izolacyjnym.

5.2.2.6. Wegarki ostaniajace, jesli sa przewidziane, powinny by¢ wykonane z paskow cigtych z ptytek o grubosci
6 cm umocowanych do o$ciezy na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30.

5.2.2.7. Wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych sa okre$lone projektem. Najwicksze dopuszczalne odchytki
od projektowanych wymiaréw otworéw nie moga przekracza¢ £10 mm.

5.2.2.8. Spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubo$é spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych - 10 mm. Odchylki grubos$ci spoin nie powinny by¢ wigksze
niz £3 mm.

5.2.2.9. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich
powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przecigcia si¢ powierzchni
byty w przyblizeniu liniami prostymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6élnymi podanymi w ST 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

Iloé¢ roboét betonowych okre$la sie¢ w m® oraz w m'. Obmiar rob6t murowych nie powinien obejmowaé

elementow niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnos$ci zwigzanych z robotami murowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Mury z cegly.

8.1.1. Program badan. Podstawg¢ do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowia nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng,
b) badanie materiatow,

¢) badanie wykonanych konstrukcji murowych.

8.1.2. Warunki przystapienia do badan.

8.1.2.1. Zatozenia ogoélne. W zaleznosci od konkretnego przypadku i 0gdélnych warunkéw budowy badania
nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru poszczegdlnych elementéw robot murowych lub w czasie odbioru
catosci tych robot. Badania prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia muréw nalezy przeprowadzaé w
trakcie robdt i wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.

8.2.2.2. Dokumenty warunkujace przystgpienie do badafh technicznych przy odbiorze powinny odpowiadad
wymaganiom okre$lonym w 2.1. Do odbioru catoéci robot zakoficzonych wykonawca oprocz dokumentacji
technicznej jest obowigzany przedstawi¢ dodatkowo:

a) protokol badan kontrolnych lub za$wiadczenia (atesty)

jakosci materiatow,

b) protokoty badan mi¢dzyoperacyjnych (czgsciowych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

8.1.3. Opis badan.

8.1.3.1. Sprawdzenie zpodnosci z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
zewngtrznych i pomiaru. Pomiar dtugos$ci i wysokos$ci nalezy wykonywaé tasma stalowg z doktadnoscig do 1 cm,
pomiar grubosci muréw oraz wielkoéci odchylek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
doktadnos$cig do 1 mm.
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Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ $redniag pomiaru trzech miejsc.

8.1.3.2. Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych
zaswiadczen kontroli jako$ci (atestow) materialdow oraz zapisOw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
8.1.3.3. Badanie konstrukcji murowych
8.1.3.3.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny w trakcie robot.
8.1.3.3.2. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowa z podziatka milimetrows nalezy
przeprowadzaé tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy
grubos$¢ spoin zostata przekroczona.
Srednia grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecigtnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbg warstw.
Srednig grubos$¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku
razagcych roznic grubosci poszczegodlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadno$cia do 1
mm, na z gory okreslonej partii muru.
8.1.3 3.3 Sprawdzenie zbrojenia nalezy przeprowadzaé¢ posrednio w czasie odbioru koncowego na podstawie zapisow t°.
dzienniku budowy. Zapisy te powinny dotyczy¢:
a) sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm.
b) sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢ wykonane tasma
stalowa z doktadnoscia do 1 cm,
¢) sprawdzenie rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci otulenia, ktdére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm.
8.1.3.3.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowos$ci krawedzi muru nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru
oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m , a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosSci
przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig lub krawedziag muru.
8.1.3.3.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem
z podziatka milimetrowg.
8.1.3.3.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub
poziomnicg wezowag, a przy budynkach o dtugo$ci ponad 50 m - np. niwelatorem.
8.1.3.3.7. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzié¢ stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
8.1.3.3.8. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatlowych nadprozy, gzymsdéw, przewoddéw i przerw
dylatacyinych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar na zgodno$¢ z projektem.
8.1.3.3.9. Sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegly i innych cegiet utamkowych nalezy przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnos$ci z norma.
8.1.4. Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane w 8.1.1 daty wynik dodatni, wykonane roboty
murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy choéby jedno z badan dato wynik
ujemny, wowczas calo§¢ odbieranych robdt murowych albo tylko ich cze$§¢ nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami normy.
W przypadku muréw zbrojonych zbrojenie nieprzyjete po sprawdzeniu wg 8.1.3.3.3 powinno by¢ przedstawione
do ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu zmniejszenie odchylek do granic
dopuszczalnych.
W przypadku uznania cato$ci lub czeéci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
odbierajaca roboty powinna odrzuci¢ cato$¢ lub zakwestionowang cz¢$¢ robot i poleci¢ ponowne ich wykonanie
w sposob prawidtowy i zgodny z normg oraz powtdrne przedstawienie do badan.

8.2. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komoérkowych

8.2.1. Program badan. Podstaw¢ do odbioru technicznego rob6t murowych z elementéow z autoklawizowanych betondéw
komorkowych stanowia nastgpujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych.
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8.2.2. Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé¢ zarowno w trakcie odbioru czg¢sciowego
(migdzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot.
Do badania robot zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbiorow czg¢sciowych (migdzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

8.2.3. Opis badan

8.2.3.1. Badanie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

8.2.3.2. Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

8.2.3.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci obrysu i glownych wymiaréw, grubosci murdw oraz wymiar6w otwordOw nalezy
przeprowadza¢ przez poroOwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny
zewnetrzne 1 pomiar.

Pomiaru dlugosci i wysoko$ci murdéw nalezy dokonywaé tasma stalowg z podziatka centymetrowa, za$ grubosci murow i
wymiardw otworow - przymiarem z podziatka milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac warto$¢ sredniag pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

8.2.3.2.2. Sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania murdw polaczen ulozenia nadprozy i osadzenia o$cieznic nalezy
przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

8.2.3.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypekienia nalezy przeprowadzaé ukonczeniu. W przypadkach gdy
ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatkg poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

8.2.3.2.4. Sprawdzenie roéwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez powierzchni
muru i do krawedzi lary kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu powierzchnia lub krawedzia
muru z doktadnoscig do 1 mm.

8.2.3.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

8.2.3.2.6. Sprawdzenie poziomowo$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i tata kontrolng lub poziomnica
WEZOW3.

8.2.3.2.7. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

8.2.4. Ocena wynikoéw badan. Jezeli badania przewidziane w 8.2.1 daly wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dalo wynik ujemny, catosé
odbieranych robot murowych lub tylko ich czg$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czeSci roboét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien normy
zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nieodpowiadajace okreslonym w
projekcie zalozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru roboty poszczegdlnych rodzajéw robot.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i ocen jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw laboratoryjnych.
murowe bedg oplacone wedtug cen jednostkowych okre§lonych dla badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
PN-B-12066 : 1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy
PN-90!B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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452624 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA
1. CZESC OGOLNA
1. 1. NAZWA ZAMOW'IENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ
ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem robd6t budowlanych jest BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA
POZOSTALEJ CZESCI

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania konstrukcji stalowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia zgodne s3 z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogo6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne™.

Przed nrzystapieniem do wykonywania konstrukcji stalowych nalezv zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

1.6. Informacje o terenie budowy.
1.6.1. Organizacja robot budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu
budowy.

1.6.2. Zabezpieczenie interesOw osob trzecich.

Wykonywanie robot ziemnych i1 fundamentowych w poblizu lub przy istniejacych budynkach
powinno si¢ odbywac szczegdlnie ostroznie tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji sgsiednich
budynkéw. Ze wzgledu na przebywanie na terenie szkoty o0so6b postronnych nalezy
szczegblnie dobrze zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem tych osdb na plac budowy (w
szczegblno$ci dzieci). Zabronione jest wykonywanie wykopdéw ponizej istniejacych
fundamentow. Prace te prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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Ochrona $rodowiska.

Wykorzystanie terenu wokot budynku powinno by¢ tak zorganizowane, aby nie uszkodzié
istniejacej zieleni, a szczegdlnie krzewow i1 drzew. Nie nalezy rowniez pali¢ zadnych
materiatlow 1 §mieci. W tym celu przed rozpoczgciem robot nalezy na placu ustawic¢ kontener
na $mieci i odpady. Nalezy rowniez wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce na gromadzenie
gruzu.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia warunki bezpieczenstwa pracy zostaly okre§lone w informacjach dla
kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nie przewiduje si¢ nadmiernego ruchu pojazdéw. Na potrzeby budowy wystarczajaca begdzie
istniejgca droga dojazdowa na teren dziatki Inwestora od strony drogi publiczne;.

Ogrodzenia.

Plac budowy bedzie ogrodzony ogrodzeniem tymczasowym.

1.7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nie przewiduje si¢ sktadowania duzych ilosci
materiatéw budowlanych. Nie przewiduje si¢ réwniez dlugotrwalego ich przechowywania, co
mogtoby wptynaé negatywnie na stan materiatow.

Jako$¢ 1 kontrola robot budowlanych powinna si¢ odbywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami.

1.8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn 1 urzadzen poza
powszechnie uzywanymi. Do montazu konstrukcji drewnianych dzwigaréw dachowych z
drwna klejonego nad amfiteatrem oraz kratownic stanicy wymagany jest dzwig o duzym
wysiegu 1 nosnosci, umozliwiajagcy montaz dzwigaréw o rozpigtosci 34 m Zaktada si¢, ze
konieczny bedzie dzwig o udzwigu 800 kN. Taki dzwig wymaga drogi dojazdowej i placu
montazowego, utwardzonego plytami drogowymi.

Prace te musza by¢ wykonywane przez firme¢ specjalistyczna, wyposazong w odpowiednie
urzadzenia 1 narzedzia, takie jak zawiesia liny asekuracyjne itp..

1.9. Wymagania dotyczace $rodkoéw transportu.

Na potrzeby budowy potrzebne bedzie wykorzystanie nastepujacych Srodkow
transportowych:

42



PROJEKT BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ

INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA

1.10.
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e samochdd cigzarowy o dlugosci skrzyni co najmniej 6 m, wyposazony w przyczepe,
umozliwiajgcg dostarczenie dtuzszych elementow stalowych.

e samochdd skrzyniowy o dlugo$ci skrzyni 6 m w celu przywiezienia rusztowan.

e Dzwig samojezdny o udzwigu co najmniej 100 kN do roztadunku konstrukcji
stalowej, przywiezionej z wytworni.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Planowane roboty budowlane sa o powszechnie znanych standardach, jako$¢ robot
wykonywanych, szczegoly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z
normami.
e Elementy konstrukcyjne, drewniane beda taczone na budowie przez skrecanie za pomocag
Srub.
e Przygotowane elementy drewniane nalezy przed montazem zabezpieczy¢ przed grzybami.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow 1 robdt

budowlanych.

1.12.

1.13.

Kontrola jakosci oraz odbiory robot powinny si¢ odbywa¢ zgodnie z normami, na biezaco
podczas trwania prac

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Poniewaz zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych cena za wykonanie prac
budowlanych bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robot prowadzone przez
inspektora nadzoru beda shuzyty jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z
umowg. Przedmiary powinny by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegolnosci muszg by¢
obmierzone elementy podlegajace zakryciu.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materialdow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona begdzie w trakcie
trwania robot pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sa
jednostki przyjete w kosztorysie dla danego typu robdt. Obmiaru robot dokonuje wykonawca
w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot
nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbiezno$ci w ilo$ci robot.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

Kazdy zakonczony element robot powinien zosta¢ odebrany przez komisj¢, zloZzona z
kierownika budowy Ilub innego, upowaznionego przedstawicicla wykonawcy oraz z
inspektora nadzoru. Wskazane jest takze (lecz nieobowigzkowe) uczestnictwo
przedstawiciela uzytkownika. Sktad komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa
pomiegdzy inwestorem, a wykonawca.

Odbioru koncowego robot konstrukcyjnych dokonuje sie rozpatrujgc trzy podstawowe dane:
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Wytrzymatos¢,

Wymiary odbieranego elementu,

Jako$¢ materiatu,

Zgodnos¢ uzytego gatunku drewna z zatozeniami w rysunkach technicznych,
e Przekroje elementow,

Pod wzgledem jakosci konstrukcje drewniane powinny odpowiada¢ nastepujagcym
warunkom:

e Gladko$¢ powierzchni,
e Zachowany pion i poziom oraz katy nachylenia,
1.14.  Opis sposobu rozliczenia robot.
Platnosci beda nastgpowaly w cyklu miesigcznym za zakonczone elementy robot,
potwierdzone przez inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedtug stopnia
Zaawansowania.
1.15. Dokumenty odniesienia.
Wykaz norm zgodnie, z ktorymi nalezy wykonywac i odbiera¢ prace budowlane.
1.15.1. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

1.15.2. PN-93/N- 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
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4526121 ROBOTY POKRYWCZE.
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachowego z
blachy trapezowej, zwigzanego z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy robot wymienionych w
pkt. 1.1. przy zlecaniu i realizacji

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania pokry¢ dachowych i obejmuja wykonanie:
a) wiatroizolacji;
b pokrycie dachowe z papy ;
C obrobki elementdw wystajacych ponad powierzchni¢ dachu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia zgodne sg z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
0g6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty pokrywcze blachg trapezowg powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne".

Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowe-go nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Papy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12070. Projekt przewiduje wykonanie pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej.

2.2. Kotki do wstrzeliwania powinny by¢ dobrane zgodnie z instrukcja producenta.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przy wykonywaniu pokrycia dachowego z papy powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réowniez dysponowaé sprawnym Sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy
sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT
Wyboér $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
materiatu, jego sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od

odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zaréwno placu budowy, jak i poza nim.
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtos$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z papy nie wymagaja konkretnych zabiegéw pielegnacyjnych, warto jednak pamigta¢ o Kilku
wskazaniach:

- Przy docinaniu papy absolutnie nie mozna uzywaé do ciecia blach narzedzi powodujgcych efekt termiczny
(nagly wzrost temperatury), np. szlifierki katowej. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych

- Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy uprzatna¢ dach. Nie mozna zostawi¢ na powierzchni zadnych
opitkow lub widrkoéw po wierceniu lub cieciu papy. Moga spowodowac one uszkodzenia powtoki papy. Nalezy
je sprzatnaé za pomoca migkkiej szczotki.

5.2. Opierzenia. Opierzenia kominéw nalez wykona¢ z tasmy do opierzen komina, z montazem listwy wykoniczeniowe;.
5.3. Komunikacja. Elementy zapewniajagce komunikacj¢ na dachu to fawy kominiarskie: duza o wymiarach 880 x
250mm, mata 430 x 250 mm, wykonane wysoko gatunkowego aluminium ze specjalng antypos$lizgowa powierzchnig.
Lawy kominiarskie nalezy zamontowaé na elementach wsporczych z nasadka betonowa lub aluminiowa i wspornikach

lawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE
6.1. Rodzaje badan. Podstawg do odbiorow tchnicznych robot pokrywezych sg:
a) badanie materialow,
b) badanie prawidtowosci tacenia i deskowania,
¢) badanie prawidlowosci wykonania pokrycia i opierzen.
6.2. Warunki przystgpienia do badan. Badanie tacenia nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego
(migdzyoperacyjnego) przed wykonaniem pokrycia. Badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.
Do odbioru technicznego robot zakonczonych wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) stwierdzenie jako$ci materiatow,
b) stwierdzenie odbiorcow czesciowych (miedzyoperacyjnych) tacenia i opierzen, c) zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych.
6.3. Opis badan
6.3.1. Badanie materialdow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
(atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.
6.3.2. Badanie prawidlowosci tacenia i deskowania
6.3.2.1. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 cm.
6.3.2.2. Sprawdzenie poziomu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej dtugosci 3
m z poziomnica.
6.3.2.3. Sprawdzenie zamocowania tat nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢
watpliwosci - za pomoca proby oderwania faty.
6.3.3. Badanie prawidlowo$ci wykonania pokrycia i opierzen
6.3.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzgdu dachoéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowsa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw na kazdej potaci dachu.
6.3.3.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajacym watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiaru.
6.3.3.3. Sprawdzenie zamocowania dachdéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac od
strony poddasza.
6.3.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia na okapach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.
6.3.3.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic, grzbietow i koszy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadkach nasuwajacych watpliwosci prawidtowego wykonania - za pomoca pomiaru.
6.3.3.6. Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez Komisje miejscach sposrod
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsce poddawaé przez 10 min
dzialaniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu, i jednocze$nie
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obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

Ilo§¢ pokrycia dachowego okresla si¢ w m'. Obmiar robdt nie powinien obejmowaé elementow niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli badania przewidziane w pkt.6 dadza wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami specyfikacji technicznej. W przypadku gdy chociazby jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo
catos¢ odbieranych robot, albo tylko niewtasciwie wykonang ich cz¢$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami ST. W razie
uznania cato$ci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami ST nalezy ustalié, czy catkowicie lub czeSciowo odrzucié
roboty, czy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia do zgodno$ci robdt z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone 1 przyjete przez Inspektora nadzoru elementy pokrycia dachowego beda optacone wedlug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robot.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakoSci robot w oparciu o wyniki pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze blachodachowka. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-77 /B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PNI-B-12070 Wyroby budowlane z blachy. Dachéwki i gasiory dachowe
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4541 ROBOTY TYNKARSKIE

I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskic h,
zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t tynkarskich i obejmuja wykonanie:
a) tynkéw wewnetrznych $cian;
b) tynkéw stropow;
C) tynkow os$ciezy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Tynki zwykle, zwane w dalszej tresci specyfikacji tynkami. stanowia warstwe ochronna, wyré6wnawcza lub
ksztattujaca norme¢ architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszonag r¢cznie lub mechanicznie - do ktorej
wykonania zostaty uzyte zapray odpowiadajace wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie
zawierajace dodatkow dekoracyjnych, srodkow wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.

Wg PN-ISO 6707-1 z 1994: tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwolnionego siarczanu wapnia)
i dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materialow. ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni §cian
i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Pozostate okreslenia zgodne sg z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne".

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek odmiany 1.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek
przesiewany odpowiadajacy wymaganiom odmiany III. Takze cement przeznaczony do wykonczenia powierzchni
tynkoéw wypalanych powinien by¢ przesiewany w celu usuniecia ewentualnych grudek i skawalen

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany w robotach tynkarskich powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawecy i uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty tynkarskie przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci.
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Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro jektowej i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt
w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet
nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Techniczne;j.

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odleglosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa, zarOwno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Zasady ogdlne, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkow sg nast¢pujace:

a) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone o$cieznice okienne i
drzwiowe, jesli nie naleza one do tzw. stolarki konfekcjonowanej,

b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zalezno$ci
od rodzaju zaprawy odpowiadaé wymaganiom wlasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkéw dwu- i trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadZ, powinna by¢
nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych),

d) tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powigzany z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych
rowniez poszczegolne warstwy tynku powinny Scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O° C; dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych przewidzianych w
tymczasowych wytycznych wykonywania robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur,

f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku prowadzenia
robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Podloze z betonéw komdrkowych. Mury z bloczkow i ptytek z autoklawizowanych betonéw komoérkowych nalezy
oczys$ci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wigksze uszkodzenia kawatkami betonu komorkowego tak, aby
tynk nie tworzyl zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub w przypadkach
nadmiernego wysuszenia nalezy przed tynkowaniem podloze zwilzy¢ woda. Przyczepno$é tynku do podtoza
polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podlozem powinna zapewnialy takie przyleganie i
zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie wystgpowaty odparzenia, pgcherze itp.

5.3. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

5.3.1. Nieréwnosci. Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. slady wygtadzania kielnia lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych,
a dla tynkoéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokos$ci i glebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3
sztuk na 10m? powierzchni otynkowanej.

5.3.2. Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnoséci w zaprawie niezlasowanych czastek
wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne.

Dla tynkow surowych dopuszcza si¢ je w liczbie do 5 sztuk na | Om2 powierzchni otynkowanej.
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5.3.3. P¢kniecia na powierzchni tynkoéw sg niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych dopuszeza sig
wloskowate rysy skurczowe.
5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podloza,
plesn itp. sa niedopuszczalne.
5.3.5. Zacieki majace postaé trwaltych sladéw na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne.
5.4. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyty
powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi
lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset lub wnek, w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny przekraczac:

7 mm - dla tynkow kategorii 111 I1I, 5 mm - dla tynkow kategorii IV i IVT.

5 mm - dla tynkow kategorii IV i IVT.

5.5. Wykonczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i
odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubos¢ tynku. W
miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne,
ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykona¢ obrobke blacharska w przypadku
tynkow zewnetrznych.

5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg, np. wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne jak np. przejScia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w
zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztalttownikami lub wpuszczonymi
w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania tynkow
6.1.1. Program badan. Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowig nastgpujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) sprawdzenie materiatow,
¢) sprawdzenie podtozy,
d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,
e) sprawdzenie grubosci tynku,
f) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,
g) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
h) sprawdzenie wykonczenia tynkoéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2. Warunki przystapienia do badan
6.2.1. Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan. Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych wykonaweca:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty)jako$ci materiatow,
b) protokoty odbiorow czeSciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
6.2.2. Wymagania w zakresie terminow. Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty
wykonczenia. Jedynie badanie na przyczepnos$¢ do podtoza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadzac nie
weczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany nie poézniej niz przed
uptywem roku od ukonczenia robdt tynkowych
6.2.3. Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadzaé
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.

6.2.4. Czynnosci wstepne. Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow:
a) czy zalgczone dowody potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do polozenia tynku (np. czy
byly oczyszczone, czy zatozono siatke lub jut¢ w miejscach, gdzie zachodzi mozliwo$¢ pekania tynkow, czy
byty dostatecznie suche itp.),
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b) czy =zalagczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatlow z ustalonymi
wymaganiami,
€) czy W okresie wykonywania podktadéw, obrzutki i nastgpnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizala si¢ ponizej O°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkéw od przymrozkéw w ciggu co najmniej
trzech dni od ich wykonania.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzié przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisowg i rysunkowg wedlug wymagan 4.2.1 oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.3.2. Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentow w trakcie czynno$ci wstepnych.

W przypadkach watpliwych co do wtasciwego doboru sktadnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzié
badania laboratoryjne probek tynku.

6.3.3. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne w trakcie odbioru czg$ciowego
(migdzyoperacyjnego).

6.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca opukiwania (np. lekkim
mtotkiem). Po odglosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez od niego
odstaje (dzwigk ghuchy).

6.3.5. Badanie grubosci tynku. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycigé otwory kontrolne o $rednicy okoto 30 mm w taki sposob, aby podtoze
zostato odstoniete lecz nienaruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm. Za przeci¢tng grubo$é tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ §rednig pomiaru w pigciu otworach. W przypadku badania
tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m? wyciaé jeden dodatkowy
otwor.

6.3.6. Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okre§lenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dtonia.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrol¢ prawidlowos$ci wykonania warstw i ich wzajemnego powiazania
nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadzaé przez ogledziny przekroju tynku réwnoczesnie z badaniem
grubosci tynku.

6.3.7. Badanie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

6.3.7.1. Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny lub zatozonego szablonu odchylenia
krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przykladania do
powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny ona stanowié¢
powierzchnie lub linie krzywe odpowiedniego wzornika wykonanego w skali T : 1 oraz pomiaru wielkosci
prze$witu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzia tynku z doktadnosciag do 1 mm.

6.3.7.2. Sprawdzenie prawidlowos$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawegdzi nalezy
przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomnicg albo za pomoca
poziomnicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej odpowiedniej dtugosci.

6.3.7.3. Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i tata
kontrolna po sprawdzeniu prawidtowos$ci powierzchni.

6.3.8. Sprawdzenie wykoniczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownocze$nie z badaniem wyglagdu powierzchni
otynkowanych.

6.4. Ocena wynikow badan. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym
przypadku nalezy:
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a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnos$ci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz

¢) nakaza¢ usuniecie tynku nieodpowiadajacego wymaganiom normy i zagda¢ powtoérnego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

[lo§¢ robot tynkarskich okre§la si¢ w m * Obmiar robdt tynkarskich nie powinien obejmowaé elementow
niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnos$ci zwigzanych z robotami tynkarskimi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty tynkarskie uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢
jednego elementu robot tynkarskich okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty tynkarskie uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzié
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej
wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczenie 1 przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty tynkarskie beda optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiardw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
2. PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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454312 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH (Glazura)

1. WSTEP

| .1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
$éciennych z ptytek ceramicznych (glazury), zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z
BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA
POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych (glazury) i
obejmuja wykonanie:

a) oktadzin $ciennych;

b) parapetow z ptytek ceramicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE Okreslenia zgodne sa z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych nalezy zakonczy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Ptytki ceramiczne do wykonania oktadzin $ciennych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-74/B-12031.
Do przyklejania ptytek nalezy stosowaé zaprawy klejowe np. Atlas lub Atlas Plus.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ Wykonywanych robét. Sprzet uzywany przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzg¢tu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usuna¢ z placu budowy
sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybbér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odleglosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w
obrgbie placu budowy, jak i poza nim.

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty wczeséniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania oktadziny

5.1.1. Warunki pizystgpienia do robot. Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
a) roboty instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, elektryczne itd.)
wraz ze sprawdzeniem instalacji (np. proba na ci$nienie), przed montazem osprzetu (bialy montaz) i
armatury oswietleniowej,
lecz z pozostawieniem koncoéwek przewoddéw umozliwiajacych obrobienie gniazd i polaczen oktadzinga.

b) roboty budowlane wykonczeniowe (bez robdt malarskich), wraz z osadzeniem oS$cieznic (bez opasek),
robotami posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjatkiem podilég drewnianych) oraz ustawieniem statych
piecow i trzondw kuchennych, a dla przestawnych - obrobieniem podiaczen (np. drzwiczki rewizyjne).

Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ powierzchni i krawedzi podtoza.

5.1.2. Warunki cieplne. Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢

nizsza niz +5°C; temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 10 dni po wykonaniu oktadziny w przypadku

uktadania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy oktadzinie przyklejane;j.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni podtoza. Podtoze przeznaczone do uktadania oktadziny z ptytek, powinno by¢

0czyszczone.

W przypadku uktadania oktadziny na zaprawie, podloze nalezy zwilzy¢ i obrzuci¢ zaprawa cementowa. Podloze

gipsowe pod okladzing przyklejang powinno by¢ zagruntowane rozcienczonym klejem, przy czym nalezy

przestrzegaé przepisow bhp.

5.1.4. Dobér i przygotowanie plytek. Plytki przeznaczone do uktadania powinny by¢ posegregowane wedtug

wymiaréw, rodzajow, odcieni barwy i ewentualnie rysunku strony licowej oraz gatunkow tak, aby byta

zapewniona mozliwo$¢ doboru jednakowych plytek dla poszczegolnych pomieszczen.

W przypadku gdy na krawedziach ptytek wystepujg nierdéwnosci powstale z zaciekéw szkliwa, nalezy je

przeszlifowac bez uszkodzenia strony licowe;j.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych plytki nalezy moczyé w czystej wodzie przez okoto 5 min; przy

uktadaniu ptytek na klej, ptytki po wyjeciu z wody nalezy pozostawi¢ do czasu powierzchniowego wyschnigcia

tak, aby powierzchnia ptytki na ktora naktada si¢ klej, byta wilgotna lecz nie powinno by¢ na niej kropel wody.

5.1.5. Uktadanie oktadziny powinno by¢ rozpoczynane od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na $cianie
licowanej lub od krawedzi cokotu, wedtug ktorej beda uktadane ptytki.

W przypadku uktadania oktadziny na zaprawie przestrzen miedzy ptytkami a podtozem powinna by¢ catkowicie
wypelniona warstwa zaprawy, o grubosci nie wigkszej niz 25 mm, za§ przy okladzinie przyklejanej nalezy
mieszaning klejaca rozprowadzi¢ po powierzchni podtoza warstwa grubosci okoto 2 mm na takiej przestrzeni,
aby wykonanie fragmentu oktadziny mogto nastapi¢ w ciagu 15-20 minut.

Ptytki powinny by¢ ulozone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoing o szeroko$ci okoto 2 mm.
Dopuszczalna szerokos¢ szczeliny miedzy ptytkami uktadanymi na styk nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm, a
przy uktadaniu ze spoing2 £p,5 mm.

Przy okladzinie wykonanej na styk nalezy w odstepach nie wigkszych niz co 3 m pozostawi¢ szczeliny
dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

W przypadku uktadania oktadziny z pozostawieniem spoin, zaprawa lub nadmiar kleju powinny by¢ ze spoin
usuniete przed ich stezeniem, a spoiny wypelnione zaprawa.

Zaleca si¢ uktadanie ptytek ksztattowych: w naroznikach - ptytek naroznikowych, a w miejscu styku z tynkiem
(warstwa wienczaca) plytek z krawedzia zaokraglona.

Przy dopasowywaniu ptytek w naroznikach lub przy obrabianiu rur, otworow dylatacji itp. dopuszcza sie
przecinanie lub przycinanie plytek.

5.1.6. Prawidtowos$¢ ulozenia plytek i uksztatowania powierzchni okladziny. Plytki powinny by¢ ulozone tak,
aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni okladziny od ptaszczyzny (lub od powierzchni niebgdacej ptaszczyzna stosownie do wymagan
dokumentacji technicznej) nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.

5.1.7. Przyleganie oktadziny do podtoza. Utozona oktadzina powinna by¢ cata powierzchniag trwale zwigzana z
podtozem za posrednictwem warstwy wiazacej, tj. warstwy zaprawy lub kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan:
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a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjatechniczna,

b) sprawdzenie podtozy,

¢) sprawdzenie materiatow,

d) badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania oktadziny.
6.2. Warunki przystapienia do badan. Do odbioru catosci zakonczonych robdt oktadzinowych wykonawca
obowiazany jest przedstawi¢ dokumentacje¢ techniczng oraz:

a) stwierdzenie prawidlowego wykonania robdt przygotowawczych (protokolty z odbioréow

migdzyoperacyjnych lub zapis w dzienniku budowy),

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jakos$¢ uzytych

materialow (atesty),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot oktadzinowych.
6.3. Opis badan
6.3.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez pordéwnanie
wykonanej oktadziny z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
6.3.2. Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci i prawidlowego uksztattowania powierzchni podtoza.
6.3.3. Sprawdzen-ie materiaibw podczas odbioru oktadziny nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy oraz zaswiadczen przedlozonych przez dostawce, stwierdzajacych zgodnos$¢
uzytych materiatow z wlasciwymi normami przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT

Tloé¢ oktadzin z ptytek ceramicznych okre$la si¢ w m?. Obmiar robdt nie powinien obejmowaé elementow
niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z robotami oktadzinowymi z ptytek
ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania prawidlowosci i doktadno$ci wykonania oktadziny

8.1.1. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza, przygotowania plytek oraz grubo$ci warstwy zaprawy
lub kleju pomigdzy podtozem a plytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy z
okresu wykonywania robdt oktadzinowych.

8.1.2. Sprawdzenie stykéw oraz szerokosci spoin i prawidiowego ich wypelnienia nalezy przeprowadzaé za
pomoca ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do 0,5
mm.

8.1.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia plytek i przebiegu stykow lub spoin nalezy przeprowadzaé przez
naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich
dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do wypoziomowanego sznura
(drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadno$cig do 1 mm.

8.1.4. Sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzaé przyktadajac w
dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, tat¢ kontrolng o
dlugosci 2 m oraz mierzac szczelinomierzem z doktadnoscig do 1 mm wielko§¢ przeswitu miedzy tg tatg a
powierzchnig okladziny. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oktadzina nie tworzy
ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonow.

8.1.5. Sprawdzenie przylegania do podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca lekkiego opukiwania oktadziny w
kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nie przyleganiu oktadziny.

8.2. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w 8.1 dadza wynik dodatni, wykonana oktadzing¢ nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami specyfikacji technicznej.

W przypadku gdy cho¢by jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, cata oktadzing lub tylko jej niewlasciwie
wykonang czg$¢ nalezy uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca jest
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obowigzany doprowadzi¢ oktadzing do stanu zgodnos$ci ze specyfikacjg techniczng i przedstawi¢ ja do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru oktadziny z plytek ceramicznych (glazury) beda optlacone
wedtug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
N-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

1.P
2.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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45421146-9 OKLADZINY ORAZ OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH (SUCHE
TYNKI)

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
oraz obudow z plyt kartonowo - gipsowych (suche tynki), zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY
STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY
Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. I .

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania oktadzin $ciennych z ptyt kartonowo-gipsowych i
obejmujg wykonanie:

a) sufitow podwieszanych z ptyt kartonowo-gipsowych;

b) obudow z ptyt kartonowo-gipsowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia zgodne sa z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t oktadzinowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki

2.2. Gips budowlany stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodnogipsowym 0,65 - 0,75.

2.3. Szpachlowka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie woda gipsu szpachlowe go

2.4. Ksztaltowniki stalowe profilowane: C-55x0,75, C-100x0,75, L'-SSx0,75, U-100x0,75,

2.5. Zawiesia do ksztattownikow profilowanych

2.6. Wkrety samogwintujace do blach o $rednicy 2 - 3 mm i dtugosci 12 - 18 mm. Wkrety powinny by¢
ocynkowane.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptyt
kartonowo - gipsowych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien byé stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé¢ sprawnym sprzgtem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego. Inspektor
nadzoru poleci usunaé¢ z placu budowy sprze¢t nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.
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4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawcg) oraz od odlegtosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne. Wykonywanie suchych tynkéw moze by¢ rozpocz¢te w pomieszczeniach dopiero po:
a) zakonczeniu wykonywanych na mokro robot tynkarskich na tych powierzchniach $cian i sufitow, ktore nie
beda wytozone ptytami suchego tynku oraz po wykonaniu podtozy pod posadzki,
b) osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, szaf $ciennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,
¢) catkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych itp.) oraz po sprawdzeniu szczelnosci przewodow, ale przed =zatozeniem armatury
oswietleniowej (wylaczniki, kinkiety itd.).
5.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe. Wykonywanie suchych tynkow nalezy prowadzi¢ przy temperaturze w
pomieszczeniu nie nizszej niz 15°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 60% z tym, ze oktadziny
bez spoinowania mocowane na gwozdzie albo wkrety moga by¢ osadzane juz przy temperaturze nie nizszej niz
5°C.
5.3. Przygotowanie podtoza. Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktorych majg byé wykonane suche tynk
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o rownej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci (wysokosci) danej Sciany lub sufitu.
Odchylenie $cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie
wykonane oscieza i zbyt wystajace czesci $cian nalezy skud.
Odchylenie sufitdw od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na calej powierzchni sufitu,
ograniczonej $cianami, belkami itp.
Sciany i sufity przed utozeniem suchych tynkéw powinny byé oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych
zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.4. Wyznaczenie siatki stykow ptyt i powierzchni podktadu (ptaszczyzny oporowej). Siatke stykow plyt
tynkowych nalezy wyznaczy¢ za pomoca naciggnigtego sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie
rysunkoéw roboczych skorygowanych wg wymiaréw rzeczywistych.

Potozenie powierzchni podktadu, do ktorego przylegaja ptyty i ktory stanowi dla nich ptaszczyzng oporowa,
nalezy wyznaczy¢ w zalezno$ci od przewidywanego sposobu zamocowania plyt przez osadzanie osiowo na
liniach wyznaczonej siatki stykow ptyt ksztattownikoéw stalowych profilowanych odpowiedniej grubosci tak, aby
gorne powierzchnie byly ze soba doktadnie zlicowane.

5.5. Cigcie ptyt. Plyty tynkowe gipsowe moga by¢ przecinane mechanicznie pila tarczowa o §rednicy 150 + 200
m poruszanej z szybkos$cig okoto 2700 obr/min lub recznie pitg stolarskg, tzw. rozplatnica albo ostrym nozem.
Powstajace po przecieciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb.

5.6. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej. Ptyty tynkowe gipsowe nalezy mocowaé do konstrukcji
stalowych lub aluminiowych - za pomocg wkretow, np. samogwintujacych. Metalowe elementy konstrukcji
powinny by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone przed korodujacym dzialaniem gipsu.

Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi plyty powinna wynosi¢ 10 -
18 mm. Lebki gwozdzi lub wkretow powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie ptyt,
ale nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniataé w gips. Lebki elementow
mocujacych nalezy zagruntowac farba olejna i zaszpachlowa¢ olejng szpachlowka.

5.7. Spoinowanie

5.7.1. Rodzaje spoin. Ptyty tynkowe moga by¢ uktadane $cisle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoina ptaska
lub wklesta. Spoiny ptaskie o szerokosci 6 - | S mm nalezy stosowa¢ w tych przypadkach, gdy na plytach
suchego tynk przewidziane jest naklejenie tapety lub majg one nasladowaé zwyktly tynk. Spoiny wkleste o
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szerokosci 8 - 10 mm nalezy stosowaé w przypadku okladziny boniowanej, tj. 0 zaakcentowanym podziale.
Roéznica pomigdzy szerokos$ciami poszczegdlnych spoin wklestych wjednym pomieszczeniu nie powinna by¢
wigksza niz 2 mm. Ukladanie plyt suchego tynku ze spoing zerowa (bez spoiny) dopuszcza si¢ jedynie w
przypadkach zastaniania styk plyt listewkami ze sztucznego tworzywa lub z drewna.

5.7.2. Wykonywanie spoin. Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie
wypehié¢ gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem opodzniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie
przez ITB do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy nalezy wcisna¢ w spoiny tak, aby przylegat do podtoza, do
konstrukcji podktadu, a nadmiar zaczynu $ciggnacé.

Spoing ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnaé szpachlowka olejng lub rzadkim zaczynem do lica ptyt
tynkowych. Spoing wklesta nalezy przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowaé szablonem metalowym lub z
twardego drewna. Przy o$cieznicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wylacznie spoiny wklgste
lub bruzdy o szerokosci 2 - 4 mm wypelnione zaczynem gipsowym i ostonicte listewka ze sztucznego tworzywa
lub z drewna. W miejscach zdylatowania podtoza szczelina powinna by¢ przykryta paskiem juty o szerokosci 8 -
10 cm, a spoina pomig¢dzy plytami pokryta listewka jak wyzej. Zamiast zaczynu gipsowego moze by¢ do
spoinowania uzyta szpachlowka.

5.8. Wykonczenie narozy i obrzezy. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (np. w przejsciach i
pomieszczeniach o duzym ruchu) nalezy stosowac listvvy ochronne.

5.9. Prawidiowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow. Powierzchnie suchych tynkéw powinna
stanowi¢ plaszczyzny pionowe lub poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢
katami prostymi lub by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przecigcia plaszczyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe.

Powierzchnia suchych tynkow powinna by¢ po dokonaniu ich odbioru wykonczona przez pomalowanie farbami
emulsyjnymi albo przez tapetowanie.

5.10. Wady i uszkodzenia powierzchni ptyt kartonowo - gipsowych. Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych nie
powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:

a) dziur, zataman i peknigé ptyt,

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

¢) czesciowego rozmycia masy gipsowej w plytach, d) rozwarstwiania si¢ ptyt,

e) gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

f) zaciekdéw na kartonie,

g) odspojenia lub odpadania plyt od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw. Powierzchnie suchych tynkow powinna
stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome. Katy dwus$cienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢
katami prostymi lub by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przecigcia plaszeczyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe. Powierzchnia suchych tynkéw powinna byé po dokonaniu ich
odbioru wykoniczona przez pomalowanie farbami emulsyjnymi albo przez tapetowanie.
6.2. Wady i uszkodzenia powierzchni ptyt kartonowo - gipsowych. Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych nie
powinny wykazywac nastgpujacych wad i uszkodzen:

a) dziur, zalaman i pgknig¢ ptyt,

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

¢) czg$ciowego rozmycia masy gipsowej w plytach, d) rozwarstwiania si¢ ptyt,

e) gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

f) zaciek6éw na kartonie,

g) odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych okres$la sic w mZ. Obmiar robdt nie powinien obejmowa¢é
elementow niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Program badan. Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowia nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng.
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b) sprawdzenie materiatow,
c¢) sprawdzenie podlozy,
d) sprawdzenie prawidlowos$ci zamocowania plyt tynkowych i wykonczenia tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,
e) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow.
8.2. Warunki przystapienia do badan. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zataczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z
ustalonymi wymaganiami. Do odbioru catos$ci zakoficzonych robdt wykonawca obowiazany jest przedstawié
projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:
a) protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) jakoS$ci materiatow,
b) protokoty odbioréow czgSciowych (mie¢dzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
8.3. Opis badan
8.3.1. Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
suchych tynkoéw z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za
pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru.
8.3.2. Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych.
8.3.3. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez poroéwnanie jakos$ci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnos$cia do
1 mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.
8.3.4. Sprawdzenie prawidtlowosci zamocowania plyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem nalezy
przeprowadzaé przez pordéwnanie tych robot z wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca
kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz ogl¢dzin zewngtrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscig.
8.3.5. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé na
zgodno$¢ z wymaganiami za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoéch prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu migdzy ta tatg
a powierzchnia suchego tynku z doktadnosciag do 0,5 mm.
Sprawdzenie prawidtowosci wymaganego dokumentacja kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami
suchych tynkow nalezy, po sprawdzeniu prawidlowosci powierzchni, przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim (w a przypadku katow réznych od 90° - katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.
8.3.6. Ocena wynikow badan. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, odbierane oktadziny z ptyt
kartonowogipsowych nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo
tylko ich niewtasciwie wykonana cze$¢ uznaé za niezgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Woéwczas nalezy: .
a) poprawi¢ oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych wykonany niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej w celu doprowadzenia go do zgodnosci ze Specyfikacja Techniczng po poprawieniu przedstawié
do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo,
b) nakaza¢ usunig¢cie oktadziny z plyt kartonowo-gipsowych nieodpowiadajacej wymaganiom Specyfikacji
Tchnicznej i zada¢ ponownego jej wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych beda optacone wedtug
cen jednostkowych okreslonych dla poszczegodlnych rodzajow robét.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréow i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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45421120 INSTALOWANIE FRAMUG | RAM OKIENNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ
ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem robét budowlanych jest BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNE]
INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza montazu okien oraz drzwi z tworzyw sztucznych i obejmuja montaz:
a) okien z tworzyw sztucznych;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia zgodne sg z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
0g6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne".

Przed przystapieniem do wykonywania montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Okna z tworzyw sztucznych
2.2. Drzwi z tworzyw sztucznych
2.3. Pianka montazowa

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przy montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzgt powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rdwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usuna¢ z placu budowy sprzet
nieodpowiadajagcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT

Gotowe elementy okienne musza by¢ skladowane i transportowane na odpowiednim podlozu w pozycji stojacej i
zabezpieczone przed przesunigciem lub przewrdceniem (np. listwy drewniane, palety. stojaki transportowe). Nalezy je
chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Unika¢ nalezy podpoér punktowych. ktéorych uzycie moze
spowodowa¢ powstanie odcis$nig¢ i wgig¢ elementow okiennych. W przypadku diluzszego skladowania na
wolnym powietrzu okna powinny by¢ ostonigte. Ostona badz opakowanie nie powinny wptywac negatywnie na
warunki sktadowania (np. przez uzycie biatej lub jasnej folii mozna unikngé nadmiernego nagromadzenie si¢
Ciepta).
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezeéniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne. Jezeli okna i drzwi nie sg3 wbudowane przez producenta, to dla wlasciwego wykonania
tej czynnos$ci konieczne sg wskazowki producenta, ktére uwzgledniaja szczegoty niezbedne do wykonania
fachowej zabudowy.

5.2. Przygotowanie do zabudowy.

5.2.1. Oscieznice w stanie surowym. Wielko$¢ i ksztalt otwordw okiennych powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg techniczng. Przy obmiarze lub przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy wymagane
tolerancje nie zostaty przekroczone.

5.2.2. Wybor sposobu uszczelnienia. Uszczelnienie pomiedzy oknem a otworem okiennym powinno by¢ trwale odporne
na napor deszczu i wiatru. Moze by¢ ono pojedyncze lub podwodjne. Uszczelnienie przed naporem wiatru jest skuteczne
tylko wowczas, jezeli zapora przeciwwietrzna znajduje si¢ na catym obwodzie okna i1 nie jest nigdzie przerwana.
Wszedzie gdzie jest to mozliwe powinny by¢ stosowane uszczelnienia podwojne. Uszczelnienie ,,potaczenia" okna z
budynkiem jak rowniez uszczelnienia migdzy oknami nalezy wykonac¢ tak, aby funkcja okna byta zachowana rowniez
przy zmiennych temperaturach powodujacych zmiany rozmiaré6w okna. Przy wyborze systemu uszczelnienia i okresleniu
jego konstrukcji, nalezy uwzgledni¢ rozszerzalnos¢ termiczng profili.

Uszczelnienie fasad otynkowanych powinno by¢ zasadniczo wykonane pomiedzy o$ciezem w stanie surowym (bez
wegarkow) a oScieznica.

Jednoczesne uszczelnianie styku trzech powierzchni jest niedopuszczalne. W wypadku takim zaleca sie stosowanie

folii lub sznura dylatacyjnego.

Przy taczeniu elementow okiennych zaleca si¢ przeniesienie funkcji wyréwnawczej na konstrukcje. Jezeli elementy
okienne sg skrecone na state, nalezy je traktowac jako jeden element.

Konstrukcja i wykonanie oboknia zalezne sg od konkretnego zastosowania; zwrdci¢ uwage nalezy na to, aby ruchy okna
nie zaktocity jego szczelnosci na catym obwodzie (w szczegdlnosci w narozach).

Stosowa¢ mozna ta§my z poliizobutylenu (PI8) lub inne wg DIN 16935. Minimalna grubo$¢ tasmy wynosi¢ musi 1,0
mm.

Muszg one by¢ neutralne w stosunku do otaczajgcych je materiatow budowlanych.

Foli¢ stosowa¢ mozna zarowno do wyréwnania ruchéw jak rowniez jako zapor¢ przed wplywami atmosferycznymi w
wypadku napierajacej wody.

Uszczelnianie zlacza od strony wewnetrznej nalezy stosowac¢ w uzasadnionych przypadkach.

Sposob utozenia folii, szczegdlnie przy zastosowaniu wielowarstwowego i wietrzonego muru zewngtrznego musi odpo-
wiada¢ wymaganiom budowlano-fizykalnym. Nalezy przy tym sposéb wykonania tej izolacji oméwi¢ z inspektorem
nadzoru.

W wypadku muru dwuwarstwowego nalezy sprawdzi¢ czy uszczelnienie nadproza i progu sa w stanie dostatecznie
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci. Nalezy uwzgledni¢ wytyczne producenta.

Klejone powierzchnie musza by¢ dostatecznie duze, odpowiednio oczyszczone i przygotowane. Nalezy zapewnic
wlasciwy dobdr folii i klejow do materiatow budynku i okna.

Szczegolnie starannie nalezy zaplanowac i wykona¢ obrobke wewnetrznych katow, narozy i zakonczenia folii.
Wykonanie uszczelnien przed naporem deszczu i wiatru wykonane przy pomocy tasm rozpr¢znych uszczelniajacych
zalecenia wykonawcze i samo wykonanie powinno uwzglednia¢ wytyczne producenta tasmy.

5.2.3. Wymagania szczegdlne

Przytaczenie do dachu lub tarasu.

Przytacze powinno by¢ z reguly wykonane 150 mm ponad uszczelniong powierzchnig.

Rejon progu drzwiowego musi by¢ wykonany w ten sposob, aby uszczelnienie tam umieszczone, nie bylo narazone na
przypadkowe zniszczenie. Odstapi¢ od tej reguty mozna tylko w wypadku, gdzie inny sposob zapewnia nie przedostanie
si¢ wilgoci do budynku. Osiagnigcie tego nie jest mozliwe poprzez jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne okna.
Dlatego tez wszystkie odstgpujace od normy wykonania moga nastapi¢ tylko za zgodsg inspektora nadzoru.
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Doktadny zakres robot uszczelniajacych powinien by¢é omoéwiony z inspektorem nadzoru. Uszczelnianie
skrzynek roletowych

Zaleznie od obcigzenia wiatrem i wielko$ci elementu (szczegdlnie szeroko$ci) nalezy w obszarze rolety
zabudowa¢ dodatkowe usztywnienia. Skrzynka roletowa nie moze by¢ uwazana za element wzmacniajacy o ile
nie istnieje tu odpowiednia konstrukcja.

5.2.4 Parapety zewnetrzne
Parapety zewngtrzne z elementéw gotowych (kamien, ptytki ceramiczne, beton, cement azbestowy itp.)
Oscieza musza by¢ przygotowane do zabudowy okna w taki sposob, by okno poprawnie ustawi¢, przymocowac i
uszczelni¢. Konieczne jest, aby parapety z wyzej wymienionych materiatow byly utozone przed zabudowa okna.
W przypadku niejasnos$ci nalezy dokonywacé ustalen z inspektorem nadzoru.
Okapniki z blach metalowych (blacha ocynkowana, aluminiowa, miedziana itp.) Przed wbudowaniem okna
nalezy potaczy¢ je z okapnikiem i uszczelni¢ potaczenia. Wykonanie okapnika z walcowanego aluminium nie
zabezpieczonego poprzez oksydacje anodowg lub w inny sposéb musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Okapnik powinien wystawa¢ okoto 30 mm ponad gotowsg ptaszczyzne fasady. Szczeliny dylatacyjne okapnika
powinny by¢ umieszczone przynajmniej co 2.500 mm. Zakonczenie okapnika musi by¢ dopasowane do budynku
i uszczelnione.
Przy gtebokosci okapnika > 150 mm nalezy przymocowaé dodatkowe podpory, ktoérych odstgp nie powinien
przekracza¢ 900mm.
Zaleca si¢ zabezpieczy¢ okapniki przed drganiami $rodkiem wygtuszajacym. Odpowiednie ustalenia nalezy
dokona¢ z inspektorem nadzoru.
Parapety zewnetrzne z materialéw kombinowanych
W przypadku konstrukcji specjalnych z materialdéw kombinowanych np. blacha beton, blacha - pianka itd. nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta.
5.3. Wstawianie okien
Okna powinny by¢ zabudowane z zachowaniem poziomu, pionu i powinny by¢ zlicowane pomiedzy soba.
Doktadne potozenie okna w budynku powinno by¢ zgodne z dokumentacja.
Jezeli konieczne sg zmiany od przewidywanego lica lub przewidywanej wysokos$ci. moga one by¢ wykonane
wowczas gdy:

« funkcja elementu okiennego nie zostanie zakldcona,

« inspektor nadzoru w porozumieniu z autorem projekty wyrazit zgodg.
Jesli ustawienie okien i drzwi w otworach budynku nastepuje dzigki zamocowaniu przy pomocy klindw
dysansowych. nalezy je umies$ci¢ w taki sposob, aby wydluzenie termiczne profili nie zaklocito pdZniejszej
funkcji okna.
Maksymalne dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu powinny wynosi¢ 1,5 mm dla okien matych i nie
przekracza¢ 3 mm dla duzych. W przypadku elementow wiekszych jak i zawiasow okiennych wystepujace
tolerancje nie moga wptywaé ujemnie na funkcje okna i wrazenie optyczne.
Odlegtos¢ elementow mocujacych od naroznikow, stupkow lub §lemion nie powinna by¢ mniejsza niz 100 mm
mierzona od wnetrza naroznika (stad bierze sie odlegto$¢ od naroznika zewnetrznego do 1-go punktu mocowania
wynoszgca okoto 150mm).
Przy uzyciu oboknia nalezy postgpowaé podobnie. zard6wno przy zamocowaniu oboknia do $ciany, jak réwniez
okucia i okna. Nalezy zapewni¢ mozliwo$ci wzajemnego przesuwania si¢ tych elementow wzgledem siebie w
przypadku ich roznej rozszerzalnosci termicznej.

Elementy mocujace
Przy wyborze elementu mocujacego uwzgledni¢ nalezy przenoszenie sity, wytrzymato$¢ oscieza (mur, beton
itp.) i oczekiwane zmiany wymiarow szczeliny.
Najczegsciej spotykanymi elementami mocujacymi sa:
- kotwy rozporowe, kotwy, taczniki, haki do mocowania w murze, szyny kotwowe, szyny montazowe,
plyty spawane.
Wszystkie czegsci elementow mocujacych powinny by¢ chronione przed korozja. W pomieszczeniach wilgotnych
(natryski itp.) nalezy stosowaé metale nierdzewne (tazienki i kuchnie nie sg uwazane za pomieszczenia
wilgotne).
Pianki wypelniajace i pianki montazowe nie mogg by¢ stosowanejako element mocujacy.
Okna i $cianki okienne muszg posiada¢ odpowiednie §wiadectwa.
Zastosowane elementy mocujace maja za zadanie przenie$¢ na budynek sily dziatajgce na okno. Nie powinny
przy tym wystgpowac zadne znieksztalcenia okna, ktoére w sposob negatywny wplyneglyby na jego funkcje.
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Przy planowaniu i doborze $srodkéw mocujacych nalezy uwzglednié:
Obciazenie wiasne:
- ciezar szyby (uwzgledni¢ wielko$é, skrzydta i sposob otwierania),

- obcigzenie dodatkowe (elementy chronigce przed stoncem itp.).

Obciagzenia ruchowe:

- obcigzenia wiatrem (wielko$¢ okna, wysoko$¢ budynku),

- obcigzenia dodatkowe ( nacisk na skrzydto podczas otwierania i zamykania okna).
Izolacja akustyczna pomiedzy oknem a budynkiem
Pozostajace wewnatrz pomieszczenia szczeliny pomiedzy oknem a $ciang nalezy wypetni¢ materiatem
izolacyjnym. Jako materiat izolacyjny nadaje si¢: welna mineralna, wetna szklana i trwale elastyczna pianka.
Pianki wypetniajace nie powinny reagowac z materiatem oscieznicy lub wykazywaé spdznionej na nig reakcji.
Zwroci¢ nalezy uwage by przy zastosowaniu pianki nie nastapilo znieksztalcenie oscieznicy. Nie wolno
stosowaé materialow bitumicznych.
Uszczelnienie
Nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta materialdéw uszczelniajacych, dotyczy to szczegélnie: -
wzajemnej tolerancji masy uszczelniajacej i stykajacych si¢ z nig materiatow;

- zagruntowania laczonych powierzchni (w obszarze sasiadujacych materialow):

- materiatu, wielko$ci i polozenia tasmy wypelniajacej;

- warunkow zewngtrznych w czasie uszczelniania (wilgotno$¢, temperatura).
Przy wystepujacych w budownictwie tolerancjach nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na zachowanie minimagnych
szerokosci w miejscach najwigkszego obcigzenia (narozniki, stupki, slemiona).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ funkcje wszystkich otwierajacych sie czesci.
Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie okna obejmuje usunig¢cie zanieczyszczen. spowodowanych przez wykonawce po montazu okna (nie
zalicza si¢ do nich zanieczyszczen atmosferycznych).

Profili z folig zabezpieczajacg nie wolno sktadowa¢ na wolnym powietrzu. Folia ochronna powinna by¢ zdjeta
natychmiast po zabudowaniu okna. Wptywy atmosferyczne szczegdlnie zas promieniowanie ultrafioletowe moga
doprowadzi¢ do zmiany struktury kleju na folii ochronnej, ktory przy probie usuniecia folii pozostawi slady na
profilu.

Profile kolorowe nalezy czys$ci¢ za pomoca wody i innych $rodkéw czyszczacych przeznaczonych do mycia
okien z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowaé rozpuszczalnikow i ich pochodnych jak rowniez $rodkdéw
szorujacych

W przypadku pdzniejszych robot tynkarskich lub budowlanych nalezy profile dekor ponownie ostonic, aby nie
zostaty uszkodzone przez tynk lub zaprawe murarska.

Folie samoprzylepne i inne materiaty, niepolecane przez producenta, nie powinny by¢ do tego celu uzywane.

Czyszczenie 1 konserwacja profili biatych

Przy trudnych do usunigcia zabrudzeniach powstatych po stronie zewnetrznej zastosowaé mozna np. Cosmofen 5
lub Fenosol. Srodki te nalezy nanosié¢ kawatkiem bialego, Inianego materiatu. Rozprowadzi¢ po powierzchni i
pozostawi¢ do wyschnigcia, a nast¢gpnie zetrze¢ sucha lub wilgotng szmatka. W zadnym wypadku do
oczyszczenia lub konserwacji okien nie moga by¢ uzyte rozpuszczalniki, srodki je zawierajace badz $rodki
szorujace.

Czyszczenie i konserwacja profili kolorowych

Dodatkowe wytyczne obrobki profili foliowanych dekor.

W potaczeniu z silikonem ( srodek antyadhezyjny) powierzchnia profili staje si¢ blyszczaca, przy czym jest to do
usuniegcia przy uzyciu §rodkéw czyszczacych.

Odporno$¢ na chemikalia Odporno$¢ chemiczna

Niewrazliwo$¢ na popularne $rodki np. amoniak, benzyna, staby roztwor alkoholu, s$rodki czyszczace
(nieszorujace), wodg, materiaty budowlane jak cement lub gips. Wrazliwo$¢ na dzialanie rozpuszczalnikoéw
organicznych i wywabiaczy.

7. OBMIAR ROBOT
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Il0$¢ robdt zwigzanych z montazem okien i drzwi z tworzyw sztucznych okreéla sic w m2. Obmiar robot nie
powinien obejmowaé elementow niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Program badan. Podstaw¢ do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowia nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.
b) sprawdzenie materialow ,
d) sprawdzenie prawidtowosci montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych,
8.2. Warunki przystgpienia do badan. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zalaczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z
ustalonymi wymaganiami. Do odbioru cato$ci zakonczonych robdt wykonawca obowigzany jest przedstawié
projekt techniczny wraz ze wszvstkimi dowodami oraz dodatkowo:
a) protokotly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci materiatow,
b) protokoty odbioréw cze$ciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.
8.3. Opis badan
8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie
zamontowanych okien i drzwi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci za pomoca ogledzin zewngetrznych i pomiaru.
8.3.2. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych.
8.3.4. Sprawdzenie prawidtowosci montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie tych robdét z wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca kontroli zapisow w
dzienniku budowy oraz ogl¢dzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.
4.4. Ocena wynikaw badan. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, odbierane okna i drzwi z tworzyw
sztucznych nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot, albo
tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Woweczas nalezy: .
a) poprawi¢ montaz okien i drzwi z tworzyw sztucznych w celu doprowadzenia go do zgodnoS$ci ze
Specyfikacjg Techniczng po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych,
b) nakaza¢ usuniecie okien i1 drzwi z tworzyw sztucznych nieodpowiadajacych wymaganiom
Specyfikacji Technicznej i dokona¢ ponownego ich montazu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru okna i drzwi z tworzyw sztucznych beda oplacone wedhug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegodlnych rodzajow robot.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréow i badan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-881B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.
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45432112-2 POSADZKI Z PLYTEK KAMIONKOWYCH (TERAKOTOWYCH)

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z
plytek kamionkowych (terakotowych), zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z
BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOW A
POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania posadzek z ptytek kamionkowych (terakotowych) i
obejmujg wykonanie:

a) posadzek z ptytek kamionkowych (terakotowych);

b) cokolikow z ptytek kamionkowych (terakotowych).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia zgodne sg z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

Ptytki kamionkowe (terakotowe) do wykonania posadzek powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskiej
Normie oraz . Do przyklejania ptytek nalezy stosowa¢ zaprawy klejowe np. Atlas lub Atlas Plus. Zarowno
ptytki jaki i zaprawy klejowe musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie - zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przy wykonywaniu posadzek z plytek
kamionkowych (terakotowych) powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez dysponowaé sprawnym sprz¢tem rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci
usuna¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT
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Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawcg) oraz od odlegtosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podktady pod posadzke powinny by¢ rdéwne, trwale, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej.

Doktadnoé¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym
miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. Wytrzymato$é na $ciskanie podkladu powinna
by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki. Podktady powinny mie¢ dylatacj¢ pokrywajaca si¢ z
dylatacja budynku. Szczeliny dylatacyjne w podktadach powinny by¢ wykonane nie tylko w miejscach dylatacji
budynkow, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola migdzy dylatacjami nie przekraczaly powierzchni 30 m? -
przy maksymalnej dtugo$ci boku do 6 m. Niezaleznie od tego dylatacje nalezy projektowa¢ w miejscach, gdzie
moga nastgpi¢ peknigcia podkitadu od obcigzen, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz wzdtuz linii
odgraniczajacych posadzki roznie obcigzone.

5.2. Prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania posadzki

5.2.1. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni. Plytki gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wedtug barwy i odcienia. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem do wpustow
podtogowych.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu
posadzki z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu lub od ustalonych spadkow nie powinno by¢ wigksze niz 5
mm na calej dhugosci lub szeroko$ci posadzki. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zalozonego
spadku.

5.2.2. Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez cata dlugosé i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

* 2 mm na 1 metr i 3 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci posadzki - dla ptytek gatunku pierwszego,
* 3 mm na I metr i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki - dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego.

5.2.3. Zwiazanie posadzki z podktadem. Plytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa zaprawy klejowej
na catej swej powierzchni.

5.2.4. Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian
posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokoséci co najmniej 100 mm. Cokotly powinny by¢ trwale
zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek posadzki te powinny by¢ odgraniczone za pomocg plaskownika stalowego lub innym
odpowiednim materiatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan
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6.1.1. Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami.

6.1.2. Badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

6.1.3. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidlowo$ci wykonania powierzchni,
b) prostoliniowosci spoin,
¢) zwigzania posadzki z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypelnienia,
e) wykonczenia posadzki.
6.2. Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe ulozenie ptytek oraz ich barwg i odcien
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez pordéwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2 m, przykltadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prze§wit
miedzy tata a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub zaktadanego spadku nalezy przeprowadzi¢ lata i poziomnicg.

6.2.2. Sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin nalezy przeprowadzié za pomoca cienkiego drutu, naciggnigtego
wzdluz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.3. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki
mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

6.2.4. Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

[lo$¢ posadzek z plytek kamionkowych (terakotowych) okresla sic w m'". Obmiar rob6t nie powinien obejmowac
elementow niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku gdyby wykonanie choé¢ jednego elementu robdot posadzkarskich okazalo si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty posadzkarskie uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) beda optacone
wedtug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robot.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwkte
PN-63;B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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45432111-5 POSADZKI Z WYKLADZIN PCV

1. WSTEP
.l . PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z
wyklfadzin PCV, zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. I.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania posadzek z wyktadzin PCV i obejmuja wykonanie:
a) posadzek z wyktadzin PCV;
b) cokolikow z wyktadzin PCV;
C) obtozenia $cian wyktadzingPCV w pomieszczeniach komunikaciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia zgodne s3 z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

* wyktadzina PCV Polytlor 2000 PU

* wyktadzina PCV Polyflor MYSTIQUE

» wyktadzina PCV POLYTRED ACOUSTIC

* UZIN-NC 165 Masa szpachlowa do pompowania.
* UZIN-PE 360 Uniwersalny $rodek gruntujacy.

3. SPRZET

Posiadanie wlasciwych narzedzi w dobrym stanie to warunek wstepny prawidtoxego wykonania robot.
Wymagane narze¢dzia zalezg od preferowanych metod, lecz jako wskazowke zaleca si¢ nastepujace: dwumetrowy
sztywny linial mierniczy, noze z ostrzem prostym oraz z zakrzywionym, narzg¢dzia ztobiace - frezarka rgczna i
elektryczna, sprzet spawalniczy - spawarka reczna al automatyczna, topatka, przycinarka, precyzyjne narze¢dzia
do przycinania, rysik spodni, zgrzewarka rolkowa, sznurek traserski, szczotka druciana, noze do docinania sp oin.

4. TRANSPORT
Wybbér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego

objetosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawceg) oraz od odlegtosci
transportu.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. INSTALACJA RULONOWEJ WYKLADZINY PCV POLYFLOR

Przy odbiorze rolek nalezy sprawdzi¢, czy kolory odpowiadajg zamdwieniu, czy dostarczono wiasciwe ilosci
oraz czy nie ma uszkodzen. W szczegoélnosci nalezy upewnié si¢, czy rolki pochodza z jednej partii
produkcyjnej, jezeli zadano tego przy zamoéwieniu. Po dostarczeniu na miejsce, rolki powinny zostac
zabezpieczone w pozycji pionowej, a przechowywaé nalezy je, wraz z klejem, w minimanej temperaturze 18°C
przez co najmniej 24 godziny przed utozeniem.
UWAGA: Latwopalne kleje wymagajq specjalnych warunkéow przechowywania. Nalezy skontaktowaé sie
z producentem kleju lub zapozna¢ z aktualng literaturq na ten temat, w celu poznania szczegolow.

W celu osiggnigcia jak najlepszych rezultatow, warunki danego miejsca powinny przedstawiac si¢ tak, jak
to opisano w BS 8203 (Brytyjska Norma 8203). Wymagana jest efektywna temperatura w granicach 18°C
do 26°C przez co najmniej 24 godziny przed i podczas uktadania oraz przez 24 godziny po ulozeniu.
Otoczenie i powierzchnia, na ktorych uktadana jest wykladzina, powinny mie¢ zblizong temperaturg, aby

nie dopusci¢ do zmian w wymiarach wywotanych réznica temperatur.

Przy instalacjach, gdzie wystepuje ogrzewanie podtogowe, nalezy je wylaczy¢ w okresie od 48 godzin przed, do
48 godzin po instalacji. Nastepnie nalezy powoli doprowadzi¢ do temperatury efektywnej, maksymalnie 27°C.
Nalezy stosowac kleje wytrzymale na temperatury do 27°C. W miejscach, gdzie bezposrednie nastonecznienie
moze w potaczeniu z ogrzewaniem podlogowym wytwarza¢ wysokie temperatury powierzchniowe na podtodze,
nalezy zastosowac klej odporny na wysoka temperature.

Przed przystapieniem do montazu, nalezy odpowiednio przygotowac miejsce pracy. Trzeba upewnié sig, czy
wszystkie inne grupy remontowe ukonczyly prace oraz usunely swoj sprzet i materiaty. Nalezy zamie$¢ gruz i
oczys$ci¢ odkurzaczem caty obszar podtogi. Nastepnie sprawdzi¢ stan posadzki i poprawié ja, jezeli jest to
konieczne. Spitowaé rgcznie lub zeszlifowac elektrycznie wszystkie cementowe podtogi w celu usunigcia
wszelkich ostrych nieré6wnos$ci i grzbietow. Nalezy usunaé wszelkie substancje zanieczyszczajace, ktore moga
spowodowac zte przyleganie wyktadziny oraz ponownie zamie$¢ lub oczys$ci¢ odkurzaczem powierzchnie przed
potozeniem wyktadziny. Sprawdzi¢ zawarto$§¢ wilgoci w posadzce, a nastgpnie =zapisa¢ wyniki i
zastosowangmetode. Niezbedne jest dobre o$wietlenie miejsca pracy.

Nalezy nadmienié¢, ze czgsto uwaza si¢ rozpoczecie prac za zaakceptowanie warunkéw miejsca, jako
odpowiednich do utozenia wyktadziny podtogowe;.

5.2. ROZLOZENIE WYKELADZINY PCV

Czgsto projektant dostarcza rysunek pokazujacy kierunek, zgodnie z ktorym nalezy uktadaé¢ wyktadzing. Jezeli
projektant pozostawit to uznaniu wykonawcy posadzki, zaleca si¢ uzgodni¢ przed rozpoczgciem prac, w ktorym
kierunku zostana utozone poszczegoélne rulony wykladziny. Zawsze nalezy zwracaé szczegdlng uwage na to,
gdzie przypadna spoiny, unikajac przypadkow, w ktorych spoiny przypadaja posrodku drzwi. Jezeli w
pomieszczeniu znajduja si¢ duze okna, nalezy zminimalizowa¢ efekt polaczen poprzez utozenia poszczegdlnych
pasow wykladziny w kierunku okna.

5.3. PRZYCINANIE WYKLADZINY PCV

James Hastead Ltd. zaleca, aby posadzki Po(yflor z wyktadziny PCV rozwijane byly strong wierzchnig do gory,
dbajac o to, by nie uszkodzi¢ powierzchni oraz aby przycina¢ je do przyblizonych wymiaréw. Nalezy wzigé
poprawke wynoszacg co najmniej 75 mm przy koncach, ktére mozna pdzniej przycigé. Najkorzystniej jest, jezeli
mozna przycigte platy pozostawi¢ w takim stanie na 24 godziny, aby przystosowaly si¢ do warunkoéw otoczenia
w temperaturze wynoszacej minimanie 18°C.

5.4. DOPASOWANIE PIERWSZEGO ODCINKA

5.4.1. WYKLADZINY O BEZPIANKOWYM SPODZIE
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Utozy¢ pierwszy ptat obok §ciany z zewngtrznym brzegiem okoto 15 mm od najblizszego punktu. Ustawié
utozenie plata tak, aby wewnetrzna krawedz byta rownolegta do osi pomieszczenia.
W zaleznosci od wielko$ci wglebien nalezy uzy¢ suwmiarke traserska lub cyrkiel traserski, aby wytrasowac
profil $ciany, nastawié tak rysiki, aby uwzgledniaty najwigksze wglebienie lub odchylenie §ciany od pionu.
Trzymajgc rysiki pionowo, a prostopadle do krawedzi wyktadziny, wytrasowaé profil $ciany na wierzchniej
stronie plata.
Dzigki tej metodzie wszystkie nieregularnosci §ciany beda doktadnie odtworzone na powierzchni wyktadziny.
Jezeli ze wzgledu na kolor lub zdobienia wyrysowana lini¢ trudno jest dojrze¢, nalezy przetrze¢ t¢ linig
odpowiednio kontrastujacym pytem kredowym tak, aby ja wyodrebnié. Nastgpnie odlo'zy¢ ptat od $ciany i przy
pomocy noza z zakrzywionym ostrzem odcigé¢ zbyteczne fragmenty wyktadziny wzdtuz wyrysowanej linii.
Nastepnie ponownie przystawié ptat do Sciany i sprawdzi¢ dopasowanie, dokonujac wszelkich pomniejszych
ustawien, tak jak to konieczne. Gdy upewnimy si¢, ze dopasowanie pierwszej krawedzi jest wlasciwe, za pomoca
otowka wyrysowaé nalezy przeciwny brzeg na §lepej podlodze. Na Srodku pomieszczenia wyrysowaé linig
zarowno na wyktadzinie, jak i na posadzce prostopadle do gtownej osi plata. Trzymajac wewnetrzng krawedz
wykladziny , przesunaé ptat w tyt w celu odstonigcia $ciany z jednego konica pomieszczenia.
Nastawi¢ rysiki i Wytrasowaé profil konca $ciany i przyciaé¢ tak, aby pasowal, jak opisano to w poprzednich
punktach.
Powtorzy¢ procedure na drugim koncu ptata. Po zakonczeniu caly ptat - gdy przesunie si¢ go z powrotem na
miejsce - powinien doktadnie pasowac do profitu $ciany.
UWAGA: Przy dopasowywaniu do zainstalowanych wypuklych elementow, obowigzujg te same zasady,
lecz nalezy uzyé odwrotnego rysika w celu wytrasowania zakoli na placie. Normalnie recznie wycina sie
wykladzine wzdtuz wypustki, uu'zgledniajgc 12 mm zakladke przed ostatecznym przycieciem.

5.42 WYKLADZINY O PIANKOWYM SPODZIE

Dopasowac¢ tak jak w poprzednim rozdziale, lecz na tym etapie nie nalezy dopasowywa¢ wyktadziny do koncow
pomieszczenia.

5.4. DOPASOWANIE KOLEJNYCH ODCINKOW

Utozy¢ drugi odcinek rownolegle do pierwszego z maksymalna, 25 milimetrowg naktadka wzdtuz stykajacych
si¢ krawedzi. Po przeciwnej stronie nalezy wyrysowaé krawedz wzdluz catej dtugosci na posadzce. Na $rodku
wyrysowac lini¢ pod katami prostymi do osi gtownej, takjak to opisano powyzej.

Stosujac liniat wzdhuzny jako wskaznik, odsuna¢ ptat od konca $ciany i dopasowaé. Powtérzy¢ procedure na
przeciwleglym koncu. Powtarza¢ sekwencje dla wszystkich pozostalych odcinkéw. W przypadku ostatniego
odcinka, ktéry styka si¢ z przeciwlegla $ciana, dopasowac tak-, jak to opisano w przypadku pierwszego odcinka.

5.5. LACZENIE KRAWEDZI ODCINKOW

James Hastead Ltd. zaleca, zeby wszystkie posadzki z rulonowych wyktadzin PCV Polyflor byly spawane
termicznie.
UWAGA: Docinanie krawedzi nalezy wykonaé pr-zed posmarowaniem posadzki klejem.

5.6. PRZYKLEJANIE WYKLADZINY PCV

Przed przyklejeniem rulonowej wyktadziny PCV wazne jest, aby doktadnie przeczyta¢ i zrozumieé¢ wskazowki
producenta kleju oraz jego =zalecenia i uwagi dotyczace bezpieczenstwa. Nalezy =zapoznaé si¢ z
niebezpieczenstwami i ograniczeniami zwigzanymi z uzyciem kleju.

5.6.1. KLEJE NA MOKRO
Jezeli jest to mozliwe, klejenie nalezy rozpoczyna¢ od pasow srodkowych. Zwykle tatwiej jest je przykleié, gdyz
maja mniej wgltebien lub niewygodnych dopasowan.
a) zwing¢ plat troche powyzei potowy dlugo$ci, upewniajgc sie, ze druga potowa pozostaje na swoim
miejscu.
b) rozsmarowa¢ klej przy pomocy zgbkowanej packi o odpowiednich rozmiarach, takjak zaleca to producent
kleju. Nalezy zawsze utrzymywacé odpowiednie rozmiary wrebu.
¢) gdy klej rozsmarowany zostal tak, ze mozna na nim roztozy¢ wyktadzing, nalezy ponownie rozwingé ptat
wykladziny na miejsce, uwazajac przy tym, zeby nie poskrgcaé rolki, ani nie pozostawi¢ pecherzykow
powietrza.
d) sprawdzi¢, czy spoiny nie maja przerw i usungé¢ pozostajacy nadmiar kleju.
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e) przetoczy¢ 68 kilogramowy walec podtogowy, najpierw w poprzek, potem wzdluz ptata. W rogach i
innych niedostepnych miejscach, zastosowac walec rgczny.

f) powtdrzy¢ te procedurg na obszarze catej podlogi, az przyklejone zostang wszystkie platy.

g) po okresiejednej do czterech godzin, nalezy ponownie doktadnie przewalcowac cala powierzchnie.

5.6.2 PRZYKLEJANIE WYKLADZINY PCV O PIANKOWYM SPODZIE

Po dopasowaniu wyktadziny, zwina¢ plat troche¢ powyzej potowy dlugos$ci, upewniajac si¢, ze druga polowa
pozostaje na swoim miejscu. Rozsmarowaé klej az do okoto 1 metra od kohca pomieszczenia. Gdy klej
rozsmarowany zostal tak, ze mozna na nim rozlozy¢ wyktadzing, nalezy ponownie rozwingé ptat wyktadziny na
miejsce, uwazajac przy tym, zeby nie poskrecac rolki, ani nie pozostawié pegcherzykdéw powietrza. Nalezy
powtoérzy¢ procedure z druga potows odcinka. Przyklejong wyktadzing nalezy rozwalcowac.
Mozna nastgpnie dopasowaé pierwszy koniec pomieszczenia. Zaznaczy¢ lini¢ wzdhuz spoiny, okoto 300 mm od
$ciany, do ktoérej dopasowana bedzie wyktadzina. Przesunagé¢ plat do tytlu, upewniajac sig¢, ze styka si¢ on z
przylegajacym odcinkiem i nastawi¢ cyrkiel na ta odlegtos¢ . Wytrasowaé profil Sciany koncowej oraz przyciac i
dopasowaé, tak jak to opisano w poprzednich punktach. Powtorzy¢ procedure dla drugiego konca. Ostatnie
odcinki materialu mozna teraz przyklei¢ i rozwalcowac.
Przy ktadzeniu posadzek na nieporowate posadzki, zaleca si¢ zastosowanie techniki dwukrotnego naktadania
kleju, w celu uzyskania maksymanego przeniknigcia kleju i wstepnej sity wigzania. Technike ta nalezy zawsze
stosowaé w przypadku wyktadzin Polytred Acoustic i Gameflor.
UWAGA: James Halstead Ltd. Nie zaleca stosowania innych metod uzycia kleju (np. wgkowanie lub
rozpylanie), ktore mogq nie zapewnié odpowiedniego tempa smarowania.

5.6.3 PRZEDWCZESNE KORZYSTANIE ZE SWIEZO ZAMONTOWANYCH WYKLADZIN PCV

Weczesne chodzenie i przesuwanie przedmiotéw po posadzce moze zle wptynaé na warstwe klejaca, ostabiajac ja,
co moze spowodowaé nastepujace problemy: pozostawianie §ladow, zagigcia lub odklejanie. Przez pierwsze 24
godziny po zainstalowaniu wyktadziny PCV, po posadzce mozna chodzi¢jedynie sporadycznie.

W miejscach, gdzie po posadzce bedzie chodzi¢ wiele 0so6b oraz bgda przesuwane przedmioty, nalezy chronié
wykladzine sztywng ptyta lub sklejka przez co najmniej 48 godziny.

5.6.4 KLEJE WRAZLIWE NA NACISK

Kleje te zaprojektowano tak, aby rozprowadzaé je catkowicie na sucho przed potozeniem i sg szczegdlnie
odpowiednie w przypadku posadzek, ktéore trudno wchilaniaja wilgo¢. Zaeta ich jest bardzo dlugi czas
pozostawania w gotowos$ci do wigzania bez potozonej wykladziny, jednakze poniewaz sg ktadzione na sucho,
wadg ich jest to, ze wybrzuszenia kleju nie zostang sptaszczone po przewalcowaniu.
W celu wyeliminowania tej wady James Hastead Ltd. zaleca gternatywng metode
zastosowania:
a) zwing¢ wszystkie platy do troche powyzej potowy dtugosci.
b) rozsmarowac¢ klej przy pomocy zgbkowanej packi. Nalezy za kazdym razem utrzymywaé wlasciwy rozmiar
wrebu. Nastepnie rozwalcowaé wybrzuszenia kleju przy pomocy krotkiego watka do kleju o dlugim
uchwycie.
UWAGA: W celu utrzymania wtasciwego tempa rozsmarowywania, watek do kleju nalezy wstepnie
zwilzy¢ klejem. Nie bedzie on wowczas nasigkatl klejem z podlogi.
W przerwach pomiedzy stosowaniem watka, nalezy zawina¢ go w torbg polietylenowa. Zapobiegnie to
wysychaniu i uniknie kazdorazowego mycia i wstgpnego zwilzania.
€) gotowos$¢ kleju do zastosowania mozemy rozpoznaé po zmianie barwy z matowej na przezroczystg lub
poOtprzezroczysty. Przy dotykaniu klej bedzie lepki.
d) potozy¢ odcinek polietylenowego paska o szerokosci 100 mm na krawedz powierzchni powleczonej klejem,
ktora przylega do zagiecia w placie wyktadzin. Nie dopusci to do przyklejania si¢ ptata do ostatnich 100 mm
kleju.
e) rozwina¢ $rodkowy ptat ponownie na miejsce po linii wzdluznej, zwracajac uwage na to, aby nie skrecié
rolki, ani nie pozostawi¢ pecherzykow powietrza. Mozna rozwing¢ na kleju odcinek szerokiego
polietylenowego paska tak, aby mozna byto po nim chodzi¢. Moze by¢ to pomocne przy dopasowywaniu
pierwszego odcinka do linii. Po zakonczeniu nalezy rozwalkowaé go poczawszy od drugiego konca.
f) dopasowaé wszystkie pozostale platy, postgpujac na zewnatrz od $rodkowego ptata, takjak to opisano
powyzej. Zwraca¢ uwage, aby nie pozostawi¢ szczelin pomigdzy ptatami i usuna¢ nadmiar kleju.

72



PROJEKT BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA
POZOSTALEJ CZESCI
- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

g) zwinaé pozostate potowy ptatow wyktadziny i usungé pasek polietylenowy, ktory zostat przyklejony do
krawedzi kleju. Powtarza¢ procedurg przyklejania ptatow wyktadziny tak, jak to opisano powyzej.

h) rozwalcowaé¢ doktadnie w obu kierunkach uzywajac 68 kilogramowego watka. W rogach i innych
niedostgpnych miejscach nalezy uzy¢ watka recznego.

5.7 METODA SZABLONOWA

Na obszarach, ktore wymagaja szczegdlnie wielu czynno$ci zwiazanych z dopasowywaniem, lub na ktoérych
trudno jest roztozy¢ ptat do dopasowania normanymi metodami ze wzgledu na przeszkody ograniczajace dostep,
mozna zastosowaé metode szablonowania podlogi na papierze.

UWAGA: W nowych budynkach warto omowié montaz z glownym wykonawcq, ktory moze sie zgodzi¢ na
instalowanie sedesow, zlewow, itd. po potozeniu wyktadziny.
a) dopasowac na sucho obszar przy uzyciu papieru, pozostawiajac odstep od 15 do 20 mm wokoét przeszkod.
b) pociagna¢ linie¢ wzdtuz, dopasowac przy pomocy cyrkla nastawionego na 25 mm zaznaczy¢ informacje¢ na
szablonie "Tg strong do gory"
€) umiescié ptat wyktadziny na wickszym obszarze strong wierzchnia do gory. Potozy¢ szablon na wierzchu
upewniajac si¢, ze strona odwzorowania jest wlasciwa. Umocowaé go na tym miejscu, a nast¢pnie cyrklem
rysikowym nastawionym na 25 mm, zaznaczy¢ pozycje wszystkich przeszkéd wykorzystujgc szablon jako
wskazowke.
d) za pomoca ostrego noza do przycinania wyktadziny przycia¢ ptat wyktadziny do wyrysowanych linii i
wpasowa¢ w miejsce.
Nie uzywac szablonu z papieru jako podktadu do cigcia.

5.8 WYWINIECIE COKOLIKA Z WYKLADZINY PRZY UZYCIU PROFILU COVE FORMER (CF)
W pelni elastyczna wyktadzina PCV Polyflor w potaczeniu z profilem wyobleniowym Ejecta CF pozwaa nam na
szczelne 1 estetyczne wywinigcie cokolika z wyktadziny na $ciang. Na przyktad w miejscach takich jak: szatnie,
pralnie, kuchnie i natryski wyktadzina Polyflor moze zosta¢ wywinigta na $cian¢ co po spawaniu utworzy
wodoszczelng posadzke . Czestym zastosowaniem cokolika z wywinietej wyktadziny sa korytarze w obiektach
szkolnych, szpitanych i biurowych, gdzie inny kolor wywijanej wyktadziny powoduje uzyskanie kontrastu jako
oznaczenia kierunku ruchu.
a) Przyklei¢ odcinki profilu CF przy uzyciu kleju kontaktowego. Uzywac katnika w celu doktadnego
przycigcia wewnetrznych i zewnetrznych naroznikow, a odcinki 2 metrowe klei¢ jedynie na dtugich odcinkach.
b) W celu unikniecia trudnych dopasowan. potencjgnych stabych miejsc, w poblizu progdéw, odcigé tylng
krawedz profilu CF na 150 mm tak, aby minimany profil powstat w poblizu progu drzwi . Podgrzanie profilu
CF umozliwi uformowanie ksztattu, nie nalezy jednak stosowa¢ otwartego plomienia.
¢) MONTAZ PROFILU WYKANCZAJACEGO COKOLIK Z WYWNIETEJ NA SCIANE WYKEADZINY
CAPPING STRIP (CS)
1) Uzywajac znacznika wysoko$ci wyposazonego w otowek, narysowaé lini¢ na S$cianach dookota
pomieszczenia do wysokosci, do ktorej siggaé bedzie cokolik.
2) Zastosowac klej kontaktowy na wierzchniej stronie profilu wyobleniowego (CF) oraz ponad nim az
do linii narysowanej olowkiem na S$cianie. Posmarowa¢ spod wyktadziny klejem kontaktowym i
pozostawi¢ do wyschnigcia.
3) Po wyschnigciu nalezy umies$ci¢ wyktadzing na miejsce i rozwalkowa¢ watkiem r¢cznym, aby
zapewni¢ rowna powierzchni¢ przylegania kleju.
4) Zmniejszy¢ znacznik wysokosci w celu uwzglednienia grubos$ci pokrycia podtogi i kleju. Narysowacé
lini¢ na wyktadzinie do tej samej wysokosci jak poprzednia. Uzywajac prostej krawedzi 1 ostrego noza,
odcig¢ nadmiar wyktadziny.
5) Uzywajac kawalka profil-u wykanczajgcego cokolik (CS) zaznaczy¢, gdzie taéma zachodzi na $ciane
i cokolik z wyktadziny. Posmarowa¢ klejem kontaktowym obszar pomigdzy liniami oraz spodnig stron¢
profilu CS. Po wyschnigciu umiesci¢ profil CS na miejscu.
UWAGA: Spawane narozniki zewnetrzne maja sktonnos$ci do rozklejania si¢ pod wptywem uszkodzen
mechanicznych. Aby zapobiec temu zjawisku, potaczenie nalezy przycia¢é pod katem, a nastepnie
zagia€ za rog i zespawac

1.9 DOPASOWYWANIE WYWINIETEJ NA SCIANE WYKELADZINY DO ODBOJNIC Z PLYT MDF Z UZYCIEM
PROFILU CT STRIP (CT)

W miejscu styku wywinietej na $ciang wykladziny PCV z ptyta MDF, nalezy zastosowaé profil Ejecta CT. Profil CT
zaprojektowany zostata tak by wyréwnaé roznice grubosci ptyty MDF na $cianie z wywinigta wykladzing. Profil CT
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nalezy przyklei¢ klejem kontaktowym. Krawedz pomiedzy profilem CT a ptyta MDF nalezy pokry¢ rzadka zaprawa
cementowa. Wyktadzing nalezy wpasowac w dolng krawedz profilu CT i przyklei¢ do $ciany klejem kontaktowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan
6.1.1. Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalaczonych za§wiadczen
(atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.
6.1.2. Badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
6.1.3. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidlowosci wykonania powierzchni,

b) wykonczenia posadzki.
6.2. Opis badan
6.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe ulozenie posadzek PCV oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poroéwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem wyktadziny PCV.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej dhugosci
2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prze$wit migdzy tatg a
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub zaktadanego spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnica.
6.2.2. Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ posadzek z wyktadzin PCV okresla si¢ w m2. Obmiar robot nie powinien obejmowaé elementéw niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Posadzki z wyktadzin PCV uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego
elementu robot posadzkarskich okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty posadzkarskie uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru posadzki z wyktadzin PCV beda optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegodlnych rodzajow robot.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakoSci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej : Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych - wydawnictwo Arkady , Warszawa 1990 r.
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4544211 ROBOTY MALARSKIE
1. CZESC OGOLNA

1. 1. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ
ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ
ROZBIORKA CZESCI STAREJ REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI. Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy robot malarskich budowlanych obejmujacych malowanie doborowe (wysoko
jakosciowe) wykonywane w warunkach normanych, recznie przy zastosowaniu nast¢pujacych typoéw farb:
« farby emulsyjnej wodorozcienczalnej, w ktorej spoiwem jest trwala zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych
czasteczek substancji statych, polimeréw lub kopolimerow z dodatkiem emulgatorow, srodkow zmigkczajacych,
stabilizujacych itp.

» Farby silikonowe wodorozcienczalne, ktorych spoiwem jest dyspersja wodna zywicy metylosilikonowej

« Lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym lub olejno zywicznym,

» Lakiery i emalie nitrocelulozowe,

+ Lakiery i emalie poliwinylowe, chlorokauczukowe, chemoutwardzalne, poliuretanowe.
Ustaleni a zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania powtok malarskich i obejmujg wykonanie malowania powierzchni
zewngtrznych 1 wewngtrznych budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podloze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych), na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka
malarska.

Podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyrownawcza (wygtadzona warstwa szpachlowki) pod powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub bezposrednio na podtozu,
decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowane;.

Krycie (zdolno$¢ pokrywania) powloki malarskiej - wiasciwo$é powloki malarskiej polegajaca na calkowitym, bez
przeswitow, przykryciu podktadu lub podloza cienka warstwg, przy czym im ciensza warstwa powloki
wystarcza do catkowitego przykrycia podktadu lub podtoza, tym wyzsza zdolno$¢ pokrywania powtoki.

Wsiakliwo$¢ - whasciwos$¢ podktadu lub powltoki malarskiej z farby podktadowej polegajaca na wchtanianiu spoiwa z
nalozonej na nie warstwy farby, lakieru lub emalii.

Pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajace powtokom malarskim
wymagang barwe i krycie.

Szpachlowki - materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podloze w celu
wyréwnania jego powierzchni przed natozeniem nastgpnej warstwy materiatu malarskiego.

Fluaty - fluorokrzemiany metali (np. cynku, glinu, magnezu) stanowigce sole kwasu fluorokrzemowego (H,SiF,) w
postaci krysztatdéw o barwie zoltej tub jasnobrunatne;j

Farby wodne - farby wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe i krzemianowe, ktorych spoiwo (mleko wapienne lub
cementowe, klej zwierzecy lub ro$linny, klej kazeinowy, szkto wodne potasowe) jest rozpuszczalne w
wodzie. Farby te z reguty sag w catosci przygotowywane na budowie.

Farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktore stanowi trwata zawiesina
rozpuszczonych w wodzie drobnych czgsteczek substancji statych - polimeréw i kopolimerdéw - z dodatkiem
zmigkczacza oraz Srodkow zwilzajacych i stabilizujacych, albo farby typu o/w (,,0lej w wodzie"), tj. takie,
ktorych spoiwem jest trwata zawiesina wodna ciektych substancji btonotworczych, np. pokostu
Inianego, lakieru olejnego, nie rozpuszczalnych w odzie, z dodatkiem tzw. emulgatoréw (np. roztworu
mydta do prania, kazeiny, amoniaku). Farby te sa z reguty przygotowywane fabrycznie i dostarczane
na budowe w postaci gotowej do bezposredniego uzycia albo po rozcieniczeniu woda do konsystencji
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roboczej. W wyniku rozpadu emulsji i odparowania wody powloka malarska z tych farb uzyskuje
strukture mikroporowata.

Farby na spoiwie bezwodnym - farby, ktérych spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, olej
naturalny lub syntetyczny) jest nierozcienczalne w wodzie.

Lakiery na spoiwie bezwodnym - wyroby lakierowe nie pigmentowe, dajgce powlok¢ malarska przezroczysta,
ktorych spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, zywica naturalna lub syntetyczna,
smota syntetyczna itp.) jest nierozcieficzalne w wodzie.

Emalie - lakiery na spoiwie bezwodnym pigmentowane, dajace powtoke malarska kryjaca (nieprzezroczysta).

Pozostate okreélenia zgodne sa z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST "Wymagania og6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
1.5.1. Wymagania podstawowe

1. Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania robdt tynkowych i nizej podanych -
malarskich. 2. Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonane z prawidtlowo wykonanych
rusztowan lub drabin.
3. przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wtasciwosciach alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej, tj.:
* zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem,
* zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym,
» uzywac specjanej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
4. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne (np.
w wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy:
* stosowac odziez ochronna,
* wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiang powietrza,
* przestrzega¢ bezwzglednie zakazu paenia papieroséw, uzywania otwartych paenisk (pieca, grzejnika
elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru ,
* umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopanych materiatdéw; podrgczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
latwo dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podlozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych dla tych robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

1. Lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowych roztworéw zywicznych naturalnych lub
syntetycznych w olejach schnacych lub w rozcienczalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienka warstwa
powtokowa powinny tworzy¢ I$niaca lub matowa, bezbarwna lekko zotta btonke.

2. Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujacej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygladzie biatego
zawiesistego mleczka kauczukowego (lateksu) stosuje si¢ oddzielnie do gruntowania podtozy porowatych
albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach (Polnit, Styronit, Maeinit, Maeinak itp.).

3. Spoiwa silikonowe wodorozcienczalne (dyspersje wodne zywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe o
wygladzie cieczy opalizujgcej stosuje si¢ oddzielnie do gruntowania podtozy lub w postaci gotowych,
produkowanych fabrycznie farbach.

4. W zalezno$ci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujgce rozcienczalniki (ciecze uptynniajgce):
 woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych i
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiadaé¢ normie,
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* terpentyna i benzyna do lakierow i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakieréw olejnych powinny odpowiadaé

wymaganiom norm,

* aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,

* rozpuszczalnik do wyrobdéw chemoutwardzalnych powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy,

* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom lub mieé cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jakoS$ci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

5. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny by¢
przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny spetnia¢ wymogi okreslone w prawie budowlanym.

7. Rodzaje farb, emalii i lakieréw zalecane przy malowaniu na zewnatrz:

 Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie na spoiwie z zywicy metylosilikonowej mozna stosowa¢ na podtoza

cementowo-wapienne i cementowe, przy czym w przypadku podtozy tynkowych mozna je naktada¢ po 4 tygodniach

od wykonania tynkéw. Moga by¢ uzywane nastepujace rodzaje farb silikonowych:

- silikonowa rozpuszczalnikowa

- silikonowa wodorozcienczalna

- inne, o ile zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
» Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mozna stosowa¢ do malowania powierzchni z
drewna, materiatdbw drewnopochodnych oraz metalowych (szczegolnie stali i zelaza).
* Dopuszcza si¢ inne wyroby malarskie odpowiadajace normom lub $wiadectwom dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8. Rodzaje farb, emalii i lakierow zalecane do malowana wewnetrznego:

* Farby emulsyjne wytwarzane na r6znych spoiwach polimerowych (lub kopolimerowych) mozna stosowac na beton

o gladkiej powierzchni, tynki zwykle i pocienione wszystkich rodzajow dopuszczonych na powierzchnie wewnatrz

budynkow.

* Moga by¢ stosowane nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

- Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

- Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

- Maleinak na spoiwie z dyspersji kopolimeru octanu winylu z maleinianem dwubutylu,
- inne dopuszczone do stosowania w budownictwie.

» Wyrobu olejne i syntetyczne (farby, emalie, lakiery) mozna stosowa¢ do malowania powierzchni z drewna,
materiatow drewnopochodnych oraz elementoéw metalowych, z tym Zze wyroby te powinny odpowiada¢ normom.
lub §wiadectwom

« Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliuretanowe produkowane fabrycznie, mozna stosowa¢ do malowania posadzek
parkietowych, boazerii i innych elementow z drewna i materiatdw drewnopochodnych - wytacznie dopuszczone
do stosowania w budownictwie odpowiednimi $wiadectwami. W przypadku tego rodzaju wyrobow nalezy
przestrzegac zalecen zdrowotnych i okresow karencyjnych wskazanych przez Panstwowy zaklad Higieny w
odniesieniu do materiatow odpowiadajacych normom lub podanych w $wiadectwach ITB, a odnoszacych si¢ do
pomieszczen, w ktorych wykonano wymalowania danym rodzajem lakieru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt malarskich powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzg¢t powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rdwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprze¢tu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet
nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT
Wyroby do robot malarskich powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane: ® nazwe¢ 1 adres
producenta,
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* nazwe¢ wyrobu,

» dat¢ produkcji i termin przydatnosci do uzycia (jesli sa okreslane),

* mas¢ netto (jesli jest okreslana),

* podstawowe warunki stosowania,

« numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,

» numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania,

« znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
placu budowy, jak i poza nim.
Zwickszenie odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki og6lne przystapienia do robot malarskich

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrdéwna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowat. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

2. powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawic¢ szpachléwka gipsowa ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24
godz. przed malowaniem.

3. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach.

4. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania farbg emulsyjng powinna by¢ nie wieksza niz 4%
masy. Malowanie tynkoéw o wyzszej wilgotnosci moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki
malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%.

5. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:
 Caltkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. 9bez zalozenia zewnegtrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub
opraw), z wyjatkiem przyklejenia okladzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),.

* Wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe,
* Utozeniu podtdg drewnianych (biatych).
6. Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
* Wykonaniu tzw. biatego montazu,
* Po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

7. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

* Powierzchnia tynkéw pod wzgledem doktadnosci powinna odpowiada¢é wymaganiom podanym w Specyfikacjach
Technicznych,

» Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez
wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku;

* Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza. Rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych
si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej
powloki malarskiej,

* Nie zaleca sie malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usuniecia (zmycia) poprzedniej
powloki malarskiej, z wyjatkiem powtok z farb emulsyjnych; po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmiekczony.
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8. Drewno powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekow. Na powierzchni drewna
niestruganego dopuszcza si¢ drobne nieréwnosci lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadzioréw, zas powierzchnia
drewna struganego powinna by¢ gladka, a uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka klejowo-olejng lub
emulsyjna, lub inng dopuszczona do stosowania, seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do
malowania powinny by¢ dopasowane i umocowane w konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie glgbiej niz na 1 mm
ponizej powierzchni malowanej, wystajacymi nie wigcej niz na 0,5 mm nad nig. Wkrety i gwozdzie nie powinny
wystawaé poza powierzchnie licows, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjna, politura albo
roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam, ttuszczu,
zywicy lub innych zanieczyszczen. Dotyczy to rowniez plyt pilsniowych porowatych lub tektury.

9. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej
I$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam
thuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej
powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $ciany - pokryte bezminiowg farbg rdzochronng
(np. na pyle cynkowym).

10. Plamy i zacieki niedajace si¢ catkowicie usunaé przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny byé
doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkla wodnego, roztworem szelaku, szybkoschnacym lakierem
itp. Szkta wodnego nie nalezy uzywac¢ w przypadku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakieroweyj.

11. Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

* rodzaju podtoza (beton, tynk, ptyty pilSniowe itp.),

« rodzaju malowania (emulsyjne, olejne itp.),

* miejsca i warunkow zastosowania powtoki (elewacja, wngtrza, pomieszczenia suche lub narazone na zawilgocenie).
Dobor whasciwego podktadu w zalezno$ci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami
podanymi w normach lub $wiadectwach dopuszczenia nowych wyrobéw marskich do stosowania w budownictwie.

12. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba
rozpuszczalnikowa silikonowa, ktora mozna malowa¢ przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili
wykonywania rob6t malarskich wynosita:

* Przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

* Przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

* Przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak rowniez przy

malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi..

13. Roboty malarskie na zewngtrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych zaleca si¢ gruntowanie
preparatem ,,Uni Grunt".

2. Przy malowaniu farbami silikonowymi podloze nalezy zagruntowaé srodkiem przewidzianym w wytycznych
stosowania farby.

3. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost : benzyna lakiernicza).

5.3. Wykonywanie robot malarskich zewnetrznych farbami silikonowymi

1. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie.

2. Powierzchnie powlok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢
spekan, tuszczenia si¢ powtok i odstawania od podtoza.

3. Barwa powtok powinna by¢ jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza sie lokalnie potysk w chwili ich
wykonywania.

5.4. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi

1. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, takze na remulgacj¢. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powloki na lateksie butadienostyrenowym, dla ktorej dopuszcza si¢ lekki
polysk.

2. Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze§witow, plam i §ladow pedzla. Nie
dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powloki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna
Sciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentu i wypetniaczy.

3. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
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4. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rtOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne ze wzorcem uzgodnionym w

nadzorze autorskim.
W przypadku powlok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i na plytach
pilsniowych dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rtéwnomierne
na catej powierzchni, tak aby z odleglo$ci 0,5 m przy oglgdzinach okiem nieuzbrojonym mozna bylo je uznaé za
jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1 m
oraz do 30mm na calej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie linii
zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na calej dugosci.

5.5. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych farbami emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi

. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez

sladow pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu; powtoka powinna bez
przeswitow pokrywaé podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegane okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe prze§wity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych.

2. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe (z farby rozcienczonej benzyna) powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia
oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z
farby do gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpne z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronng nalezy stosowaé farby roéznigce si¢ miedzy soba
odcieniem lub intensywnos$cig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na:
wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydiem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc.

3. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z
farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci
powtoki.

4. Powloki z lakieréow olejnych powinny by¢ blyszczace, lecz niekryjace, i nie powinny zmienia¢ w sposob widoczny
okiem nieuzbrojonym barwy podktadu lub podtoza pokrytego lakierem. Dopuszcza si¢ jedynie nieznaczng zmiang
odcienia.

5.6. Malowanie lakierami poliuretanowymi

1. Powloki z lakieréw poliuretanowych powinny mie¢ jednolity jasny odcien oraz nie powinny wykazywaé $ladow
pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy i plam.

2. Powloki powinny wytrzymywac proby: na wycieranie, na zarysowanie , na zmywanie woda z mydlem, na
przyczepnos¢ do podktadu, na wsigkliwo$¢ i trwato§é powloki oraz $cieralnos¢.

3. Powloki powinny mie¢ potysk lakierowy, by¢ blyszczace, lecz niekryjace i nie powinny wptywaé na zasadniczg
zmiang¢ barwy podloza pokrywanego lakierem. Dopuszcza si¢ rowniez powtoki z lakieréw poliuretanowych matowe, o
ile sa dopuszczone odpowiednim $wiadectwem lub norma.

5.7. Warunki wykonywania w okresie obnizonej temperatury

1. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywaé w pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta
wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi sa niewskazane). Farby emulsyjne nalezy
przechowywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich uzycia do malowania nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C, a farb do gruntowania - nie nizsza niz +15°C. W pomieszczeniach, w ktorych wykonano
wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcieniczalnymi, nalezy utrzymywac¢ temperature +15°C az do catkowitego
wyschnigcia powlok, tj. do uzyskania jednolitego odcienia powtoki na catej wymalowanej powierzchni.

2. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcienczalnymi nalezy wykona¢ w takich samych warunkach,
jak farbami wodnymi.

3. Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min przystgpi¢ do malowania.

4. Przy wykonywaniu robot malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub syntetycznymi nalezy:

* farby te przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C,

+ doprowadzi¢ temperaturg farby do +15°C w chwili naktadania jej na podtoze (np. przez wstawienie do goracej wody
w garnku),

* utrzymywa¢ w pomieszczeniu temperatur¢ niezbgedna do prawidlowego schnigcia powlok olejnych lub
syntetycznych, tj. powyzej +10°C.

2.Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny by¢é wykonywane w pomieszczeniach zamknigtych przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy temperaturze nizszej niz +5°C pomieszczenia nalezy ogrzewac do temperatury
18°C. Rdznica temperatur na powierzchni $cian i powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wieksza niz +5°C, aby
nie wystepowalo skraplanie sie¢ pary wodnej na $cianach. Malowanie farbami olejnymi lub Zywicznymi

[
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(syntetycznymi) drewna lub materiatdw drewnopochodnych moze by¢ wykonane roéwniez przy temperaturach
ujemnych nieprzekraczajacych jednak -3°C, z tym ze:

+ farby w chwili nakladania na podtoze bgdg mie¢ temperature okoto 15°C,

» powierzchnia podloza nie bedzie oblodzona i bedzie mie¢ wilgotnos$¢ nie wyzsza niz 4%

» malowanie b¢dzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Dopuszczalne wady robot malarskich

1. W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi dopuszcza si¢
roéznice w potysku wykonywanych powtok w czasie odbioru tych roboét, ktore wynikaja z niejednakowej wsigkliwosci
w podloze Srodka gruntujacego i farby (w trakcie eksploatacji budynkow réznice w polysku powloki silikonowe;j
zanikajg).

2. Przy wykonywaniu powtok z farb olejnych lub olejno-zywicznych itp. Jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe przeswity i zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powlok z lakierow olejnych itp.
Wyrobéw dopuszeza si¢ nieznaczng zmiang polysku lub odcienia.

6.2. Kontrola mi¢gdzyfazowa

W czasie wykonywania rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:

* sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,

* sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

« sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkow.

* sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,
* sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Zbadanie jako$ci materiatdw i podtozy powinno by¢é dokonane w sposdb okreslony normami. W razie braku norm

kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony $wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatow, a w

przypadku ich braku - w instrukcji producentéw uzgodnionych z wiasciwa jednostka naukowo-badawcza. Badania

jakos$ci materialow i podlozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

6.3. Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

1.Terminy wykonania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

* badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjegcia,

* badanie powierzchni betondw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania,

* badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich,

* badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonaé bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,

* badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

« badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

2.Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65%.

3. Badanie podtozy powinno obejmowac:

» sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwia si¢ na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie rozowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
* sprawdzenie odttuszczenia powierzchni szkla, stali, zeliwa, betonu itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jes§li woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

4. Badanie materiatow:
» sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawianych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ prznaczonych do uzycia materialdow z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami lub ze §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
* materialy, ktorych jako§¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadaneprzed uzyciem.

5. Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
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» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw - przez Kkilkakrotne potarcie dtonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

» sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

+ sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkoéci okoto 0,10 m?
farba podktadowa; podklad jest dostatecznie szczelny, je$li przy nalozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej wystapig rdznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,

* przy sprawdzeniu wyschnig¢cia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciagg kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uznaé za wyschnieta, jezeli
po odjeciu tamponu wiokienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

 sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb rdzochronnych nalezy wykonaé zgodnie z wymagniami
normy. W przypadku elementow drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonaé w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczng
przyczepno$¢, jezli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

7. OBMIAR ROBOT

Iloé¢ robot malarskich okreéla sie w m?. Obmiar robét nie powinien obejmowaé elementéw niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Kryteria jakosci i odbior koncowy robdt malarskich

1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

» powtloki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
» powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robot

malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu

urzadzen sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65%, a w przypadku robot malarskich zewngtrznych podczas pogody
bezdeszczowej.

3. Odbidr robdt malarskich obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.

4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego -roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
odbierang powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakoéci wykonania.

5. Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powlok ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podlozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza.

6. Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien
by¢ okreslany:

* przy powlokach matowych - polysk matowy, tj. niedajacy potysku w swietle odbitym,

* przy powtokach poétmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja,

* przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyrazny thusty potysk,

 przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - polysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramiczne;j.

7. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku powlok biatych i biata w przypadku
powlok kolorowych). Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

8. Sprawdzeni odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy.
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9. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong - przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

10. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normga.

11. Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami elektromagnetycznymi
wedlug normy. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé zgodnie z normami lub $§wiadectwami.

12. Sprawdzenie elastyczno$ci powlok nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w normie.

13. Sprawdzenie twardo$ci powtok metoda uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni  badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydlowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jesli po
wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 0,5 m. Badanie wedtug
metody S$cistej nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami normy.

14. Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonane réznymi metodami zaleznie od rodzaju podloza, a
mianowicie:

* badanie przyczepnos$ci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonaé przez probe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powloki od podtoza,

* badanie przyczepnosci powtok malarskich do podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie na
badanej powloce kilku réwnoleglych nacie¢ w odstgpach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie nacig¢ prostopadle do
nich paskiem tkaniny bawelnianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie
trzech dni pasek nalezy zerwaé: powtoka ma dobra przyczepno$é, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w
podktadzie,

* badanie przyczepnos$ci powloki marskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatow
drewnopochodnych oraz ze szkla nalezy wykonywaé wedlug normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po
oczyszczeniu maluje sie i suszy; na cze$ci powierzchni powloki ok. 40 mm 2 nalezy wykona¢ ostrym nozem,
trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1 - 1,5 mm, tak aby
powtoka byta przecicta az do podtoza; nastgpnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° poprzednich;
rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegdw. Przy dobrej przyczepnosci powloki otrzymane w ten sposob
réwnolegloboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadac przy przesunigciu palcem lub migkkim pedzlem
(ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na 3 plytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos¢, gdy na
dwoch z 3 badanych plytek nie odpadnie wigcej niz 1 kwadracik (catkowicie lub czg§ciowo) po przesunieciu palcem
po powierzchni zarysowanej nozem,

* badanie wedlug metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

15. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powloki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie
pozostajg $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powloki nie wystepujg na niej smugi, plamy albo
zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni niepoddanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza
si¢ nieznaczny potysk a przy powlokach potmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni niezmywanej.

16. Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydlem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie), a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla. Powloka Jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bgdzie miata jednakowa barweg. Na
powlokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

17. Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy.

18. Sprawdzenie wsigkliwo$ci powloki z farby podktadowej nalezy wykona¢ poprzez jednokrotne pomalowanie farbg
podktadowa powierzchni o wielkoséci okoto 0.10 m’. Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy nanie$¢ powloke z
farby nawierzchniowej. Szczelnos$¢ jest wystarczajaca, jesli po 24 godz. Powtoka ma potlysk i nie ma plam matowych.

19. Sprawdzenie nasigkliwosci powltoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami lub
$wiadectwami.

8.2. Ocena jakos$ci malowania

1.Jezeli badania przewidziane w p. 8.1. dadzag wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidlowo
wykonane.

2. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czes$¢ uzna¢ za nieodpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca
odbioér powinna ustali¢, czy nalezy:

« catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtdrne
prawidlowe ich wykonanie,
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* poprawi¢ wykonane nieprawidtowo roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

3. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposdb nastepujacy:
* przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,
* Slady pedzla na powierzchni powloki - nalezy doktadnie wygladzi¢ powierzchni¢ drobnym materialem $ciernym i
powtornie starannie nanies¢ wierzchnia powloke malarska,
* plamy na powierzchni powloki powstale w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowac
przez powtdrne wykonanie wymalowan, doktadnie utrzymujac koncoéwke agregatu w tej samej odleglosci od
malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,
* matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé przez powtorne naniesienie powtoki malarskiej,
* odspojenie sig, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powloki - nalezy oczyscié¢ powierzchnig
z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchni¢ pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe
powtoki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru roboty malarskie bgda optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczeg6lnych rodzajow robot.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robdt w oparciu o wyniki pomiarow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

45233222-1 DOCIEPLENIE $CIAN W SYSTEMIE ISOTHERMA TYP WDV
1. WSTEP

1. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia $cian
zewngetrznych metoda lekka mokra w systemie ISOTHERMA TYP WDV, zwigzanych z BUDOWA BUDYNKU
REMIZY STRAZACKIEJ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ROZBIORKA CZESCI STAREJ
REMIZY Z PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania elewacji i obejmujg wykonanie:
a) Docieplenie $cian zewnetrznych istniejacych;
b) Docieplenie $cian zewngtrznych nowo projektowanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia zgodne sg z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
0golne".
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania robdt dociepleniowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

1) Pplyty z welny mineralnej - lamelowe ptyty termoizolacyjne

2) Zaprawy klejace:

* ispo zaprawa klejaca - nazwa niemiecka: ispo Klebemé6rtel lub ispo Verbundmortel grau (VBM grau — Klebemortel
grau) stosowana do mocowania ptyt z welny mineralnej do podioza, uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu
fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowa, w stosunku wagowym 100:24,

* ispos Nr 1 zaprawa zbrojaca - nazwa niemiecka: ispos Nr 1 Verbundmdrtel - stosowana do mocowania ptyt z welny
mineralnej do podtoza i do wykonywania na plytach z welny mineralnej warstwy klejacej wzmocnionej tkaning
szklang, uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z woda zarobowsa, w stosunku
wagowym 100:26,

3) Tkaniny szklane impregnowane $rodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliow o symbolach: AO 3000 wedlug
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3204/98 i 03-1C/B-160 wedlug Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3421/98,
oferowane pod nazwa ispo-Armierungsgewebe,

4) Zaprawy tynkarskie mineralne:

* ispo LEICHTPUTZ K o uziarnieniu 2.0, 3,0 i 4,0 mm, nazwa niemiecka ispo Leichtputz K (stosowany skrot nazwy
ispo LP K), uzyskiwane przez wymieszanie firmowej, suchej mieszanki z woda zarobowa w stosunku wagowym
100:22,
« ispo I EICHTPUTZ R o uziarnieniu 2,0, 3,0 i 4.0 mm, nazwa niemiecka ispo Leichtputz R (stosowany skrot nazwy
ispo LP R), uzyskiwane przez wymieszanie firmowej, suchej mieszanki z woda zarobowa w stosunku wagowym
100:22,

5) Laczniki mechaniczne (kotki rozporowe),

6) Materiaty do wykonczania miejsc szczegolnych elewacji: listwy, tadmy, siatki naroznikowe, materiaty uszczelniajace,

7) Farby elewacyjne - wedtug zalecen Producenta, dopuszczone do obrotu i stosowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przy wykonywaniu ocieplen powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1
uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunaé¢ z placu budowy sprzet
nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT

Wyroby wchodzace w sktad zestawu ISPOTHERM System A powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami Producentow.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane: * nazwe¢ 1 adres
Producenta,

* nazwe wyrobu,

* date produkcji i termin przydatnosci do uzycia (jesli sa okreslane),

* masg netto (jesli jest okreslana),

* podstawowe warunki stosowania,

» numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,

* numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania, *  znak budowlany.
Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci
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oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Wybbér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaré6wno w obrebie
placu budowy, jak i poza nim.

Zwickszenie odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawecy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza:

Podloze powinno by¢; odpowiednio mocne, suche, réwne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepno$é zaprawy. Za pomocg miotka sprawdzany jako§¢ podtoza. Wszystkie luzne, odstajace
czgsci starych muréw odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie nierownos$ci wyrdwnujemy za pomoca zaprawy
wyrownujacej. W celu zwigkszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze nalezy zagruntowaé w
zaleznos$ci od rodzaju chlonnosci podloza.

Przyklejenie ptyt welny mineralnej i zatapianie siatki:

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia nasza by¢ zakoniczone wszystkie roboty wykoficzeniowe wewnatrz
budynku. ktére moga by¢ przyczyng podniesienia wilgotnosci tj. wykonywanie posadzek i tynkow itp. Mocowanie
styropianu lub welny rozpoczynamy od przymocowania wypoziomowanej listwy pokojowej. ktéra oprocz ochrony
wyznacza nam poziom pod ocieplenie. Plyty nalezy przyklejaé przy temperaturze otoczenia +5° C do 25° C- podczas
pogody bezdeszczowej. W czasie wystgpowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia stosowac siatki
ochronne zabezpieczajace przed nadmiernym odparowaniem wody. Do przyklejania plyt styropianowych nalezy
stosowac zaprawg klejowa.

W przypadku welny mineralnej zaprawe klejowa nanosi si¢ na ptyty w dwoch etapach. W pierwszym etapie nastepuje
cienkie przeszpachlowanie klejem catej powierzchni plyty. Nastgpnie po czgsciowym stwardnieniu naktada si¢ wlasciwa
warstwe klejaca. Zatapianie siatki zbrojeniowej odbywa si¢ rowniez w dwoch etapach. Najpierw nastepuje cienkie
przeszpachlowanie catej powierzchni a nastepnie natozenie warstwy wlasciwej za pomoca pacy Stalowej az do
catkowitego zatopienia. Bezwzglednie przestrzega¢ w czasie robot odpowiednich warunkéw atmosferycznych tj. unikaé
duzego nastonecznienia i zbyt wysokie j wilgotnosci. Temperatura od +5° C do +25° C. Nie jest dopuszczalne
doszpachlowywanie po kilku dniach cienkiej warstwy kleju o grubo$ci ok. 1 mm.

Gruntowanie i wykonywanie wypraw tynkarskich

Po catkowitym wyschnigciu kleju tj. po okresie nie krotszym niz 4 dni mozemy przystapi¢ do zagruntowania podtoza.
Wykonuje sie to metodg malarskg przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub gruntu. Zasadniczym zadaniem gruntowania
jest polepszenie przyczepnos$ci, zmniejszenie chtonnos$ci oraz alkaliczno$ci podtoza - szczegdlnie wazne przy tynkach
akrylowych. Czas wysychania ok. 48 godzin. Nastgpnie mozemy przystapi¢ do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania
warstwy ozdobnej - tynku mineralnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan

6.1.1. Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen
(atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powolanymi normami.

6.1.2. Badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

6.1.3. Badanie docieplenia powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidlowosci wykonania powierzchni,

b) wykonczenia poszczegdlnych elementow elewacji .

6.2. Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe wykonanie docieplenia oraz barwe¢ i odcien
elewacji nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem
kolorystyki. Sprawdzenie odchylenia powierzchni docieplenia od plaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocg laty
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kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni elewacji.
Przeswit miedzy tata a powierzchnia posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.
6.2.2. Sprawdzenie wykonczenia poszczegdlnych elementéw elewacji nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Tloé¢ docieplenia okresla si¢ w m'. Obmiar robot nie powinien obejmowaé elementow niewykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty dociepleniowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego
elementu robot dociepleniowych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty dociepleniowe uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru elementy docieplenia beda optacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06714 07 Kruszywa naturalne. Badania. Oznaczanie gesto$ci nasypowej

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

P\-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania i ocena zgodnosci

PN-88/B-06250  Beton zwykly

PN-90/B-02867  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych

AT-15-358812000 ISPOTHERM System A. ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN
BUDYNKOW

AT-15-2975/98  Fasadowe plyty z welny mineralnej PAROC PLYTA RA 1i PAROC PLYTA RA 3

AT-1S5-2583/99  Piyty z welny mineralnej FASROCK, FASROCK L i DACHROCK

AT/99-11-0037  Plyty z welny mineralnej FASOTERM

AT-15-3204/98  Tkanina szklana o symbolu handlowym AO 3000

AT-15-3421/98  Tkanina szklana o symbolu 03- 1/CB-160

ZUAT-15A/.04 Systemy ocieplania $cian zewngtrznych z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
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