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|. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Ter  enu

1. Podstawa opracowania

Umowa nr 17/2014 z dn. 22.10.2014 z Urzedem Gminy Morzeszczyn

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrebu Morzeszczyn

Decyzja nr 1/2015 o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dn. 24.07.2015.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo nr IN.6733.2.2015 z dn.
20.11.2015)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Podkiady geodezyjne do celdéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej)
Program komputerowy wspomagajacy projektowanie AutoCad

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

Wytyczne projektowania drég (GDDP — Warszawa 1995 r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP Warszawa
1997 r.)

Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r — Instrukcja
0 znakach drogowych

Dokumentacja geotechniczna

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

Polskie i branzowe normy

2. Przedmiot inwestycji — zakres do pozwolenianab  udow e
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn o

charakterze lokalnym na osiedlu domoéw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn w ciggu ulicy 22

Lipca. Drogi gminne powstang w miejscu istniejgcego ukiadu drogowego, posiadajgcego

obecnie nawierzchnie gruntowag. Projektowany ukfad drogowy zawiera¢ bedzie jezdnie

szerokosci 4,5 - 5,5 metrow, chodniki jedno i dwustronne szerokosci 1,5 metréw, zjazdy do

posesji oraz miejsca postojowe. Parametry projektowanej infrastruktury:

jezdnia szerokosci 5 - 5,5 metréw o nawierzchni bitumicznej

jezdnia szerokosci 4,5 - 5 metréw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru
szarego,

jezdnia szerokosci 4,5 metréw z betonowych ptyt azurowych,

chodniki jedno i dwustronne o szerokosci 1,5 metrow z betonowej kostki brukowej gr.
6 cm, koloru szarego, wraz z dojsciami do istniejgcych furtek

zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm, koloru czerwonego



» dlugosc projektowanej infrastruktury wynosi ok. 1425 mb

W zakresie inwestycji wystepuje rowniez budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
odbiornikami wod opadowych w postaci wpustow ulicznych. Projektowana sie¢ kanalizaciji
deszczowej zawiera:

* wykonanie sieci kanalizacji deszczowej: @200 - 400PVC w zakresie projektowanego
uktadu drogowego wraz z przepompownig sciekow deszczowych, zbiornikiem
retencyjnym i kolektorem ttocznym @160PE,

« wykonanie kolektora zrzutowego $ciekéw deszczowych wraz z odprowadzeniem do
odbiornika,

« wykonanie systemu podczyszczania $ciekdw deszczowych osadnik - separator,

¢ wykonanie wylotu do odbiornika - rzeka Janka,

* regulacja studzienek i obudéw zasuw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
zakresie projektowanej drogi,

* wykonanie wymiany wiazéw na nowe o nosnosci 40 T dla istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej,

e zamontowanie pierscieni odcigzajgcych zelbetowych,

« wymiana plyt nastudziennych,

« wymiana podmurowki z cegiet na elementy zelbetowe, prefabrykowane,

* wykonanie zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciekOw deszczowych,

W zakresie inwestycji wystepuje rowniez budowa pasywnej infrastruktury
szerokopasmowej do dzialek niezabudowanych w postaci:

» kanatéw technologicznych do przeprowadzenia podtgczen energetycznych

* przytgczy wodno-kanalizacyjnych

W zakresie inwestycji z robot branzy elektroenergetycznej sa:

e wymiana istniejgcych slupdw energetycznych na nowe wraz z przetozeniem
oswietlenia ulicznego

« zmiana lokalizacji stupa oswietleniowego przy dziatce nr 371

e zmiana lokalizacji kabla sredniego napiecia sN 15 kV

W zakresie inwestycji z rob6t branzy teletechnicznej sa:

* zmiana lokalizacji kabla teletechnicznego

3. Przedmiot inwestycji — zakres do zgtoszenia rob6  t budowlanych
Integralng czescig inwestycji jest potgczenie drogi B-B (od km 0+000,00) do drogi
wojewddzkiej nr 234, ktére budowa poprzez zgtoszenie rob6t budowlanych (z uwagi na brak
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu).
Odcinek ten o dtugosci ok 130 m (znajdujacy sie na dziatkach nr 132, 156/3) zawiera jezdnie
jednokierunkowg oraz chodnik jednostronny. Remont tego odcinka zostat zaplanowany

poprzez wymianeg istniejgcej nawierzchni — chodnik z piyt betonowych zastgpi chodnik z



betonowej kostki, natomiast odcinek istniejgcej nawierzchni jezdni w postaci bruku zostanie
zastgpiony nawierzchnig bitumiczna.

Opracowanie dot. remontu powyzszego odcinka jest zawarte w osobnym projekcie
wykonawczym i mozna go realizowac niezaleznie, tj. w potgczeniu z etapem nr 1, etapem nr
2 projektu budowlanego badz tez przed przystgpieniem do prac budowlanych na

ktorymkolwiek z etapow.

4. Opis stanu istniej gcego
4.1 Elementy przestrzenne :

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgce osiedle jednorodzinnych budynkow
mieszkalnych.

4.2 Istniejgce konstrukcje:

Pod projektowang konstrukcjg jezdni i chodnikbw znajdujg sie sieci energetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociggowe oraz sanitarne. Ponadto wystepuje
istniejgce oswietlenie uliczne.

W chwili obecnej ul. 22 Lipca posiada nawierzchnie gruntowg. Brakuje obecnie
chodnikow, po ktérych mogliby sie poruszaé piesi.

Stan istniejgcy ulicy nie zapewnia odpowiedniego odprowadzenia wod deszczowych
oraz bezpieczenstwa pieszym oraz kierujgcym pojazdy.
4.3.Trasa w planie i przekroju podiuznym:

Teren inwestycji charakteryzuje sie licznymi wzniesieniami. Teren w okolicach
odcinkéw E oraz F stanowi niecke. Od niecki w strone drogi wojewodzkiej nr 234 (odcinek D)
podchodzi pod gore, po czym z powrotem w dot w kierunku drogi wojewodzkiej nr 234. Z
uwagi na takie uksztaltowanie terenu, zdecydowano sie na odprowadzenie wobd

deszczowych przy pomoc przepompowni oraz sieci tlocznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W obszarze objetym opracowaniem zaplanowano roboty:

e roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni

e roboty ziemne

« wykonanie przylgczy wodociggowych oraz sanitarnych do dziatek niezabudowanych

* wykonanie oston rurowych 110 do kabli energetycznych (ok. 55 mb)

* wymiana istniejgcych stupow energetycznych na nowe wraz z przetozeniem
oswietlenia ulicznego

* budowa przepompowni Sciekéw deszczowych oraz zbiornika retencyjnego wraz z
kolektorem ttocznym

e budowa kanalizacji deszczowej,

¢ budowa systemu podczyszczania $ciekéw deszczowych osadnik - separator,

e zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych

* zmiana lokalizacji stupa oswietleniowego przy dziatce nr 371



» zmiana lokalizacji kabla sredniego napiecia sN 15 kV

* zmiana lokalizacji kabla teletechnicznego

* budowa miejsc postojowych

* budowa ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 5 metréw

e budowa chodnikéw jedno i dwustronnych szerokosci 1,5 metra

e przebudowa istniejgcych zjazdéw oraz budowa nowych zjazdow

e budowa wylotu do odbiornika rzeka Janka

* budowa zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw deszczowych
* roboty porzadkowe

e oznakowanie drogi

6. Zestawienie powierzchni
W sktad powierzchni projektowanych w projekcie wcho dza:

Etapnr1[m? Etapnr2[m? SUMA[m?]
Nawierzchnia jezdni z nawierzchni bitumicznej: 4094,5 1359.8 5360
Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej szarej 8 cm 1187 330,6 ‘ 1517,6
Nawierzchnia jezdni z betonowych plyt azurowych 8 cm 296 0 ‘ 296
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej 6 cm 1664,92 554,81 ‘ 2219’73
Nawierzchnia zjazdéw do posesji z betonowej kostki brukowej 401.1 134.5 535.6
czerwonej 8 cm ' ' )
Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej 210,37 0
czerwonej 8 cm 210,37

7. Projektowane odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje sie poprzez spadki

poprzeczne i podtuzne do projektowanej kanalizacji deszczowej w postaci sieci grawitacyjnej
oraz tlocznej. Czesc¢ sieci grawitacyjnej bedzie sprowadza¢ wody opadowe bezposrednio do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, znajdujgcej sie w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 234 i dalej do rzeki Janka. Pozostate sieci grawitacyjne bedg odprowadzac
wody opadowe w kierunku niecki (potozonej wokot odcinkow E-E i F-F), skad dalej przy
pomocy przepompowni $ciekow deszczowych oraz sieci tlocznej, wody opadowe beda
trafiac do sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej i dalej do istniejgce] sieci kanalizacji

deszczowej, znajdujgcej sie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 234.

8. Dane informuj gce o tym, czy teren podlega ochronie
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie Zadnego obszaru

chronionego.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢

mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac na srodowisko .
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9. Dane informuj gce o wptywie eksploatacji gorniczej
Poniewaz rozpatrywany teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, nie ma

wptywu eksploatacji gorniczej na teren.

10. Etapowanie inwestycji

Z uwagi na skale przedmiotowego przedsiewziecia, ktére pochtonie znaczne $Srodki
finansowe, pod wzgledem technologicznym mozliwe jest podzielenie budowy na etapy:

1) Etap nr 1 zawiera¢ musi budowe przepompowni $ciekéw deszczowych wraz siecig
kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury drogowej w ciggu odcinkow:

A-A: 0+240,00 km - 0+357,41 km

C-C: 0+000,00 km - 0+117,80 km

D-D: 0+073,36 km - 0+448,18 km

E-E: 0+000,00 km - 0+266,54 km

F-F: 0+000,00 km - 0+143,97 km

G-G: 0+000,00 km - 0+052,52 km

Ponadto na etapie nr 1 koniecznym jest budowa uktadu separator-osadnik oraz sieci
kanalizacji deszczowej na odcinku do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 234 oraz wylotu do rzeki Janka.

2) Etap nr 2 - zawierac bedzie infrastrukture sanitarng oraz drogowa na odcinkach:

A-A: 0+000,00 km - 0+240,00 km

B-B: 0+000,00 km - 0+037,68 km

D-D: 0+000,00 km - 0+073,36 km

11. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dzialek na ktérych znajduje sie
przedmiotowa budowa (tj. dziatki nr 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418, 362, 347,
348, 50, 144/3, 144/4, 300, 156/3). Projektowane zjazdy do prywatnych posesji przylegajg
bezposrednio do granicy dziatek prywatnych. Powyzsze zjazdy sg zaprojektowane w taki
sposob, aby byly one dopasowane do istniejgcych rzednych wysokosciowych bram
prywatnych dojazdéw do poses;ji prywatnych.

mgr inz. Tomasz Komar

upr. nr POM/0240/PWOD/08
mgr inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr. POM/0090/PWQOD/11

mgr inz. Krzysztof Dgbrowski
upr. nr POM/0186/POOE/14
inz. Jarostaw Szczodrowski
upr.POM/BT/0245/06

mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. nr POM/0206/POOS/08
mgr inz. Henryk towicki

upr. nr 3568/Gd/88

mgr inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr. POM/0012/POOE/14
inz. Leszek Bartela

upr. nr POM/0007/PWOT/07
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ll. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.
Rysunek nr 1. Plan orientacyjny - skala 1:5000

Rysunek nr 2. Plansza zbiorcza zagospodarowania terenu - skala 1:500
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l1l. Warunki techniczne
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Crange Polska Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe

Hurt 'DROG-BUD" s.c.

Dostarczanie | Serwis Ustug Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagdérski
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn

adres do korespondencii: ul. Piaskowa 3

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 83-110 Tezew

tel.: 58 567 27 77 fax.: 58 344 44 00
Gdansk, 27 lipiec 20151,

Nurner pisma: 47935/ TODDROU/P/2015
Temat: techniczne warunki na usunigcie kolizji z infrastrukturg Orange Polska w zwigzku z budowa drég

osiedlowych na csiediu doméw [ednorodzinnych w m. Marzaszezyn.

Dane Chronione przed Detalem Crange

Szanowni Faristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2015 dotyczace projekiowansj budowy drég osiedlowych na oslediu
doméw jednorodzinnyeh w m. Marzeszezyn informujerny, ze projektowana inwestycja koliduje z Istniejaca
siecig telstechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe 1 zabezpleczenie istniejgeych
urzgdzeni telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowang Inwestycja, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odlegloscl w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

UWAGA;
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardow w zakresie bezpieczefistwa i kantroli dostepu w zakresie:
» uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
= prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony QPL,
e oznaczania misjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
Szezegilowy sposob postepowania dla powyiszych wymagan zostat zapisany:
+ wp. 16, 17, 18 niniejszych Warunkdw Technicznych,
+ na stronie www.orange.pl/wniesekonadzor.

Usunigzie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Nalezy przebudowaé w migjsce bezkolizyjne istnisjaca infrastrukture telstechniczna QOrange Polska.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszyatkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pafdziernika 2005r.;

2. Przetozenie dozismnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi adpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci —
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wistiowodowyeh —
maksymalnis zminimalizowaé przerwy w lacznosci;

Drangs Potaka Spdtha Abzrine = alecdsiba | sdnesem o Warmzawla (92-328) prey AL Jamzolimaiicn 180, vplans do Fiestry ey
X Wydgal Gospedarasy Krajovmga Fiejestru Sadeusgo pod numosam G000 1063 1: AEGIH 012100718, NI 5i802-50- 955 1 pokripm w c!io!ﬂtnplliuﬂ z.nmwn wynosageym 3.907 072,437 dolych,
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3. W miejacach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronna
grubosclenng przez cala szerokosc jezdni;

4. Przebudowywang siec nalezy projektowaé na terenle, ktory jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwoscl | sled zostanle zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewn|¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA 5.A. Zobowigzany jest rowniez
do pokrycia jej koszidw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaly Inwestora;

g Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym prredmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakeie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdinice pomiedzy danymi otrzymanymi
Z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenle, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniern normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacije poziomu istnigjacej Infrastruktury
telekomunikacyjnaj napowistrznej, z zachowaniem normatywnej wysokoscl w stosunku do projektowansi
niwelsty.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawle zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwiardzenie
zgednoscl z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdarisk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telskomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jage tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosei i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do whasclclel i
zarzgdeow drag w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

9. Dokumentacja projektowa powinna zostat sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednia uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawe Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy sieci telekomunikacyine] zostana
udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 8-QOisziyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdansk ({sprawg prowadzi Piotr Peda tel. 58682 22 01). Przekazane dana nis zwalniaja projektanta od
dokenania wizji lokalnej w terenie;

11.  Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg taelekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie =z
obowigzujgeymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym 2z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod Scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

12.  Na etapis opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwlerdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalely wystgpié do
poszozegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnodcia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budows
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizaciji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalsi (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednlé w opracowanej
dokumentacii.
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13. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniscznoscl zmian stanu dotychczasowegoe urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychezasowych wiasciwosei uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgey stan istniejgcy;

14, Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykanania prac budowlanych branZy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarsk, tel. 58 550 10 00),
ktora kompleksowo konserwule infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigca wlasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenia w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnyech.

# Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttormisja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SQ 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynis, Oddziat w Gdarisku {ul. Budowlanych G64E, 80-298 Gdarisk,
tel, 58 340 77 00), ktora prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowsg lub przebudowa siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w ckresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzi dla ORANGE POLSKA 5.A. szkede poprzez niewykonanie lub nisnalezyte wykonanie umowy
dotyczace] siecl ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresis ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata takg
umowe lub odstapiia od niej z winy tege wykonawcy,

15.  Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

16. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczecism prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wysigpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protoketu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskare upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotaml | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru  koficowego. Warunkiem podpisania prolokolu  odbioru  robdt przez
przedstawiciela Crange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednago egzemplarza
aktualne] dokumentacjl powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw
koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE PCOLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie
zglaszane organom sciganial

17.  Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kisrowad na adres:
Orange Palska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Clsztynie

Wydziad Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2 — Gdynia

ul. Piekamicza 1

80-126 Gdansk

tel. 58 623 31 31

e-mail lrensusz. Nowicki@@orange.com
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oraz
Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy infrastruktury

Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

fax. 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz. Ellwardt@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
+ informacje o wykonawcy robot

+ certyfikat jakoscl z serli IO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przsz podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,
* harmenoegram robdét,

+ Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez CRANGE POLSKA
S.A.. oraz kopia pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela QRANGE
POLEKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych
nadzoru. Oplaty naliczane s za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciels ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koficowego/MNadzou Wlascicielskiego ORANGE POLSKA S.A..
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A..
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokol Odbioru Koficowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.. nalefy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
adbiorem;

18. Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedace] w uZytkowaniu OPL nalezy
spetnic wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica Informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
+ przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
+ przedstawicielowl inwestora (wykonawcey) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadhu gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydzialu Utrzymania Ustug | Infrastruktury lub
Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupeiniajgc preekazywany zakres informacii o dane
dotyczgoe:

» miejsca prowadzenia prac,
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» terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
= nazwiska i numeru telefanu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedsiawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Crange Polska, do ktdrej kierowany byl wriosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencii Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek
zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupeinia tablice informacyina (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupsiniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) wprewadzajac nastepujace dane:

nazwe firmy
+ wykonawee, lub podwykonawce prag,
« imig nazwisko kierownika robot,
* numer telefonu komarkowego do kierownika robdt,
« numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjne] | umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujacym sie na
migjscu/w poblizu wykonywanych prag,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyina podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyine] nalezy uzgodnié z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

19.  Minigjsze warunki techniczne wane sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazanism
Prole
Piotr Peda
Starszy Spscjalista
Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze 6-Olsztyn

o
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+48 58 760 77 20

OEW‘ET‘-EN’E F +48 58 76077 22 www.ezo:pl

Energa

Sopot, dnia 06.03.2014 r,

E0S-1479/RDRU-4-PKA/2014

Pawel Laniecki

ul. Wybudowanie 16
83-132 Morzeszczyn

Dotyczy: przestawienie stupa oswietleniowego w dzialce drogowej nr 363 bedacego w kolizji

ze zjazdem z dzialki nr 371 w miejscowosci Morzeszczyn

W odpowiedzi na Panski Whiosek o Usunigele Kolizjf nr 1479/14 z dn. 27.02.2014 r, oraz w nawiazaniu
do Pisma nr 56214 z dn. 27.01.2014 r. ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0. o. informuje, Ze istnigje techniczna
mozliwos¢ przestawienia stupa owietleniowego wy zaf, graficznego poza obszar kolidujgcy ze zjazdem z dziatki

nr371 pa spefnieniu ponizszych wymagan:

1. Opracowaé projekt budowlany usunigeia kolizji. Projekt uzgodni¢ z Rejonowym Dzialem Realizacji

Ustug Tezew (RDRU Tezew) ENERGA Oswistlenie Sp.zo.o.
2. W projekeie usunigcia kolizji nalezy uwzglednit;
* przestawienie kolidujacego stupa o$wistieniowego z oprawg wraz z fundamentem ze zjazdu
z dziaki nr 371 w ciggu dziatki drogowsj nr 363 w proponowang nowg lokalizacje oznaczona na
zalgezniku graficznym z zachowaniem identycznej odleglose! od krawedzi pasa drogi,
; *  uloZzenie nowego odcinka kabla YAKXS 4x35 mm? od miejsca mufowania kabla przy proj, zjezdzie
z dz. nr 371 (w migjscu demontowanego stupa) do migjsca posadowienia stupa oswietieniowego
w nowej lokalizacji wraz z wprowadzeniem i padpieciem kabla na tabliczke slupows,
¢ wprowadzenie drugiego kabla zasil. od str. ul. 22-go Lipca poprzez jego przecigcie | zachowanie
przed podpigeiem na tabliczke slupows odpowiedniego zapasu przy fundamencie,
* celem osfonigcia kabla oéwistleniowego stosowanie jako przepustu pod zjazdem z dziatki nr 371
rur typu SRS 2110 mm,
¢ ulozenie 2yt kabli na tabliczce stupowej w tzw. ,choinkg" wraz z pozostawieniem zapasu na zytach
PEN,
*  polgezenie konstrukeji stupa z zaciskiem PEN przewodem LgY 16 mmg,
3. Prace wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.
4. Przebudowane w ramach usunigcia kolizji oéwieflenie zgodnie z ust. 2 niniejszego pisma, pozostaje na
majatku ENERGA Oswietlenie Sp. z 0, o..
5. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Pafstwa kosztem | staramiem wedtug opracowansgo |

uzgednicnego projekiu usuniecia kolizji

i

STAROSI'WU PUVIAD

ENERGA Ogwietienic Sp. 100, Sad Rejonowy Goaisk-Bilnec wBsaiky  Zarags: j‘\P(:’PTCZ ewle
\ ol Baamisélnicza 17/1% VI Wyttaizt Gospodarczy KRS Arkadivss Marat — Preass Zarzady - ul. Piaskowa 2
| BI-855 Sepol KRS 0000108344 Janusz Henryk Lészcz - Wiceprézes Zarzade 83_1 10 TCZEW
) {8) -

NIP585-12-32-055 PEKAD S.& arrachunka: 39 12201239 1111 0019 1371 6803
Regan 191251580

lancaiaria@ern ol
wewaa.pl

-

Kagital zakladowy: 191 621560 00 28
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6. Warunkism przystapienia do prac budowlano-montazowych Zwigzanych z usunigciem kolizfi jest
uzyskanie uzgodnienia projekiu w RDRU Tozew ENERGA Oswistlenie Sp. z 0. 0.,

7. Odbidr techniczny Usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokofu odbioru koficowego z usunigcia kolizji
oraz dokumentacji powykonawczej,

8. Powyzsze ustalenia wasne 53 przez okres 2-ch lat od daty ninigjszego pisma.

P pisemne] akeeptacii wymagar, na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp.zo. o

dokona stosownych czynnosci umozliwiajacych szybkie i sprawne zalatwienie powyZsze) sprawy,

Z powazaniem

Pe!nomncnik-Zaxzadu

A £/
Krzysztof Kufel

Otrzymuia:

1. Whioskodawca
2. a/aEOS RDRU-4

STAROSTWO POWIATOWE

w Tezewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(8}
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Energa

operator
Numer P/15/011472 Miejscowosé Tezew Data 30-03-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J ENERGA-OPERATOR SA
QOddziat w Gdansku
1, Przylaczany chiekt:

=

Nazwa: przepompownia wéd deszczowych

Adres (Nr dzialki): Morzeszezyn
gm. Merzeszezyn | dziatka numer 348

Grupa przytaczeniowa;  V
Maoc przylaczeniowa; 17 kw
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Majewe [05800]
Linia 15 kv Gogolewo [05800-06-604000]
Stacja SN/nn Morzeszezyn Osiedle Szkola [61465)

Obwéd nn stup 601 [61485-600]
Obiekt Obwod [nN] stup 601 [61465-600)

Migjsce dostarczania energii elekirycznaj:

zaciski pradowe iaczace projektowane przylacze z istniejgea linig 0,4 kV;

Rodzaj przyiacza: kablowe

Zakres Inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia Wi SN:

Stacja fransformatorowa:

Stacjg nr T-81456 , Marzeszezyn Csiedle Szkola® przystosowa do nowych warunkow obcigzenta;
Urzadzenia nn:

Od stacji T-61456 , Marzeszezyn Osledie Szkota” wybudowaé przez wyprowadzenie obwody, przylacze kablowe nn-0 4kV
{ndpowiedniego typu i przekroju) do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowega zlokallzewanego przy, lub w granicy dziatki
nr 348 z dostepem od strony drogl; Projekiowane praylacze powiazaé z obw.600 {slup, obecnie nr 601/1), wykonac
odpowiedni podziat sieci nn-0,4kV.

Wyposazenie urzadzen, instalac]i lub sieci, niszbedne do wspbipracy z siecia, do klorej instalagjs lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie siesi przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instatacie lib sieci wnioskadawey:

Dostesowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowaniz dyspozytorskiega:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiat Przylaczany:

Odbiorsa wykona instalacle przylaczana w cbiskcie przylaczanym do poboru maay, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosel powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadozeniu o gotowose instalacl przytaczane”.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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4 Energa

operator

84, Miejsce zainstalowania:
prajektowane zigeze kablowa-pomiarowe posadowione przy, lub w linii granicy dzialki z dostepem od strony drogi;

9.2, Rodza | prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czedcl pomiarows] zfacza kablowo-pomiarowego

9.3, Sposob pomizn: bezposredni

94. Liczniki: 3-fazowy energii elekiryczne] czynne);

9.5, Praystosowanie uidadu pomiarowg-rozliczenicwego do systemow zdainego odezytu danyeh pamiarowych

9.8. Wymagania dodatkowe;

a)  Dla pomiaru podredniego lub polpogrednleqo, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrelnc-pomiarows a w
obwodach widmych pomiary wykonat zabezpleczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b} Dla poszezegélnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzagzenia pomiarowe winny byc ostoniete | przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych ckreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatadji
Siect Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowey i systemowej
10.1.  Dolyczy sieci o napleciu do 1 kV:

a)  Uklad sleci Sle¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b} Napiecie znamionowe sieci 04 ky

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samogczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kY,
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sisci -

b)  Naplecle znamionowe sieci - KV
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylgczenia rwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarclowa na szynach 15 kv - MvA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 8

w stacji 110115 kV GPZ Majewo
Rzeczywista warlost pradu zwarcia wielofazowsgo oblicza projeklant na podstawie mocy zwarciows),

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103, Inne:
1. Dane znamionowe Lrzadzen, instalacji i sieci araz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam, [kV] Mac znam. kW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia:



Energa
cperator

121, Dotyczy projekty budowlanego:

Opracowat projekly budowlane - wykonawcze nn-0.4kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR 8A staridardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgednic je z ENERGA - OPERATOR $A Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentagiji Energetycznej.

122, Dotyczy wspdipracy ruchowaj:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenle:

124.  Inne wymagania:

13 Uzytkowans urzadzenia elekiryezne powinny spelria¢ wymagania ckreslone w obowiazujgoych przeplsach dolyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalszy uwzglechic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
1 Standardy jakosciows energli elekdrycznej okresla Rozperzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci  elektmenergetyczne) dla ww. obiektu,
Nalezy liczyt sig z mozliwedciz przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energil eleklryczngj mozna
zapewnic: jedynie poprzez zalnstalowanle whasnego zradla energii {np. agregatu pradotwérczege, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jege instalacj z ENERGA-CPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

16. Zawarcie umowy ¢ przytaczenie stanowi podstawe do rozpaczecia realizadi prac projeklowych | budowlano-montazowych, na
zasedach akreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenle stanowi zatacznik do niniejszych warunkaw.

7. Warunkl przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunk| przylaczenia waine sa w okresie cbowiazywania umowy o przylaczenle.

18. Driatajac na podstawie art; 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1987 roku — Prawo energetyczne (Dz, U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z pbzn, zm.) ENERGA-
OPERATOR S$A oiwiadcza, 26 zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu oblekiu da sieci elekircenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia sraz W oparciu o
umowe o przytaczenie. jaka zostanie zawaria pomigdzy Podmictem Przytaszanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarsiu umowy ¢ fwiadczenis ushug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawn budawlane.

/ﬂhmidtMemin
/r” J/OPRACOWAL
i/ el 58527 9488

i/
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Tezewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tezew




Energa

operator
Numer R/15/042738 Miejscowo$¢é Gdarsk Data 21-09-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
_Oddzial w Gdafisku

Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujaceqo z siecig (urzadzeniami) obiekiu:

1.

3.2.
3.3,

3.4,

4.2,

Obiekt:
Nazwa:droga jezdna
Adres (Nr dziati):Morzeszczyn, ul. 22 Lipca
am. Morzeszczyn , dzialka numer 115, 132, 136, 144/3, 144/4, 15613, 160, 300, 347, 348, 350, 362,

363, 393, 399/2, 408, 411, 418, 50

Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudowie:
Odcinek kablowy SN-15kV - SL3(LN 604015)-T-61485 [604018]
Odcinek napowietrzny nn-0,4kV - Goly [SL601/3_SLE01/4]

Odcinek napowietrzny nn-0,4kV - Goly [SLE01_SL602]

Zakres niezbednej przebudowy sieci:

Urzadzenia WN i SN:

Istniejaca linie kablowa SN-15kV nr 604016 nalezy odpowiednio przebudowat kablami typu 3xXRUHAKXS 1x120/50/20kV
poprzez zmiane trasy przebiegu.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

stnigjgce linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-61485 "Morzeszezyn Osiedle Szkola™ nalezy
odpowiednio przebudowag, stupy nr 602, 601/3, 601/4 do wymiany.

Demontaze:

Materialy z demontazu naleZy zutylizowat.

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlano - wykonawcze linil kablowe] SN-15kV i napowietrznej nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi

w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATCR
SA Oddziat w gdanisku, w Rejonie Dystrybucii w Tezewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Trasg przebiegu nalezy uzgodnic na etapie projektowania W Rejonie Dystrybucji w Tczewie.

Inne wymagania:

Dla zakresu rzeczowego, okreélonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystapita okolicznost przebudowy w irybie art. 33 §5 nalezy przedstawic koncepcie
przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych znajdujacych sig w pasie drogowym. Wowczas ENERGA - OPERATOR SA
zastrzega, ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmianie dla tego zakresu.

Przebudowe oéwietlenia ulicznego nale2y uzgodnic z jego wiascicielem lub zarzadca.

Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano - montazowych na podstawie ninigjszych warunkéw przebudowy siec
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku.
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“/ Energa

operator

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia,

4

Majorczyk Marek ( L
OPRACOWAL LH ZATWIERDZIE

tel. 58 527 94 15

Otrzymuja: 1. Whioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdatisk

3. Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa §, 83-110 Tczew
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Notatka sluzbowa 17.09.2015r. Tezew
spisany w dniu Hara: ol i mk w wicjscowost
Dotyezy:
Projektu budowy drég osiedlowych na osiedlu doméw jednorodzinnych
W miejscowosci Morzeszezyn - branza teletechniczna
Uczestnicy: Podpis:
Krzysztof Soliwoda  — Orange Polska S.A. & - ;}92’-’ wodla_

>

Jarostaw Szczodrowski — projektant Ao

Ustalenia:

-

Uhwagi: e T

O brak

NA TYM NOTATKE ZAKONCZONO 1 PODPISANO
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IV. Uzgodnienia

WOJT GMINY

Morzeszczyn, 27 sierpief 2015 r.

IN.672 4 ,13.2015

Przedsiebiorstwo Budowlano Montazowe
~DROG — BUD" s.c.

Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski
ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew

Dot. Uzgodnienia dokumentacii projektowej

Wéijt Gminy w Morzeszczynie uzgadnia przediozong dokumentacje
projektowa dla przedsigwzigcia pn. . Budowa drég osiedlowych na osiedlu
doméw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn , przewidzianego do realizacji na
dziatkach Nr 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418, 362, 347, 348, 50,
144/3, 144/4, 300 i 156/3 obrgb Morzeszczyn Gmina Morzeszczyn.

Woat/6m /
. //ﬁ’L/L/}
Otrzymuja : FElotr Laniecki
1. Adresat
2. IN a/a
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Yiotr Laniecki

Inwestor Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszezyn
Projektant PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAZOWE
Topkian T "DROG-BUD" s.c.
L}

Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski
83-110 Tezew, ul. Piaskowa 3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza drogowa

Skala Data
sanitama

1:500 il 2015 | Nrms.

Nazwa

{
Budﬂwa dlég DSIadlowyc ? %’wﬁ /dD ijed }OlodZII T yCI w Vo Zeszczyn
Opf aCOWa*

G
mar inz. Michat Sadowski | /1//)" Tytut rysunky
Projektowat
mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWOD/08
Sprawdzit
mgr inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr POM/0090/PWOD/11
Projektowat I

drogowa

g| mMgrinz. Marcin Kaczmarek a//
. nr POM/0206/PQOS/08 |

PLANSZA ZBIORCZA
mgr inz. Henryk towicki |7 \ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

upr. nr 3568/Gd/88 !
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Dzial Ewidencji | Zarzgdzania Danymi
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Miejscowost

8-Olaztyn
e, S96.38(TODPLOY| ) o9 45

Wg przekazanego zalgcznika

Uzgodniono z zastrzeZeniam UWag. ...........

19 08 2045

Data

Piotr Peda

Pf’rﬁ &

Dziat Ewidencjl | Zarzadzania Danym

o Infrastrukturze Olsziyn

+
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“Podpis
/
/

stug

Dostarczanie | Serwis U
Dziat Ewidencii | Zarzagdzania Danymi

A9 082041
Data

Pi%PEda
.'c’”o(?q.

sirukturze Clzzlvn

o Infra

o Infrastruidurze 8-Olsztyn
Wq przekazanego zalgcznika

v2g,54638/Todd £0V] P[ pot¥
Nizial Ewidencii | Zarzadzania Danymi

Uzgodniono z zastrzeleniam uwag..............

G4 sit
Miejscowosé
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UZGODNIENIE 54678/ TODDROU/P/2015

z dnia 19-08-2015

Dotyczy: Przebudowa sieci telekomunikacyinei w zwiazku z budowa drég
osiedlowych na osiedlu domdw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn.

Przedlozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscla Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Uslug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokoéciowej.

Cdkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigeia kolizji,
Kontakt: Pan Henryk Bogusz tel. 503 004 694

Pan Barlosz Wroniak  tel. 504 040 608; fax 58 5622200

Inwestor jest zobowiazany zgtosié do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na sitronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom $cigania!

Padczas prowadzenia prac:
= w poblizu urzadzer Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolne] ostroznoSci, przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzadzeniam| OPL zachowaé
odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm,

» w razie odkrycia urzadzer telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnos$ci wykonania prac | braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowaé sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

s przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokes¢ ulozenia podziemne] Infrastrukiury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

s przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne| gtebokoéci dla infrastruktury OPL,

» dokonaé regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszly zwigzane z regulacja, wymlang | naprawa uszkedzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

« W miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

QOrange Polska Dostarczanie | Serwis Uslug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia
prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych =z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgioszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidfowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daly jego wydania.

Plotr Peda

Pl

Dzial Ewidancii | Zarzadzania Danynii
o Infrastrukturze Olzzlyn
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JEDNOSTKA

SAMORZADU

WOIEWODZTWA

: POMORSKIEGO

MW.M4 - 6008/169/2015 Tczew, dn. 21.10.2015 r.

Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe ,,DROG-BUD’ S.C.
Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski

Ul. Piaskowa 3

83-110 Tczew

Dotyezy: zaopiniowanie operatu wodno-prawnego  dla inwestycji .Budowa drdg osledlowych na osiedlu domow
jednorodzinnych w Morzeszezynie'.

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku
Terenowy Oddziat w Tczewie w odpowiedzi na pisme z dnia 15.10.2015 r. opiniuje
pozytywnie przedfozony operat wodnoprawny na  odprowadzenie wod opadowych
z projektowanych drég osiedlowych w Morzeszczynie do istniejacej kanalizacji deszczowe],
a docelowo do rzeki Janki w km 7+180 .

Jednoczesnie informujemy, ze aktualne sg warunki odprowadzenia oczyszezonych wod
opadowych do rzeki Janki wydane w naszym uzgodnieniu nr MW.M4 - 6008/115/2015 z
dnia 23.07.2015r.

Otrzymuija:

@ Adresat
. ala

ZARZAD ’MELIOR:\C.II i URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
Terenowy Oddzial w Tezewie
ul. Kollataja 9, 83-110 Tezew
Tel/fax. (058) 531 36,47, Tel. (058) 532 1626

www zmiuw.edapl. Gzewiminw edapl
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel, / fux, (58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397, Regon: 191687276
1 Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opicki 5.A. w Warszawie Nr 84124062921111 0010 4639 2795
GDANSK v z0wgidansk pl email: sekretarnut@edwedmslopl

5.4470.555.2015.MT Gdansk, 26 pazdziernika 2015 r.
L.dz 2/234
POLECONY

Przedsiebiorstwo Budowlano-
Montazowe ,DROG-BUD” s.c.
Wojeiech Rytlewski, Ireneusz Zagdrski
L ul. Piaskowska 3
\ J 83-110 Tezew

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. 22015 r,,
poz. 460 ze zm.), Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarisku, reprezentowany przez Dyrektora Grzegorza
Stachowiaka, oswiadcza, 2e:

§1
uzgadnia w zakresie drogi wojewadzkiej nr 234 Projekt budowalny: Budowa drig osiedlowych na osiediu
domdw jednorodzinnych w m. Merzeszegyn, zlozony do ZDW w Gdansku przez Przedsigbiorstwo Budowlano-
Montazowe ,.DROG-BUD” s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Gorski, ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew
dzialajgcego z pelnomocnictwa Inwestora Gminy Morzeszezyn ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn.
Opieczgtowany przez ZDW Projekt stanowi zalgeznik do niniejszego O$wiadezenia (zataczniki nr 1+5).

§2
uzyczy nieodplatnic Inwestorowi, grunty stanowice czeéé pasa drogi wojewddzkiej nr 234 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projekiu.
Ninigjsze O$wiadczenie upowaznia Inwestora do zlozenia oéwiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3

przekaze Inwestorowi przedmiot uZyczenia tj. czg§é pasa drogi wojewodzkiej nr 234 w zakresie wynikajacym
zuzgodnionego projektu, po okresleniu terminu rozpoczecia budowy. Przekazanie gruntéw nastgpi po
podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania czeSci pasa drogowego oraz podpisaniu, w abecnoci
Wykonawey robdt, protokolu przekazania placu budowy. Do podpisania protokotu upowazniony jest Kierownik
Rejonu Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdariski.

Niniejsze o§wiadezenie traci wainoéé, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska pozwolenia na budowe
lub nie dokona rozpoczecia robdét budowlanych.

Otrzymuija:
1. Adresat,
2. ma -

- /,/* -,\ ( \
Do wiadomosei: e ol < _
3. Gmina Morzeszezyn, ul. 22 Lipea 4, 83-132 Morzeszozyn, G gt Sl ~
4. Rejon Drog Wojewddzkich w Starogardzie Gdanskim,

5, wm, 7~
La“

Hdziud Zageopodarowania Pasa Dregowego
lel (38) 33 64 951



ZARZAD DROG WOIJEWODZKICH w GDANSKU

1
|
i £0-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel, (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunck bunkowy: Bank Polska Kasa Opicki §.A. w Warszawie Nr 84 1240 6282 1111 0010 4632 2795
GDANSK www.zdwgdansk.pl email: sckretanatizdwadunskopt
5.4470.555.2015.MT
L.dz. 3/234 Gdarisk, 26 paZdziernika 2015 1.
POLECONY

Przedsi¢biorstwo Bud_gwlaﬁb:
Montazowe ,DROG-BUD” s.c.
Waojciech Rytlewski, Ireneusz Zagérski
’ __ul: Piaskowska 3
J 83-110 Tezew

Opinia

Zgodnie z § 7 ust, 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 r,, Nr 177, poz. 1729 ze zm.), Zarzgd Drég Wojewodzkich w Gdarisku opiniuje
pozytywnie w zakresie drogi wojewddzkiej nr 234 stata organizacje ruchu dla zadania: Projeks budowalny:
Budowa drég osiedlowych na asiedlu domdw jednarodzinnych w m. Morzeszezyn.
Gminy Morzeszezyn ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn.
Projekt, ktérego dotyczy niniejsza opinia, opieczetowano pieczecia ZDW w Gdansku - zalgeznik nr 112,

Informujemy réwniez, Ze zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (jt. Dz.U. 2012 r., poz. 1137.) oraz z § 6 ust. | ww. rozporzqdzenia projekt organizacji ruchu
podlega zatwierdzeniu przez Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego, Urzgd Marszatkowski Wojewddziwa
Pomorskiego Departament Infrastruktury, ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdansk.

Otrzvmuja: o yiec/ebat S
1. Adresat, N
L2. aa, =

Do wiadomosei:

3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego Departament Infrastruktury, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk,

4. Gmina Morzeszczyn, ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn,

5. Rejon Drég Wojewddzkich w Starogardzie Gdanskim,

Sprawe prowadzi;

Marzena Trynda

Wydzid Zagaspodarawania Pasa Drogowego
tel, (58) 32 64 950
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Gdansk, dn. 0%07.2015r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU

RDOS$-Gd-W00.4240.161.2015.ASP.3.
za dowodem doreczenia
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zm.), w zwigzku z art. 64 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.), na wniosek Wéjta Gminy Morzeszczyn znak
IN.6220.2.1.2015.MS z dnia 02.04.2015r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalgcznikami, w tym kartg informacyjng
przedsiewziecia, ziozonego przez Gming Morzeszczyn, dziatajacg poprzez petnomocnika
Pana Wojciecha Rytlewskiego

Postanawiam

wyrazi¢ opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
planowanego przedsiewziecia pn.:
.Budowa drég osiedlowych na osiedlu domkéw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn,
gm. Morzeszczyn wraz z infrastruktura obejmujaca branze drogowsa, sanitarng
i elektryczng”,
realizowanego na terenie gminy Morzeszczyn na dziatkach nr: 160, 132, 399/2, 115, 383,
408, 363, 136, 418, 362, 347, 348, 50, 144/3, 144/4, 300, 156/3, w obrebie Morzeszczyn.

Uzasadnienie

W dniu 08.04.2015r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku wplynat
wniosek Woéjta Gminy Morzeszczyn znak IN.6220.2.1.2015.MS z dnia 02.04.2015r.,
o wyrazenie opinii dotyczacej obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Do powyzszego wniosku zalgczono szereg dokumentdw, w tym istotne dla sprawy:

1. wniosek Inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

2. karte informacyjng przedsigwzigcia (KIP).

Przedmiotowa dokumentacja wymagata uzupeinienia, co wnioskodawca uczynit na zadanie
tut. organu, pismem znak IN.6220.2.1.2.2015.MS z dnia 18.05.2015r. Nastgpnie pismem
znak IN.6220.2.1.3.2015.MS z dnia 30.06.2015r. wnioskodawca przediozyt dodatkowe
uzupetnienie, celem wiaczenia do akt sprawy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.) — zZwane;
dalej ustawa oos, organem wiasciwym do zajgcia stanowiska w przedmiotowej sprawie jest
regionalny dyrektor ochrony érodowiska. Regionalny dyrektor ochrony srodowiska wydaje
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opinie dotyczaca obowiazku lub braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko
o ktérych mowa w art. 59 ust 1 pkt. 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsigwzigc okreslone sg
w § 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.). Opinia
ta uzyskiwana jest w procedurze wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
ktérej wydanie nastepuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wskazanych w art. 72ust1i1a
ww. ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, po dokonaniu analizy
przediozonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsigwzigcia stwierdzit, iz:

1) Planowane przedsigwziecie polega na budowie drog gminnych wraz z odwodnieniem na
dlugosci 1,5 km w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w miejscowosci Morzeszczyn.

2) Inwestycja kwalifikuje sie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 ze zm.) jako:
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiekiow mostowych, sfuzgcych do
obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody’.

W zwigzku z czym realizacja ww. przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

3) Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia
wymagana jest przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg, pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o kiérych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s.

4) Inwestycja polozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najblizej
potozone obszary to:
— ok. 8,2 km na wschéd Dolina Dolnej Wisty PLB040003;
—  ok. 8,2 km na potudniowy wschéd Dolna Wista PLH220033;
- ok. 6,8 km na potudniowy zachod Waémierz PLH220031.
Inne najblizej polozone obszary chronione, objete ochrona na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 627
ze zm.) to:
—  ok. 1,5 km na péinocny zachéd Gniewski Obszar Chronionego Krajobrazu.

5) W zwiazku z rodzajem i lokalizacjg przedsigwzigcia, oddalong od granic Panstwa,
wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na obszary
potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie
zachodza, wiec przestanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym.

Analizujac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwziecia
tut. organ uwzglednit.

e rodzaj i charakterystvke przedsiewziecia — przedsigwzigcie polega na budowie drog
gminnych wraz z odwodnieniem na dtugosci 1.5 km. W ramach inwestycii planowana

jest:

RDOS-Gd-W00.4240.161.2015.ASP.3. Strona2z 5

39



» budowa drég o szerokoéci 5,0m wraz z chodnikami (jedno- i dwustronnie) o
szerokoéci 1,5m oraz wykonanie w kolorze kostki grafitowej zjazdow do przylegtych
posesji - catos¢ utwardzenia na powierzchni 10024m? — w tym:

— wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm oraz wykonanie warstwy odcinajgce]
z gruntu stabilizowanego cementem Rw = 2,5MPa na powierzchni 5191 m?,

— wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe] gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm oraz wykonanie warstwy odcingjgcej z gruntu
stabilizowanego cementem Rw = 2,5MPa na powierzchni 1826 m?,

- wykonanie nawierzchni jezdni z plyt azurowych gr. 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa famanego, stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm oraz wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu
stabilizowanego cementem Rw = 2,5 MPa na powierzchni 317 m?,

— wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej: 2911 m?,

— wykonanie zjazdéw z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej:
694,00 m%;

» wykonanie sieci kanalizacji deszczowej: @200-400 PVC w zakresie projektowanego
uktadu drogowego wraz z przepompownig $§ciekéw deszczowych, zbiornikiem
retencyjnym i kolektorem ttocznym @160PE, w tym:

- wykonanie kolektora zrzutowego $ciekow deszczowych wraz z odprowadzeniem do
odbiornika,

— wykonanie systemu podczyszczania sciekéw deszczowych osadnik — separator,

— wykonanie zbiornika retencyjnego zelbetowego, szczelnego o @ 3000 mm i
pojemnosci okoto 35m°,

—  wykonanie wylotu do odbiornika-rzeki Janka,

— wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej w pasie drogowym (do wpustow
deszczowych do granicy dziatek): @ 160-200 PVC L=690 mb,

— regulacja studzienek i obudow zasuw istniejgcego uzbrojenia podziemnego
w zakresie projektowane] drogi,

— wykonanie wymiany wlazéw na nowe o noénosci 40 T dla istniejace] kanalizacji
sanitarnej, zamontowanie pierscieni odciazajacych zelbetowych, wymiana piyt
nastudziennych, wykonanie zasilania $ciekow deszczowych.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w ramach realizacji inwestycji. Jako metode

wykonywania prac przyjeto uktadanie sieci kanalizacyjnej w wykopie otwartym oraz za

pomoca przewiertu sterowanego;

usytuowanie przedsiewziecia — planowana inwestycja potozona bgdzie na terenie gminy
Morzeszczyn na dziatkach nr: 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418, 362, 347,
348, 50, 144/3, 144/4, 300, 156/3, obreb Morzeszczyn. Przedsiewzigcie zlokalizowane
bedzie na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych.

Przedmiotowa inwestycja drogowa potozona jest poza obszarami europejskiej sieci
Natura 2000 oraz poza innymi obszarami chronionymi, objetymi ochrong na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 ze zm.).

Inwestycja znajduje sie w Regionie wodnym Dolnej Wisty na obszarze dorzecza Wisty
na terenie jednolitych czesci wéd powierzchniowych JCWP rzeczne o kodzie
PLRW20001929889 - ,Janka od Liski do ujécia’, a takze na obszarze jednolitych czesci
wod podziemnych JCWPd o numerze PLGW240030;

rodzaj i skale oddzialywania — z uwagi na rodzaj przedsigwziecia oddzialywania na
etapie realizacji beda miaty zasieg lokalny, krotkotrwaty, zwigzany z czasem budowy.
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Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw w pracy, maszyny i sprzet
bedg wylaczone. Sprzet budowlany bedzie sprawny technicznie. Dziataniami
techniczno-organizacyjnymi, minimalizujacymi uciazliwe oddziatywanie na srodowisko
beda: niezwloczne likwidowanie ewentualnych wyciekow i rozlewow, unieszkodliwianie
zanieczyszczonego gruntu; selektywne gromadzenie odpadéw w szczelnych
pojemnikach i ich odbiér przez podmioty, posiadajace odpowiednie zezwolenia w tym
zakresie; ograniczenie terenu zaplecza budowy; zastosowanie nowoczesnej technologii
i materiatow, posiadajacych wymagane atesty; przeprowadzenie préb szczelnosci
rurociggu. W celu zminimalizowania pylenia wskazano nastepujace dziatania: zraszanie
placu woda, szczegdlnie w okresie letnim, przechowywanie substancji pylacych
w hermetycznych pojemnikach, do tego przeznaczonych, systematyczne usuwanie
odpadéw, powstajacych na etapie realizacji, wyposazenie samochodow
transportujgcych materiaty sypkie, w plandeki. Zaplecze budowy zostanie wyposazone
w urzadzenia sanitarne typu Toi-Toi oraz zapewniony bedzie odbiér nieczystosci
ptynnych przez wyspecjalizowane firmy. Podioze w miejscach skiadowania paliw dla
maszyn budowlanych, zostang uszczelnione. Wierzchnia warstwa gleby, zostanie zdjeta
i skladowana na hatdach. Grunt, powstaty podczas wykopdw zostanie wykorzystany do
niwelacji i uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac. W przypadku odwadniania
wykopow zastosowane beda pompy zatapialne — woda z wykopow odprowadzona
zostanie do gruntu, na terenie te] samej dziatki. Przewidziano takze szereg rozwigzan,
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem drzewa, pozostajgce w obrebie budowy, w tym
m.in. oszalowanie drzew odpowiednimi materiatami, wykonywanie wykopow w obrebie
korzeni recznie, z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Wykopy, przede wszystkim te
o stromych zboczach, beda zabezpieczone, w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla
matych zwierzat, w tym m.in. poprzez zastosowanie siatek zabezpieczajgcych.
Realizacja inwestycji polegajgcej na wykonaniu nawierzchni utwardzonej drogi obecnie
gruntowej, spowoduje poprawe komfortu jazdy i zwigkszenie plynnosci ruchu, a co za
tym idzie - redukcje poziomu hatasu i drgan, zmniejszenie pylenia oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza, a takze poprawe bezpieczenstwa ruchu. Ponadto,
w ramach odwodnienia przedmiotowej drogi, wody opadowe i roztopowe przed
wprowadzeniem do odbiornika zostang podczyszczone w ukladzie osadnik-separator.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ustawy oos
oraz majac na uwadze zakres, charakter i rodzaj planowanego przedsiewziecia
wraz z jego przewidywanymi oddziatywaniami na uktad hydrologiczny obszaru inwestycji
i terenéw sasiednich, tut. organ stwierdza, iz nie ma podstaw przypuszczac, aby
realizacja zamierzenia:
— znaczaco negatywnie oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wod
powierzchniowych oraz podziemnych;
— uniemozliwita osiagniecie celow $rodowiskowych zawartych w  planach
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.
W opinii tut. organu, planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na ww.
obszary Natura 2000. Z wuwagi na Iokalizacje inwestycji poza obszarami
Natura 2000, przedsiewzigcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, chronionych w granicach
ww. obszarow Natura 2000. Lokalizacja inwestycji w terenie zabudowanym nie bedzie
miata wptywu na warunki ekologiczne ww. ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu
ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow, nie zaburzy integralnosci
poszczegolnych obszarow Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako catosci. Biorac pod
uwage charakter inwestycji, nie narusza ona przepiséw w zakresie pozostatych form
ochrony przyrody.
Przedsiewziecie, obejmujace wykonanie utwardzonej nawierzchni juz istniejacego
uktadu drogowego wraz z jego odwodnieniem, nie wplynie negatywnie na zmiany
klimatu, zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji. Ruch samochodowy, zwigzany
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z przedmiotows droga nie zwiekszy sig, gdyz droga ta stanowi dojazd do juz istniejacej
zabudowy jednorodzinne] i nie ma charakteru tranzytowego. Wody opadowe, splywajace
z zanieczyszczone] powierzchni utwardzonej, =zostang podczyszczone przed
wprowadzeniem do $rodowiska. Ponadto nie przewiduje sie, aby klimat i jego zmiany
mialy znaczacy wplyw na funkcjonowanie przedmiotowego przedsigwzigcia;

Biorac powyzsze pod uwage nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w tym przeprowadzenie oceny
w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Wobec powyzszegt t;:tj,stanowid'ﬁ jak na wstepie.

! .’"1-:-'\“"“— " &
Na niniejsze postanowienie nie stuzy _'zazlale;tﬁq.zgodnle z art. 142 Kpa postanowienie w tym
zakresie mozna zaskarzyé tylko w odiotaniti 6d decyzji.

Otrzymuia:
1. Wojt Gminy Morzeszczyn,
ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn;
@ Wojciech Rytlewski — Przedsigbiorstwo Budowlano-Montazowe DROG — BUD s.c.,
ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew - petnomocnik
3. Strony postepowania poprzez obwieszczenie;
4. ala
RDOS-Gd-PNI.4240.175.2015.PG.1.

Do wiadomosci:

1. Gmina Morzeszczyn,
ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn — Inwestor,
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et T RN Y
YOJT GMINY

Morzeszczyn, 14.07.2015r.

IN.0S.6220.P.1.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r — Kodeks postepowania administracyjnego

(tj. Dz.U z 2013 r., poz. 267) w zwigzku z art. 63 ust. 112, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65 oraz art. 75 ust. 1
pkt.4, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z pozniejszymi zmianami), w zwigzku z wnioskiem =z dnia 31.03.2015 r. Gminy Morzeszczyn z
siedziba w Morzeszczynie , ul. 22 Lipca 4 , 83-132 Morzeszezyn o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie drég osiedlowych na osiedlu doméw
jednorodzinnych w m. Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn wraz z infrastrukturg obejmujacg branze drogowa,
sanitarng i elektryczng ,, po zasiegnieciu opinii :
- Regionalnego Dyrektora Ochrany Srodowiska — postanowienie znak RDOS-Gd- W00.4240.161.2015.A5P.3.

z dnia 3 lipca 2015 r. /data wplywu 08.07.2015 r./
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie opinia znak SE-XI- 725/16/15

z dnia 20 kwietnia 2015 r. /data wplywu 22.04.2015 r./

postanawiam

odstapic od obowiazku przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na

érodowisko w postepowaniu zmierzajacym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji polegajacej na ,, Budowie drég osiedlowych na osiedlu doméw jednorodzinnych

w m, Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn wraz z infrastrukturg obejmujaca branze drogows,
sanitarna i elektryczna .” gmina Morzeszezyn, powiat tezewski, wojewddztwo pomorskie realizowanego na
dziatkach 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418, 362, 347, 348, 50, 144/3, 144/4, 3001 156/3 w

obrebie Morzeszczyn gm. Morzeszczyn

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 31 marca 2015r. ( data wpltywu 13.06.2014 r.) Gmina Morzeszczyn z siedzibg w
Morzeszczynie ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn zwrocita sig o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie drdg osiedlowych na osiedlu doméw
jednorodzinnych w m. Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn wraz z infrastrukturg obejmujaca branze drogows,
sanitarng i elektryczna . Wniosek zawierat kartg informacyjna przedsigwzigcia zawierajaca dane , o ktérych
mowa w art. 3, ust.1 , pkt.5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie , udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujacej obszar , na ktory przedsiewziecie bedzie
oddziatlywac.

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. — w sprawie okrelenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
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érodowisko oraz szczegStowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikacja przedsigwzigcia do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. ze zmianami)zostato
zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko , dla ktérych
zgodnie z art. 64 ust. 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz ocenach oddzialywania na
érodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdiniejszymi zmianami) obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko stwierdza sie po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie .

W zwiazku z powyzszym Wit Gminy Morzeszczyn wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie o opinie co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania tego przedsigwziecia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Gdarisku postanowieniem RDOS.GA.W00.4240.161.2015.ASP.3. z
dnia 3 lipca 2015 r. i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie opinig znak SE-XI- 725/16/15 z
dnia 20 kwietnia 2015 r. wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla powyzsze] inwestycji.

Uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace z art. 63 oraz pozostate uwarunkowania wskazane ponizej Wit

Gminy Morzeszczyn ustalit | postanowit co nastepuje, biorgc pod uwage :
1. Rodzaji charakterystyka przedsiewzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu

Planowana inwestycja polega na budowie drég gminnych wraz z ich odwodnieniem na facznej diugosci ok.
1,5 km w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej w m. Morzeszczyn, W ramach inwestycji planowana jest :
o budowa drdg o szerokosci 5,0 m wraz z chodnikami (jedno i dwustronnymi) o szerokosci 1,5 m oraz
wykonanie zjazdéw do przylegtych posesji z kostki w kolorze grafitowym
e utwardzenie nawierzchni na obszarze 10024 m? w tym :
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 5191 m?
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm - 1826 m*
- nawierzchnia jezdni z piyt azurowych gr, 10 cm - 317 m?
- chodniki z kostki brukowej - 2911 m?
- zjazdy z kostki brukowej - 694 m?
o wykonanie sieci kanalizacji deszczowej @ 200-400 PVC w zakresie projektowanego ukfadu drogowego wraz
z przepompownia Sciekéw deszezowych, zbiornikiem retencyjnym i kolektorem ttocznym @ 160 PE w tym :
- wykonanie kolektora zrzutowego sciekéw deszczowych wraz z odprowadzeniem do odbiornika
- wykonanie systemu podezyszczania Sciekéw deszczowych osadnik-separator
- wykenanie zbiornika retencyjnego zelbetowego, szczelnego o @ 3000 mm i pojemnosci okato 35 m?
- wykonanie wylotu do odbiornika — rzeki Janka
- wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ( do wpustéw deszczowych do
granicy dziatek) @ 160-200 PVC L= 690 mb
- regulacja studzienek i obuddw zasuw istniejacego uzbrojenia podziemnego w projektowanej drodze
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- wykonanie wymiany wiazéw na nowe o nosnosci 40T dla istniejacej kanalizacji sanitarnej, zamontowanie
pierécieni odcigzajacych zelbetowych, wymiana plyt nastudziennych, wykonanie zasilania przepompowni

sciekow deszczowych

b) usytuowanie przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w wojewddztwie pomorskim, w powiecie tczewskim, w
gminie Morzeszczyn w m. Morzeszczyn na dziatkach numer 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418,
362, 347, 348, 50, 144/3, 144/4, 300 i 156/3 obreb Morzeszczyn, Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na
terenie osiedla domkdw jednorodzinnych.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza obszarami
chronionymi, objetymi ochrona na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pozniejszymi zmianami) .

Inwestycja znajduje sie w Regionie wodnym Dolnej Wisty na obszarze dorzecza Wisty na terenie jednolitych
czeéci wod powierzchniowych JCWP rzeczne o kodzie PLRW20001929889 — ,Janka od Liski do ujscia”, a takze
na obszarze jednolitych czesci wad podziemnych JCWPd o numerze PLGW240030

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

c) rodzaj i skala oddziatlywania
Na etapie realizacji
Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania na etapie realizacji bedg miaty zasieg lokalny,
krtkotrwaly, zwiazany z czasem budowy , a dziatania techniczno — organizacyjne minimalizujgce
uciazliwe oddziatywania na srodowisko realizowane bedg poprzez :
- prowadzenie prace budowlanych oraz transport materiatow wyltacznie w porze dziennej.
- sprzet budowlany bedzie sprawny technicznie
- niezwtoczne likwidowanie ewentualnych wyciekéw i rozlewdw, unieszkodliwianie skazonego gruntu
- minimalizacja zanieczyszczen poprzez ekonomiczne uzytkowanie pojazddw i maszyn
selektywne zbieranie | gromadzenie odpadéw w szczelnych pojemnikach i ich odbiér przez podmioty

posiadajace odpowiednie zezwolenia w tym zakresie

dostep pracownikow do kabin sanitarnych typu Toi-Toi

zastosowanie nowoczesnej technologii | materiatdw, posiadajacych wymagane atesty
przechowywanie substancji pylacych w pojemnikach, wyposazenie pojazdéw transportujace materiaty

sypkie
szalowanie drzew w obrebie wykopéw, wykonywanie wykopdw w obrebie korzeni recznie
w sytuacji awaryjnej zanieczyszczenia gleby usunac , a teren przywrocic do stanu pierwotnego

Realizowana inwestycja polegajaca na wykonaniu nawierzchni utwardzonej drogi obecnie gruntowej,
spoweduje poprawe komfortu jazdy i zwiekszenie plynnosci ruchu, a co za tym idzie — redukcje poziomu
hatasu i drgafl , zmniejszenie pylenia oraz emisji zanieczyszczen do powietrzna, a takze poprawe
bezpieczenstwa ruchu . Ponadto w ramach odwodnienia przedmiotowej drogi, wody opadowe i roztopowe

przed wprowadzeniem do odbiornika zostang podczyszczone w uktadzie osadnik-separator.
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Majac na uwadze zakres, charakter i rodzaj planowanego przedsigwzigcia wraz z jego oddziatywaniem na
obszar inwestycji | terendw sasiednich stwierdza sie , iz nie ma podstaw przypuszczac , aby realizacja
zamierzenia znaczaco negatywnie oddziatywata na stan czesci wod powierzchniowych oraz podziemnych a co
za tym idzie uniemozliwiata osiggniecie celéw érodowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami
w abszarach dorzeczy.

Planowana inwestycja nie bedzie Zrédtem istotnego , niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.
Oddziatywanie planowanej inwestycjl ogranicza sie przestrzennie do dziatek geodezyjnych na ktorych bedzie
realizowana. W zwiazku z faktem iz najblizsza granica z innym panstwem znajduje sig w odlegtosci ponad 200
km, brak jest mozliwosci wystapienia oddziatywan transgranicznych.

Przedsiewziecie, obejmujgce wykonanie utwardzonej nawierzchni juz istniejacege uktadu drogowego wraz z

jego odwodnieniem, nie wplynie negatywnie na zmiany klimatu , zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji.
Ruch samochodowy zwigzany z przedmiotowa droga nie zwiekszy sie , gdyz droga ta stanowi dojazd do juz
istniejacej zabudowy jednorodzinnej i nie ma charakteru tranzytowego. Wody opadowe , splywajace 2
zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej drogi, zostang podczyszczone przed wprowadzeniem do
érodowiska. Nie przewiduje sie aby klimat i jego zmiany mialy znaczacy wptyw na funkcjonowanie

przedmiotowego przedsiewzigcia.

Po przeanalizowaniu powyzszych uwarunkowan, charakterystyki inwestycji, miejsca jej lokalizacji ,
oddziatywania na srodowisko oraz stanowisk organdw opiniujacych , kierujac sie rodzajem i charakterystyka
przedsiewzigcia, jego skala, powigzaniami z innymi przedsiewzieciami,- usytuowaniem 2 uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla Srodowiska oraz rodzajem i skala mozliwego oddziatywania, nie stwierdzitem

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko.

Biora powyzsze pod uwage postanowitem jak w sentencii.

Pouczenie:

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie przystuguje na nie zazalenie.
Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie W tym zakresie mozna zaskarzy¢ tylko w odwotaniu
od decyzji. ey ~

\ 7

] Blie ) w;"J"’csW
\Z Eny / Piotr Laniecki
Otrzymuja: R ™

1. W6jt Gminy Morzeszezyn ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn

2. Pelnomocnik P. Wojciech Rytlewski Przedsighiorstwo Budowlano-Montazowe DROG-BUD s.c.
ul. Piaskowa 3 , 83-110 Tczew

3. Strony postepowania poprzez obwieszczenie [tab. ogtoszen UG i sotectwa Morzeszezyn/

4, BIP Gminy Morzeszczyn

5.IN a/a

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Teczewie
ul. ObroAcow Westerplatte 10 , 83-110 Tczew
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
ul, Chmielna 54/57 , §0-748 Gdarisk
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STAROSTA TCZEWSKI

v e
LB

GG-ZUD.6630.1.293.2015

Tezew, dn. 21.10.2015 1.
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG-ZUD.6630.1.293.2015

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 5 czerwca 2014 . - 0 zmianie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 poz. 897).

Przedmiot narady:

trasa sieci kanalizacji deszezowej, przebudowa linii telekomunikacyjnej, linii j
energetycznej i oswietleniowej, trasa przylaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej
oraz rur osfonowych zwigzanych z budows drog osiedlowych na osiedlu doméw
jednorodzinnych w migjscowosci Morzeszezyn

Lokalizacja:

gmina Morzeszczyn, Morzeszezyn, dz.: 50, 115, 132, 136, 144/3, 144/4, 156/3. 160,
300, 348, 362, 363, 393, 399/2, 408, 418

Whioskodawca:

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAZOWE "DROG-BUD"S.C.
WOIJCIECH RYTLEWSKI, IRENEUSZ ZAGORSKI

83-110 Tezew
ul. Piaskowa 3
Przewodniczgey: Maria Zaruska
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Tezewie ul. Piaskowa 2
Oplata nr: 316/15/1
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 12.10.2015
Data narady: 21.10.2015

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

uzgodnic w Zarzadzie Drog Wojewédzkich w Gdanisku
wszystkie trate znaki geodezyine podlegaja ochronie
uzgodniono przebieg trasowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

'E Nazwa instytucji Przedstawiciel [ Podpis n |
I ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU Janusz Wysocki
REJON DYSTRYBUCJI W TCZEWIE
83-110 Tezew
ulica Nowa 5
2 ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0.0. W SOPOCIE Arkadiusz Ratajezak
81-855 Sopot ulica Rzemiedlnicza 17/19
3 NETIA SA Krzysziof Osiecki Tnformacja na poczte
02-822 Warszawa ulica Poleczki 13 e-mail
4 ORANGE POLSKA S.A. Piotr Peda Informacja na poczte
02326 Warszawa Al Jerozolimskie 160 -]
5 POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. Witold Lewandowski
ODDZIAL W GDANSKU
80-858 Gdansk ulica Walowa 41/43
6 POWIATOWY ZARZAD DROG Andrzej Barej
83-110 Tezew ulica Armii Krajowej 84
7 URZAD GMINY MORZESZCZYN Marek Szlagowski nieobecny J

83-132 Morzeszezyn ulica 22 lipca 4
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GG-ZUD.6630.1.293.2015

ZARZAD MELIORACIT I URZADZEN WODNYCH Mieczystaw Swigon Informacje ne poczie

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU

80-331 Gdansk
ulica Sucha 12

e-mail Pani M.Gajdiss

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENERGA - OPERATOR S.A.
ODDZIAL W GDANSKU REJON
DYSTRYBUCIH W TCZEWIE

83-110 Tczew

ulica Nowa 3

bez uwag

ENERGA OSWIETLENIE
SP. Z 0.0. W SOPOCIE
81-855 Sopot

ulica Rzemiesinicza 17/19

zgodnie z uzgodnieniem

e

NETIA SA
02-822 Warszawa
ulica Poleczki 13

bez uwag

ORANGE POLSKA S.A.
02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 160

zgodnie z uzgodnieniem 54678/ TODDROU/P/2015

o

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL W GDANSKU
80-8358 Gdansk

ulica Walowa 41/43

bez uwag

a

POWIATOWY ZARZAD DROG
83-110 Tezew
ulica Armii Krajowej 84

bez uwag

URZAD GMINY
MORZESZCZYN
83-132 Morzeszczyn

ulica 22 lipca 4

zalaczono uzgodnienie Wéjta Gminy Morzeszezyn TN.6724.13.2015 z dnia
27.08.2015r.

ZARZAD MELIORACTT 1
URZADZEN WODNYCH
WOIEWODZTWA .
POMORSKIEGO W GDANSKU
80-531 Gdatisk
ulica Sucha 12

wydano uzgodnienie MW.M4-6008/169/2015 z dnia 21,10.2015r.

UWAGA Podpisy w oryginale protokotu.

[
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Decyzja o ustaleniu inwestyc;ji celu publicznego z d n.
20.11.2015

wWOJT GMINY
Morzeszczyn "
Morzeszczyn, dn.....i@;.j% .. 2015

IN.6733.2.2015

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art.
50 art. ust1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust 12, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
199) i art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z
2014 r. poz. 183)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gming Morzeszezyn, ul. 22 lipca 4, 83-132 Morzeszczyn w
sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudowie wiotu do rzeki Janka, stuzacych odprowadzaniu oczyszczonych
Sciekéw deszezowych do odbiornika w postaci rzeki Janka na dz. nr 50, 144/3 1 300 w miejscowosci
Morzeszezyn, gmina Morzeszczyn

ustalam

warunki zabudowy dla realizacji inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wiotu do rzeki Janka, siuzacych
odprowadzaniu oczyszczonych sciekow deszczowych do odbiornika w postaci rzeki Janka na
dz. nr 50, 144/3 i 300 w miejscowosci Morzeszczyn, gmina Morzeszezyn.

2. Funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dz. nr 50, 144/3 i 300 w miejsCOWOSCI
Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn. Obszar czgsci dz. nr 50 i 300 oraz obszar dz. nr 144/3 na
ktérych realizowana jest inwestycja przedstawiono na Zatgczniku graficznym do niniejszej
decyzji.

3. Warunki ksztattowania zabudowy

Projektowang inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami technologicznymi.

4. Warunki ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Trasa inwestycji nie jest polozona w strefie objetej ochrona.

5. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdiczesnej
Trasa inwestycji nie jest potozona w strefie objetej ochrong.

6. Warunki w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

Budowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ jako podziemng
infrastrukture techniczng. Przebudowany wict do rzeki Janka nalezy wybudowa¢ w postaci
zelbetowego prefabrykowanego.

7. Warunki dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Planowang inwestycje nalezy projektowac i realizowaé w sposéb gwarantujacy ochrong
uzasadnionych intereséw osob trzecich.
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8. Warunki dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiekiow
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terendw
gémiczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

8.1. Warunki ochrony gruntéw rolnych — inwestycja realizowana jest na gruntach, dia
ktérych nie jest wymagana zgeda na przeznaczenie gruntdw rolnych na cele nierolnicze
tj. dz. nr 50 — dr, dz. nr 300 — Wp oraz dz. nr 144/3 — Ls o pow. 0,0123 ha. Zgodnie z art.
3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o
zwartej pawierzehni co najmnigj 0,10 ha, pokryty roslinnoscia lesng (uprawami lesnymi) -
drzewami i krzewami oraz runem lesnym — lub przejéciowo jej pozbawiony.

8.2. Warunki ochrony obiektéw potozonych na terenach gérniczych — trasa inwestycji nie
jest potozona na terenach gorniczych.

8.3. Warunki ochrony obiektéw potozonych na terenach zagrozonych osuwaniem sig
mas ziemnych - trasa inwestycji nie jest potozona na terenach zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych.

8.4. Warunki ochrony obiektéw narazonych na niebezpieczeristwo powodzi - trasa
inwestycji nie jest potozona na terenach zagrozonych powodzia.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudowie wlotu do rzeki Janka, stuzacych odprowadzaniu oczyszczonych
$ciekéw deszczowych do odbiornika w postaci rzeki Janka na dz. nr 50, 144/3 i 300 w miejscowosci
Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn wystapita Gmina Morzeszezyn, ul. 22 lipca 4, 83-132 Morzeszezyn.

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowe] oraz przebudowa istniejacego wiotu do rzeki Janka w
zakresie okreslonym na Zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji, stanowi nieodigczng czesé
projektu pn.: ,Budowa drag osiedlowych na osiedlu domow jednorodzinnych w m. Morzeszczyn —
gmina Morzeszczyn'.

Na terenie inwestycji okreslonym na Zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji, nie obowiazuje
migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie istnieje obowigzek jego sporzadzenia na
tym terenie, wynikajgcy z art. 14 ust. 7 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym. W
zwigzku z tym, zgodnie z art. 4, ust. 2, nalezato ustali¢ warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa inwestycji nie wymaga wydzielenia terenu.

O wszczeciu postepowania zawiadomiono strony w sposéb okreslony w art. 53 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy a takze stanu
faktycznego i prawnego terenu zgodnie z art. 53 ust 3, pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na stan $rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Pouczenie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza
prawa whasnosci | uprawnien osoéb trzecich.

Wni_oskodawcy. ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg, ustalajgcg warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu.
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Stosownie do art. 127 §1, 2 i 4 oraz art. 129 §1 i 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, od
ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku ul.
Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem tutejszego Urzedu w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zatacznik graficzny do decyzji
Zatgcznik graficzny do decyzji wykonany w skali 1: 1000

Opracowanie:

mgr inz. arch. Alicja Zawadzka
Péinocna Okregowa lzba Urbanistow
nurmer wpisu: G-230/2007

olr Laniecki

Otrzymuja: L i 4
1. strony postepowania e —
2. ala

Zwalnia sie z oplaty skarbowej

o oplacie skarbowej.

52



Lalgeznik graficeny do decyzji

n _zmﬁvw,S_ ... 2.dnia <
gmina Morzeszczyn
Mornzeszczyn

dz, nr 50, 144/3, 300
skala 1:1000

I OINACIENIA

Oprocowanle:
ey i i, Ao Towarke

[ I gronica obowigzujgeego planu miejscowego Plinacoc Oitggove bt Uboricin

rurner i G-I I0T

i| obszar czedel dr. nr 501 300 orar obszar dz. nr 144/3 no kiérych realizowana jest inwestycja
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Decyzja nr 1/2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach

i Morzeszczyn , dnia 24 lipiec 2015 r.
IN.0S .6220.D.1.2015

DECYZJA Nr 1/2015
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

Na podstawie art.71 ust.2 pkt.2 , art.75 ust.i pkt.4 oraz art.84 i art.85 ust 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jjego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ) a takZe § 3 ust. 1
pkt. 52b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010, w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzied
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z péz.zmianami) w zwiazku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz.
267 ) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Morzeszczyn z siedziba ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn
reprezentowanej przez petnomocnika P. Wojciecha Rytlewskiego reprezentujacego PBM ,,DROG-BUD"
s.C. ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie drég osiedlowych na osiediu domkoéw
jednorodzinnych w m. Morzeszczyn , gmina Morzeszczyn wraz z infrastrukturg obejmujaca branze
drogowg, elektryczng i sanitarna przewidzianego do realizacji na dziatkach nr 160, 132, 399/2,
115, 393, 408, 363, 136, 418, 362, 347, 348, 50, 144/3, 144/4, 300 i 156/3 w obrebie
Morzeszczyn , gmina Morzeszczyn, powiat tczewski, wojewddztwo pomorskie

orzekam

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko dia planowanego
przedsiewziecia polegajacego na , Budowie drég osiedlowych na osiedlu domkéw
jednorodzinnych w m. Morzeszczyn , gmina Morzeszczyn wraz z infrastruktura obejmujaca
branze drogowa, elektryczna i sanitarng ,,

Charakterystyka przedsiewziecia wraz z wyrysem 2z mapy ewidencyjnej stanowia zalaczniki do
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 31 marca 2015r. ( data wphywu 31.03.2015 r) Gmina Morzeszczyn z siedzibg w
Morzeszczynie ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn zwrdcita sig 0 wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dia przedsiewziecia polegajacego na budowie drég osiediowych na osiedlu doméw
jednorodzinnych w m. Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn wraz z infrastruktura obejmujacg branze drogowa,
sanitarng i elektryczng . Wniosek zawierat karte informacyjna przedsiewziecia zawierajaca dane , 0 ktdrych
mowa w art. 3, ust.1 , pkt.5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji o Srodowisku i
Jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(dz. U. z 2013 . poz. 1235 ze zmianami), kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obejmujacej obszar , na ktdry przedsiewziecie bedzie
oddziatywac.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 . — w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikacja przedsigwziecia do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. ze zmianami)zostato
zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko , dla ktérych
zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1§ 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 . poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami) obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko stwierdza sie po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdarisku i Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie . .

W zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Morzeszezyn wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdarisku i Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tezewie o opinie co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania tego przedsiewziecia na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku postanowieniem RDOS.Gd.W00.4240.161.2015.ASP.3. 7
dnia 3 lipca 2015 r. i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie opinia znak SE-XI- 725/16/15 z
dnia 20 kwietnia 2015 r. wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla powyzszej inwestycji. .

Wdjt Gminy Morzeszczyn, postanowieniem IN.0S.6220.P.1.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. odstapit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia .

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiatu, uwzgledniajac tgcznie
uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust. 1 o stanowisku W&jt Gminy Morzeszezyn przesadzity ponizej
wymienione argumenty dotyczace :

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem skali przedsiewziecia i wielkosci
zajmowanego terenu

Planowana inwestycja polega na budowie drdg gminnych wraz z ich odwodnieniem na facznej dhugosci ok.

1,5 km w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej w m. Morzeszczyn. W ramach inwestycji planowana jest :

e budowa drog o szerokoéci 5,0 m wraz z chodnikami (jedno i dwustronnymi) o szerokoéci 1,5 m oraz
wykenanie zjazdéw do przylegtych posesji z kostki w kolorze grafitowym

e utwardzenie nawierzchni na obszarze 10024 m? w tym :

- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 5191 m?

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm - 1826 m?
- nawierzchnia jezdni z phyt azurowych gr. 10 cm - 317 m?

- chodniki z kostki brukowej - 2911 m?

- zjazdy z kostki brukowej - 694 m?

e wykonanie sieci kanalizagji deszczowej @ 200-400 PVC w zakresie projektowanego ukiadu drogowego
Wraz z przepompownig sciekdw deszczowych, zbiornikiem retencyjnym i kolektorem tlocznym @ 160 PE
wtym :

- wykonanie kolektora zrzutowego Sciekdw deszczowych wraz z odprowadzeniem do odbiornika

- wykonanie systemu podczyszezania Sciekow deszczowych osadnik-separator

- wykonanie zbiornika retencyjnego Zelbetowego, szczelnego o @ 3000 mm i pojemnodci okoto 35 m?

- wykonanie wylotu do odbiornika — rzeki Janka

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ( do wpustéw deszczowych do
granicy dziatek) @ 160-200 PVC L= 690 mb

- regulacja studzienek i obudéw zasuw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w projektowanej drodze

- wykonanie wymiany wtazéw na nowe o nosnoéci 40T dla istniejacej kanalizacji sanitarnej, zamontowanie
pierscieni odcigzajgcych zelbetowych, wymiana piyt nastudziennych, wykonanie zasilania przepompowni
sciekéw deszczowych

2. Usytuowanie przedsiewzigcia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w wojewddztwie pomorskim, w powiecie tczewskim, w
gminie Morzeszczyn w m. Morzeszczyn na dziatkach numer 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418,
362, 347, 348, 50, 144/3, 144/4, 300 i 156/3 obreb Morzeszczyn. Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na
terenie osiedla domkow jednorodzinnych.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza obszarami
chronionymi, objetymi ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o achronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) .

Inwestycja znajduje sie w Regionie wodnym Dolnej Wisty na obszarze dorzecza Wisly na terenie jednolitych
czesci wod powierzchniowych JCWP rzeczne o kodzie PLRW20001929889 — , Janka od Liski do ujscia” a takze
na obszarze jednolitych czesci wéd podziemnych JCWPd o numerze PLGW240030

Przadmiotowy teren obijety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

3. Rodzaj i skala oddziatywania

Na etapie realizacji

Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania na etapie realizacji beda miaty zasieg lokainy,
krotkotrwaty, zwigzany z czasem budowy , a dziatania techniczno — organizacyjne minimalizujgce
ucigzliwe oddziatywania na $rodowisko realizowane bada poprzez :

- prowadzenie prace budowlanych oraz transport materiatéw wylacznie w porze dziennej.

- sprzet budowlany bedzie sprawny technicznie

- niezwioczne likwidowanie ewentualnych wyciekdw i rozlewdw, unieszkodliwianie skazonego gruntu
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- minimalizacia zanieczyszczen poprzez ekonomiczne uzytkowanie pojazdéw i maszyn

- selektywne zbieranie i gromadzenie odpadéw w szczelnych pojemnikach i ich odbior przez pedmioty
posiadajgce odpowiednie zezwolenia w tym zakresie

- dostep pracownikéw do kabin sanitarnych typu Toi-Toi

- zastosowanie nowoczesnej technologii | materiatow, posiadajacych wymagane atesty

- przechowywanie substancji pylacych w pojemnikach,

- wyposazenie pojazdow transportujacych materiaty sypkie w plandeki

- szalowanie drzew w obrebie wykopdw, wykonywanie wykopow w obrebie korzeni recznie

- w sytuacji awaryjnej zanieczyszczenia gleby usunac , a teren przywrocic do stanu pierwotnego

Realizowana inwestycja polegajaca na wykonaniu nawierzchni utwardzonej drogi obecnie gruntowej,
spowoduje poprawe komfortu jazdy i zwigkszenie pfynnasci ruchu, a co za tym idzie — redukcie poziomu
hatasu i drgan , zmniejszenie pylenia oraz emisji zanieczyszczen do powietrzna, a takze poprawe
bezpieczenstwa ruchu . Ponadto w ramach odwodnienia przedmiotowej drogi, wody opadowe i roztopowe
przed wprowadzeniem do odbiornika zostang podczyszczone w ukiadzie osadnik-separator.

Majac na uwadze zakres, charakter i rodzaj planowanego przedsiewzigcia wraz z jego oddzialywaniem na
obszar inwestycji | terendw sasiednich stwierdza sie , iz nie ma podstaw przypuszczac , aby realizacja
zamierzenia znaczaco negatywnie oddziatywata na stan czesci wod powierzchniowych oraz podziemnych a co
za tym idzie uniemozliwiata osiagniecie celow Srodowiskowych zawartych w planach gespedarowania wodami
w obszarach dorzeczy.

Planowana inwestycja nie bedzie Zrodtem istotnego , niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko.
Oddziatywanie planowanej inwestycji ogranicza sie przestrzennie do dziatek geodezyjnych na kidrych bedzie
realizowana. W zwiazku z faktem iz najblizsza granica z innym panstwem znajduje sie w odlegtosci ponad 200
km, brak jest mozliwoséci wystapienia oddziatywan transgranicznych.

Przedsiewziecie, obejmujgce wykonanie utwardzonej nawierzchni juz istniejacego ukiadu drogowego wraz z
jego odwodnieniem, nie wptynie negatywnie na zmiany klimatu , zaréwno na etapie budowy jak i eksploatadji.
Ruch samochodowy zwigzany z przedmiotowg drogg nie zwiekszy sie , gdyz droga ta stanowi dojazd do juz
istniejgcej zabudowy jednorodzinnej i nie ma charakteru tranzytowego. Wody opadowe , sptywajace z
zanieczyszczonej powierzchni utwardzonej drogi, zostang podczyszczone przed wprowadzeniem do
Srodowliska. Nie przewiduje sie aby klimat | jego zmiany miaty znaczacy wptyw na funkcjonowanie
przedmiotowego przedsiewziecia.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiatow oraz zaproponowanych przez Inwestora rozwiazan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie uwarunkowan, charakterystyki inwestycji, miejsca
jej lokalizacji , oddziatywania na srodowisko oraz majac na uwadze stanowiska organdw opiniujgcych
kierujgc sie rodzajem i charakterystyka przedsiewziecia, jego skala, powigzaniami z innymi przedsiewzieciami,
usytuowaniem z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz rodzajem i skalg mozliwego
oddziatywania, nie stwierdzitem potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
Srodowisko.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowitem jak w sentencii.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za
posrednictwem Wéjta Gminy Morzeszczyn w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 11 2 i art. 129
§ 1i 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego).

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwotania w
terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1§ 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego).

totr Laniecki
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Zataczniki:

1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuia:
1. Wojt Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn

2. Pelnomocnik P. Wojciech Rytlewski Przedsiebiorstwa Budowlano-Montazowe DROG-BUD s.c.

ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew
3. Strony postepowania poprzez obwieszczenie /tab. ogtoszen UG i sotectwa Morzeszczyn/
4. BIP Gminy Morzeszczyn
5.1IN a/a

Do wiadomosci:
1. Pahistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie
ul. Obroncow Westerplatte 10 , 83-110 Tezew
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku
ul. Chmielna 54/57 , 80-748 Gdansk

Zwalnia sie z optaly skarbowej
art R JPS  Ustawy
z dnla 16 listopada 2006
0 oplacie skarbowej.
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Zatacznik nr 1 do decyzji Nr IN.OS .6220.D.1.2015
z dnia 30 lipca 2015 r,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa drég osiedlowych na osiedlu doméw jednorodzinnych w m. Morzeszczyn - gmina
Morzeszczyn.

Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. nr 199
z 7 listopada 2008 r. poz. 1227,

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Budowa drég gminnych wraz z odwodnieniem na dtugoéci 1,5km w zabudowie jednorodzinnej, w migjscowasc
Morzeszezyn. Przedsigwziecie usytuowane jest w catosci na terenie Gminy Morzeszczyn.

Kwalifikacja przedsigwzigcia

Zgednie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 oraz Dz. U. 2013 poz. 817), przedsiewziecie nalezy do kategorii
okreslonej w § 3. ust 1. pkt. 60 “"drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewzigcia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust, 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi ¢ nawierzchni twardej, z
wytaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacii elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrady, o ktérych mowa w art, 6 ust. 1 pkt. 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie ze wskazanym przypisem dia tego rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na
érodowisko, sporzadzenie raportu moze byé wymagane.

2. Zakres i powierzchnia przedsiewzigcia

« budowa drég o szerokosci 5,0m wraz z chodnikami (jedno- i dwu-stronnie) o szer. 1,5m oraz
wykonanie w kolorze kostki grafitowej zjazdow do przylegtych posesji. Calos¢ utwardzenia na
powierzchni 10024 m?,

s wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie gr. 25cm oraz wykenanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem Rw=
2,5MPa na powierzchni 5191 m?,

» wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5cm,
podbudowie z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25¢cm oraz wykonanie warstwy
odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem Rw= 2,5MPa na powierzchni 1826 m?,

e wykonanie nawierzchni jezdni z plyt azurowych gr. 10 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5¢cm,
podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm oraz wykonanie warstwy
odcinajgce]j z gruntu stabilizowanego cementem Rw= 2,5MPa na powierzchni 317 m?,

¢ wykonanie chodnikéw z kostki brukowej bet. na podsypce cementowo-piaskowej: 2911 m?,

wykonanie zjazdéw z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe: 694,00 m?,

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej: @200 - 400PVC w zakresie projektowanego uktadu drogowego

wraz z przepompownia éciekéw deszczowych, zbiornikiem retencyjnym i kolektorem ttocznym @160PE,

wykonanie kolektora zrzutowego sciekéw deszczowych wraz z odprowadzeniem do odbiornika,
wykonanie systemu podczyszczania Sciekdw deszczowych osadnik - separator,

wykonanie wylotu do odbicrnika - rzeka Janka,

wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej w pasie drogowym (do wpustow deszczowych do

granicy dziatek): @160-200PVC L=630 mb,

regulacja studzienek i obuddw zasuw istnigjacego uzbrojenia podziemnego W zakresie projektowane]

drogi,

wykonanie wymiany wiazéw na nowe o nosnosci 40 T dla istniejace] kanalizacji sanitarnej,

zamontowanie pierscieni odcigzajgcych Zelbetowych,

wymiana piyt nastudziennych,

wymiana podmurdwki z cegiet na elementy zelbetowe, prefabrykowane,

® ® ©°o ® L] e & & @° e o
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« wykonanie zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekéw deszczowych,

» pasem drogowym ( zmiana rzgdnych terenu, zabezpieczenie kabli w przejsciu pod pasami jezdni) oraz
w zakresie umozliwiajacym dalsza rozbudowe sieci bez naruszania wykonanych nawierzchni
drogowych.

Inwestycja jest lokalizowana na dziatkach Gminy Morzeszczyn nr &
- dz. nr 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418, 362, 347, 348, 50, 144/3, 144/4, 300, 156/3, obr.
Morzeszczyn;

Szczegblowy wykaz wiasciciell gruntéw jest zawarty w wypisie z wykazu podmiotdw, powigzanym ze
skorowidzem dziatek dla obrebu Morzeszczyn - ktére to stanowig zatacznik do karty.

3. Rodzaj technologii

W zakresie przyjetej technologii zastosowane zostang standardowe, sprawdzone w praktyce rozwigzania
katalogowe wykorzystywane w budownictwie drogowym wraz z dostosowaniem do miejscowych warunkow
lokalizacji inwestycji. Przyjete parametry techniczne rozwiazah sa adekwatne dla iloéci pojazdéw
korzystajacych z budowanej drogi. Prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane z
zastosowaniem technologii jak najmniej uciazliwej dia okolicznych mieszkancow i otaczajacego srodowiska.

Rodzaj zastosowane] technologii obrazuje ponizsze zestawienie:

a) W zakresie przebudowy istnigjacego ukiadu drog:

o wykenanie wykopéw z odwiezieniem nadwyzki urobku na odlegto$é do Skm (z przeznaczeniem na
rekultywacje uzytkowanych wyrobisk na terenie gminy),

« profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne drog, zjazddw i chodnikéw;

¢ wykonanie warstwy odcinajgeej z gruntu stabilizowanego cementem Rw=2,5 MPa na wszystkie
nawierzchnie,

¢ ulozenie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod drogi, zjazdy i chodniki
grubosci 25 cm,

b) W zakresie przebudowy istniejacych drég w strefie potgczenia nowych i starych drog:
« rozbiorki elementdéw drég, w tym: chodnikéw z plytek betonowych i kostki brukowej betonowej,
podbudowy z chudego betonu, jezdni z kostki betonowe] typu trylinka.

©) W zakresie budowy odwodnienia pasa drogowego:

e rurociagi z rur PVC ©250-400 mm uktadanych w wykopach waskoprzestrzennych, studnie rewizyjno-
potaczeniowe z kregdw zelbetowych o Srednicy Dw=1200 mm z osadnikami, wpusty deszczowe
uliczne Dw=500 mm z osadnikami, studnie z tworzyw sztucznych,

e przepompownia éciekéw deszczowy w zbiorniku betonowym wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
uktadem podczyszczania sciekdw, osadnik - separator lamelowy w zbiorniku betonowym,

¢ zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sciekow deszczowych,

e rurociag tloczny PE $rednicy okoto ©160 mm,

« zelbetowy wylot do odbiornika rzeki Janka.

d) w zakresie przebudowy istniejgcej infrastruktury podziemnej w celu usunigcia kolizji | dostosowania
posadowienia urzadzen do nowych rzednych terenu:

o przebudowa linii energetycznych, kablowych eNN i sNN (demontaz starych | montaz nowych);

s przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej w  zakresie przejs¢ poprzecznych, na nowe z rur
polietylenowych, zakres érednic ®90-160 mm o polaczeniach zgrzewanych (demontaz starych i
montaz nowych rur) oraz kanalizacji sanitarnej;

e wykonanie przylaczy wodociagowych w pasie drogowym do granic dziatek @32-63 PE i kanalizacji
sanitarnej @160 PCV.

4. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii

Inwestycja polega na przebudowie istniejacej drogi miejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dostosowang
parametrami do planowanego w tym rejonie obcigzenia ruchem kotowym.

a) Postepowanie z odpadami.
Powstajace odpady z remontu drog i uzbrojenia beda zagospodarowane z wykorzystaniem
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ich do podbudowy pod planowane zjazdy, bads beda przekazane firmg posiadajacym zezwolenia w
zakresie ich transportu i unieszkodliwiania

b) Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét.
Projektowana droga jest urzadzeniem istniejacym i bedzie prowadzona na ‘terenach
zagospodarowanych dlatego przed rozpoczeciem budowy zajdzie koniecznos¢ dostosowania robét do
miejscowego ruchu drogowego przez Wykonawce robot.
Zajdzie tez konlecznos¢ organizacji dojazddw tymczasowych dla obstugi istniejacych posesji.
Oznakowania wymagaja wjazdy | wyjazdy z budowy na drogi publiczne.
Organizacji ruchu na istniejacych drogach beda wymagaly roboty zwigzane z wigczeniem
projektowane] drogi z uktadem istniejgcym drogi wojewddzkiej nr 234.
Na czas prowadzenia wigczen ruch na istniejacych drogach bedzie prowadzony na potowie jezdni.

c) Postepowanie z urobkiem:
Nadmiar ziemi z robét niwelacyjnych i inzynieryjnych bedzie wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozanych mozliwie blisko placu budowy, wskazanych przez inwestora lub bedzie on wykorzystany do
rekultywacji wyrobisk na terenie gminy Morzeszczyn.

d) Szata roslinna.
Istniejaca zielen w pasie projektowanej drogi wystepuje w niewielkiej powierzchni jako pobocze
trawiaste na kofcowym odcinku. Brak kolidujacych drzew.

5. Warianty przedsiewziecia

Wariant zerowy: nie podejmowanie przedsiewzigcia — skutek: dalsze pogorszenie jakoscl nawierzchni
spowodowane ruchem pojazdéw i opadami atmosferycznymi, zwiekszona ucigzliwost dla ruchu kolowego i
pieszych co jest tei zwigzane z nadmiernym hatasem | emisja spalin pojazdéw uczestniczacych w wydtuzonym
czasie jazdy, a takie utrudniony dojazd micszkancow i wiascicieli dziatek | zagrozenie wypadkami drogowymi.

Wariant pierwszy — przebudowa drogi w technologii opisanej powyzej — skutek: poprawa wiaéciwosci
jezdnych drég dla uczestnikéw ruchu, zmniejszenie obcigzenia istniejacych drog, w tym

zmniejszenie hatasu i emisji zanieczyszczen ptynnie poruszajgcych sig pojazdow, & takie

stworzenie mozliwoici rozwojowych miasta przez mozliwesé  przejazdu pojazdow kotowych przy
zminimalizowanym oddziatywaniu na otoczenie.

6. Przewidywane ilo$é wykorzystywanej wody i innych surowcow, materiatéw, paliw i energii

Na potrzeby realizacji inwestycji nie jest niezbgdny dostgp do statego #rédia zasilania w energie elektryczng i
wode. Niewielkie zapotrzebowanie energii elekiryczne] mozna zaspokoi¢ z przewoznych agregatow
pradotwérczych. W trakcie budowy nastapi zuzycie materiatéw takich jak: kruszywa naturalne, prefabrykaty
betonowe, kostka betonowa, krawezniki betonowe, rury, kable wytworzone w spegialistycznych zaktadach i
fabrykach | dostarczone na plac budowy w postaci gotawych produktéw. Podczas eksploatagji nie sg
wykorzystywane zadne z w/w surowcow. Podczas eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na
energie elektryczna do przepompowni wody deszczowej. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wyniesie
1800 kW/miesigc.

7. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Inwestycja nie spowoduje naruszania obowigzujgcych norm i standardéw ochrony Srodowiska zardwno
podczas realizadii jak i po jej zakohczeniu, w okresie eksploatacji.

Odpady powstajace w trakcie prac bedg magazynowane, a w czesci wykorzystywane w migjscu ich powstania,
badz przekazane specialistycznym firmom posiadajacym licencjg na ich transport i utylizacje. Ingerencja w
szate rodlinna zostanie ograniczona do niezbednego minimum. Inwestycja jest zgodna z planem
przestrzennym rozwoju gminy. Praca sprzetu ciezkiego bedacego #rodiem hafasu zostanie zorganizowana w
sposéb ograniczajacy jej uciazliwodc do minimum. Projektowany system odwadniania ulicy zapewni odbior
wdd deszczowych i roztopowych do projektowanege ukiadu sieci kanalizacji deszczowej zakoriczonego
urzadzeniami oczyszczajacymi usytuowanymi przed wylotem éciekdédw do odbiornika.

8. Rodzaje | przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych érodowisko
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Emisja zanieczyszezed na etapie eksploatagji inwestycji bedzie zwigzana z ruchem samochodowym.
Zanieczyszczone wody opadowe z pasa drogowego odprowadzone bedg do projektowanej kanalizacji
deszczowej wyposazone] W urzgdzenia do oczyszczania wod deszczowych, spetniajace warunki w zakresie
wolnych przepustowoéci hydraulicznych do przyjecia dodatkowej iloéci wod deszczowych ‘oraz w zakresie
sprawnosci oczyszczania.

9. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko

Planowana inwestycja bedzie miata charakter lokalny i nie spowoduje  szkodliwych oddziatywan
transgranicznych na $rodowisko. Uwzgledniajgc niewielki udziat odprowadzanych podczyszczonych Sciekow
deszczowych w odniesieniu do przephywu odbiornika oraz zakladane niskie stgzenia zanieczyszczen w Sciekach
wprowadzane do odbiornika, rozproszenie tadunku zanieczyszezen bedzie tak duze, ze nie spowoduje nawet
lokalnie podniesienia tych wartosci w bezpo$rednim migjscu zrzuty, tym bardziej nie wywota transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o achronie
przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

W bezposrednim otoczeniu projektowanego przedsigwzigcia brak jest elementéw podlegajgcych ochronie ze
wzagledu na walory kulturowe, przez co nie zachodzi sytuacja naruszania lub degradacji waloréw kulturowych
na 7adnym z etapdw projektowanej inwestycii. W zasiegu realizacji i oddziatywania przedsigwzigcia nie
wystepuijg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Przedsiewziecie nie lezy na terenie obszaru Natura 2000 i nie oddziatywuje na ten obszar.
Inwestycja zlokalizowana jest w odlegtoéci okoto 8,5 km od najblizszego obszaru Natura 2000, 4. Dalina
Dolnej Wisty PLB040003, oraz Dolna Wista PLH220033,
Najblizej potozone obszary to:

« Gniewski — odlegtosci ok. 1,2 km,

e Bory Tucholskie — odlegtosci ok. 11,4 km,

« Dolna Wista — odlegtosc ok. 8,2 km.

11, Przedstawienie usytuowania przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czeéci wod

Charakterystyka jednolitych czesci wod cieku zawarta w w/w planie:

+ dhugosé catkowita: 34 km,

e nazwa JCW: Janka od Liski do ujécia / Janka od Liski za Liska,

s scalona czes¢ wod: DW 1205,

« typ JCW: rzeka nizinna piaszczysto — gliniasta / potok nizinny piaszczysty,

« status: naturalna czedé wod / silnie zmieniona czes¢ wod,

e ocena stanu: zty [ zhy,

e ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych: zagrozona / zagrozona,

¢ derogacie: - [ 4(4)-1

¢ Uzasadnienie derogacji: - / Przesuniecie terminu osiagniecia celu Srodowiskowego z powodu

koniecznosci dodatkowych analiz oraz diugosci procesu inwestycyjnego.
Charakterystyka jednolitych czedci wéd podziemnych zawarta w w/w planie:

Europejski kod JCWPd: PLGW240030
e Nazwa JCWPd: 30
e Region Wodny: region wodny Dolnej Wishy
¢ QOcena stanu ilosciowego: dobry
e Ocena stanu chemicznego: dobry
e QOcena ryzyka: niezagrozona

12, Wplyw przedsiewziecia na realizacje ceiéw srodowiskowych okreslonych dia wod
powierzchniewych i podziemnych (w odniesieniu do art. 81 ust 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008r.)
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Korzystanie z wéd polegajace na wprowadzaniu oczyszczonych Sciekéw deszczowych z do rzeki Janki nie
narusza ustaled wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonego
przez Prezesa Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011 r. (MP nr 49, poz. 549).

Rzeka jest ogdlnie w zlym stanie ze wzgledu na duzy splyw zwigzkéw biogennych z okolicznych terendw
rolnych, ktdre powodujg eutrofizacje cleku. Przeplywy charakterystyczne w przekroju ujsciowym rzeki Janki:
SWQ = 2,32 m3/s, 5SQ = 0,80 m3/s, SNQ = 0,46 m3/s.

W zwiazku z powyiszym scieki oczyszczone 0 parametrach spetniajgcych normy Ww. rozporzadzenia,
wprowadzane do rzeki Janka w zaden sposob nie pogorszg stanu rzeki i nie wplyna negatywnie na osiggniecie
celéw érodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Odprowadzane wody nie bedg mialy wptywu na wody podziemne. Wplyw na podniesienie sig poziomu wod w
rzece Janka bedzie nieznaczny. W trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie przewiduje sie
negatywnego wplywu na podmiotowg rzeke. Parametry oczyszczonych éciekow beda spetniaé normy zawarte
w ROZPORZADZENIU MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. z poin. zmianami w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.).

Gospodarka $ciekowa nie stanowi ryzyka nieosiagniecia celéw Srodowiskowych, adyz scieki ujmowane sg w
szczelne systemy kanglizacii, ktérymi po oczyszczeniu w ukiadzie osadnik - separator sa odprowadzane do
rzeki.

Nadrzednym zalozeniem okreslenia celow Srodowiskowych jest ochrona wéd, utrzymywanie lub poprawa
jakoéci wod oraz biologicznych stosunkdw w ¢rodowisku wodnym | na terenach podmokych. Ponadto cele
trodowiskowe dla czedci wod zostaly oparte glownie na wartosciach granicznych poszczegolnych wskaznikow
fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromerfologicznych, okreslajacych stan ekologiczny wod.

Opracowali : p r i )
.. : . Totr !':Z.E-!-.“l'-V€
mgr inz. Marcin Kaczmarek v JQrLeckl
mar inz. Tomasz Komar
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PROJEKT BUDOWLANY
V. BRANZA DROGOWA
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Nazwa inwestyciji: Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.
Dziatki: 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363,
393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn;
Inwestor:

Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn

Przedsi ebiorstwo Budowlano-Monta zowe
"DROG-BUD" s.c.

Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3

Jednostka projektowa

Imie i nazwisko, _
Bran za Wyszczegolnienie nr uprawnie n Podpis
Proiekt } mgr inz. Tomasz Komar
rojexktowat. upr. nr POM/0240/PWOD/08
Drogowa
1. mgr. inz. Wojciech Rytlewski
Sprawdzit: upr. nr. POM/0090/PWOD/11

Tczew, maj 2015r.
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Opis techniczny do Projektu Budowlanego bran zy
drogowej

1. Materiaty wyj] Sciowe:
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrebu Morzeszczyn

+ Decyzja Srodowiskowa - postanowienie nr RDOS-Gd-W00.4240.161.2015.ASP.3 z
dn. 3.07.2015r.

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo nr IN.6733.2.2015 z
dn. 20.11.2015)

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

« Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej)

« Program komputerowy wspomagajgcy projektowanie AutoCad

* Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

*  Whytyczne projektowania ulic (IBDIM — Warszawa 1992 r.)

*  Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.)

e Zarzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych

« Dokumentacja geotechniczna

* Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

* Polskie i branzowe normy

2. Podstawowe kryteria projektowe.
Parametry techniczne projektowanych ulic zostaly okreslone na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

Parametr techniczny Wielko $¢
Szerokosc¢ jezdni 45-55m
Szerokos¢ chodnika 15m

llos¢ paséw ruchu 2x2,25 - 2x2,75m
Kategoria ruchu KR2
Pochylenie podiuzne 0,5-12%
Pochylenie poprzeczne, daszkowe 2-4%
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3. Dane do zaprojektowania nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz badan geologicznych
przygotowanych przez firme Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng grunty rodzime sktadajg sie na: piaski
drobne (grupa nosnosci G1), gliny piaszczyste i piaski gliniaste (grupa nosnosci G3)
oraz nasypy niekontrolowane, piaski prochnicze i gliny prochnicze (bez
przynaleznosci do grup nos$nosci). W miejscu wystepowania gruntdbw o braku
nosnosci zdecydowano sie na zaprojektowanie:

» konstrukcji nawierzchni o grubosci pozwalajgcej usungc¢ calg warstwe gruntow
nienosnych

* w przypadku gruntéw nienosnych zalegajgcych na gtebokosci ok. 3,5 metra -
uzyskano nosng konstrukcje, poprzez zastosowanie  geowtoknin

separacyjnych oraz geosiatek o sztywnych weziach 40x40 kN/m wraz z

doborem odpowiednich warstw konstrukcyjnych.
Dane do zaprojektowania:

Kategoria ruchu — KR2
Klasa drogi - D
NAWIERZCHNIE JEZDNI

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna

dla odcinkéw (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, D4):

A-A: 0+000,00 km - 0+343,87 km

B-B: 0+000,00 km - 0+037,68 km

C-C: 0+000,00 km - 0+117,80 km

D-D: 0+073,36 km - 0+250,96 km

E-E: 0+098,62 km - 0+221,46 km

F-F: 0+068,04 km - 0+144,46 km

G-G: 0+000,00 km - 0+007,68 km

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm

 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm

* grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

» warstwa odsgczajgca z piaskéw drobnych gr. 10 cm
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Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna (wzmocniona)
dla odcinkéw (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, D4):

A-A: 0+343,87 km - 0+357,41 km

D-D: 0+250,96km - 0+318,17 km

E-E: 0+076,34 km - 0+098,62 km

F-F: 0+000,00 km - 0+068,04 km

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm

 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm

e geowldknina separacyjna

* geosiatka o sztywnych weztach 40x40 kN/m

» przekrusz betonowy, gr. 60 cm

* geosiatka o sztywnych weztach 40x40 kN/m

* geowlOknina separacyjna

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
dla odcinkéw (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, D4):

D-D: 0+000,00 km - 0+073,36 km

D-D: 0+318,17 km - 0+403,36 km

E-E: 0+020,93 km - 0+076,34 km

E-E: 0+221,46 km - 0+266,54 km

G-G: 0+007,68 km - 0+052,52 km

* betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

* podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm

 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm

* grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

» warstwa odsgczajgca z piaskéw drobnych gr. 10 cm

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia z betonowych ptyt aZzurowych
dla odcinkéw (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, D4):

D-D: 0+403,36 - 0+448,18 km

E-E: 0+000,00 - 0+020,93 km

* betonowe ptyty azurowe, gr. 8 cm
» podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 5cm
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* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm
* grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

» warstwa odsgczajgca z piaskdéw drobnych gr. 10 cm

NAWIERZCHNIE CHODNIKOW

Nawierzchnia chodnikéw

dla chodnikbw w ciggu nastepujacych odcinkéw (zgodnie z rys. D3.1, D3.2,
D4):

A-A: 0+000,00 km - 0+343,87 km

B-B: 0+000,00 km - 0+037,68 km

C-C: 0+000,00 km - 0+117,80 km

D-D: 0+073,36 km - 0+250,96 km

D-D: 0+318,17 km - 0+448,18 km

E-E: 0+000,00 km - 0+076,34 km

E-E: 0+098,62 km - 0+266,54 km

F-F: 0+068,04 km - 0+144,46 km

G-G: 0+000,00 km - 0+052,52 km
* betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6 cm
* podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm

* grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm

Nawierzchnia chodnikéw

dla chodnikbw w ciggu nastepujacych odcinkéw (zgodnie z rys. D3.1, D3.2,
D4):
A-A: 0+343,87 km - 0+357,41 km
D-D: 0+250,96km - 0+318,17 km
E-E: 0+076,34 km - 0+098,62 km
F-F: 0+000,00 km - 0+068,04 km
* betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6 cm
» podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3cm

* grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm
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* warstwa odsgczajgca z piaskdéw drobnych, gr. 15 cm

e geowildknina separacyjna

NAWIERZCHNIE ZJAZDOW DO POSESJI ORAZ MIEJSC POSTOJO WYCH

Nawierzchnia zjazdéw oraz miejsc postojowych

* betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8 cm

* podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm

* grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

» warstwa odsgczajgca z piaskdéw drobnych, gr. 10 cm

4. System odwodnienia
Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje sie poprzez spadki

poprzeczne i podtuzne do projektowanej kanalizacji deszczowej w postaci sieci grawitacyjnej
oraz tlocznej. Czes¢ sieci grawitacyjnej bedzie sprowadzaé¢ wody opadowe bezposrednio do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, znajdujgcej sie w pasie drogowym drogi
wojewoddzkiej nr 234 i dalej do rzeki Janka. Pozostale sieci grawitacyjne bedg odprowadzaé
wody opadowe w kierunku niecki (potozonej wokot odcinkéw E-E i F-F), skad dalej przy
pomocy przepompowni $ciekdw deszczowych oraz sieci ttocznej, wody opadowe bedg
trafia¢ do sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i dalej do istniejgcej sieci kanalizaciji

deszczowej, znajdujgcej sie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 234.

5. Organizacja ruchu:
Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430

z dnia 1999.02.03 droga powiatowa jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa,
dwukierunkowa o szeroko$ci nawierzchni 4,5-5,5 m

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji o
znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze:
Jnstrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zal. do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetiaé nastepujgce
parametry:

«grupa wielkosci: SREDNIE,

*wykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

*podkiad z blachy ocynkowanej z tylem malowanym na szaro,

ekrawedzie znakdéw podwaojnie giete,
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* konstrukcje wsporcze do znakéw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych

mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWOD/08

mgr inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr POM/0090/PWOD/11
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Bezpiecze Astwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.

INWESTOR:

Gmina Morzeszczyn

ul. 22 Lipca 4

83-132 Morzeszczyn

ADRES BUDOWY : Gmina Morzeszczyn, miejscowos¢ Morzeszczyn, dziatki 50, 115,
132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363, 393, 399/2, 408, 418, obr.

Morzeszczyn;

1. Objas$nienia

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodne
Z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych
urzgdzen technicznych, skladowisk materiatdow i konstrukcji budowlanych, drog
kotowych i pieszych, sieci, rurociggdw t przewodow instalacji oraz obiektow,
pomieszczen | urzadzen administracyjnych, socjalnych 1 sanitarnych, z
uwzglednieniem warunkow usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow;

plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktGrym
wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlany ch - rozumie sie przez to
SposOb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych,
o ktérych mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1 126, z p6zn. zm.), oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen;

2. Uwagi dla wykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest

obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét.
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3. BIOZ - informacja bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres projektowanych robét i kolejnosc ich realizacji

e roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni

e roboty ziemne

« wykonanie przylgczy wodociggowych oraz sanitarnych do dziatek niezabudowanych

* wykonanie oston rurowych 110 do kabli energetycznych

* wymiana istniejgcych stupow energetycznych na nowe wraz z przetozeniem

oswietlenia ulicznego
* budowa przepompowni Sciekéw deszczowych oraz zbiornika retencyjnego wraz z
kolektorem ttocznym

e budowa kanalizacji deszczowej,

¢ budowa systemu podczyszczania sciekéw deszczowych osadnik - separator,

e zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych

* zmiana lokalizacji stupa oswietleniowego przy dziatce nr 371

» zmiana lokalizacji kabla sredniego napiecia sN 15 kV

* zmiana lokalizacji kabla teletechnicznego

¢ budowa miejsc postojowych

* budowa ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 5 metréw

¢ budowa chodnikéw jedno i dwustronnych szerokosci 1,5 metra

e przebudowa istniejgcych zjazdéw oraz budowa nowych zjazdow

¢ budowa wylotu do odbiornika rzeka Janka

* budowa zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw deszczowych

* roboty porzadkowe

* oznakowanie drogi
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obszarze objetym projektem znajdujg sie budynki mieszkalne, nawierzchnia
gruntowa, zjazdy do dziatek oraz stupy oswietleniowe.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
Do takich elementow mozna zaliczy¢ roboty drogowe, w czasie ktorych wystepuje
zagrozenie bezpieczenstwa, zaréwno ludzi budujgcych, jak i kierowcéw
przejezdzajgcych samochodow. oraz roboty na skarpie, gdzie istnieje ryzyko upadku.
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji

robo6t budowlanych.
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Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robot jest
ryzyko podczas robot ziemnych oraz roboty zwigzane z pracg w tym terenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robot.
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy
zobowigzane jest do prowadzenia instruktazu, ktdrego celem jest zapoznanie zalogi
zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacjg robot.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.

* wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu
kotowego na czas budowy

» dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byly utrzymywane w stanie
kompletnym w ciggu catej doby

» wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i drog
dojazdowych

4. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowl anych
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych

whasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na
ktorej przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob albo na ktorej planowany
zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowa¢ s$rodki ochrony zbiorowej, w szczegdélnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

6. Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdélnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowej.

7. Roboty bedg prowadzone potdéwkg jezdni, ktéra zostanie wytgczona z ruchu. Ruch
bedzie odbywat sie po drugiej potowie jezdni w bezposrednim sgsiedztwie robot

drogowych. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia

73



bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe jak i dla uczestnikow ruchu
publicznego.
8. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wladzami szczegoétowy projekt

organizaciji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy.

5. Zagospodarowanie terenu budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,;

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”,

oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow;

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

f) zapewnienia wtasciwej wentylacij;

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

h) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
2. Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.
3. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty
nadzor.
4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 m.
5. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie budowy.
6. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
7. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
8. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
9. Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty

przejezdzajgcych pojazdow.
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10. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.
11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta.
12. Sktadowiska materiatdbw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w
sposOb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
13. Materialy sktaduje sie w miejscu wyrownanym do poziomu.
14. Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
15. Stosy materialtdw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.
16. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ niniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5 m - od stalego stanowiska pracy.
17. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.
18. Podczas mechanicznego zatadunku lub roziadunku materiatébw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

6. Warunki socjalne i higieniczne
1. Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez

roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

2. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

3. Szafki na odziez oso6b wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa w
ust. I, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wkasnej.

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

5. W przypadku usytuowania pomieszczenh higieniczno-sanitarnych w kontenerach

dopuszcza sie nizszg wysokosé tych pomieszczen niz okreslona w § | ust. 4
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zalgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, p6z. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

6. Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako
miejsc siedzgcych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

7. Palenie tytoniu moze odbywacC sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

8. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujgcych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych roboét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

9. W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych

W niniejszym rozdziale, stosuje sie ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Wymagania dotycz gce miejsca pracy.

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadoéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2. Odpady nalezy usuwac w sposoOb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

4. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

5. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

6. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

7. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza, w
ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

8. Wentylacja nie moze powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

9. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach

| stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
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8. Urzgdzenia elektroeenegetyczne
1. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag

instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV;
b) 5 m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV;
d 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
3. W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.
4. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na nie bezpieczng odlegto§¢ do napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
6. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice, powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikow energii.
7. Pofgczenia przewoddéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0séb obstugujgcych takie

urzgdzenia. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc;

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

9. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w
instalacji nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

10. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

11. Dokonywane naprawy 1 przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

12. Miejsca wykonania roboét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robo6t powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

13. Punkty sSwietlne rozmieszcza sie w sposOb zapewniajgcy odczytanie tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakOw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

14. Stlupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy
nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drog, przy

jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.

9. Maszyny i inne urz gdzenia techniczne
1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny

by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
2. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

3. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacii
maszyn i urzgdzen.

4. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-

ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
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5. Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot.
6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposOb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.
7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

a) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

b) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

c) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
8. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.
9. Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonanych w czasie
badan i préb.
10. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw
energii.
12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji,
z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
13. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny byé¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;

b) ostoniete w okresie zimowym.
Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.
14. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
I bezpiecznego uzytkowania.
15. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktorych prowadzona
jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza sie wpisem do tej
dokumentaciji.
16. Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych

urzgdzen technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.

79



17. Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego
bedacego w ruchu jest zabronione.
18. Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomochicze
niepotgczone na state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny by¢é
poddawane prébie obcigzenia co najmniej raz w roku.
19. Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢
wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow.
20. Uzywanie uszkodzonych przewoddéw lub przewoddéw o nieznanej wytrzymatosci
jest zabronione.
21. Haki do przemieszczania tadunkow powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong
nosnos¢ maksymalng.
22. Jezeli przy przemieszczaniu fadunkdéw zachodzi mozliwosé wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowa¢ haki wyposazone w urzgdzenia
zamykajgce gardziel.
23. Ocena stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.
24. Stosowanie elementéw stuzacych do zawieszania tadunku na haku,
w szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne
wiozenie elementow na dno gardzieli haka, jest zabronione.
25. Do przemieszczania tadunkdéw pitynnych lub plastycznych oraz materiatow
zrgcych i parzacych nalezy stosowacé specjalne pojemniki, a do tadunkéw ptynnych
w balonach - palety ze $cianami bocznymi.
26. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,
kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczeniem.
27. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
28. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.
29. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakonczen roboczych;

b) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

c) rekojesci krotszych niz 0,15 m.
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30. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie
z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane

i przechowywane przez osobe, posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

10. Roboty ziemne
1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

2. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
I kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robot.

3. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robo6t ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wkasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi
I ogrodzié.

4. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

6. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczyé¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci | m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robét powinien zapewnic¢ staty jego dozor.
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9. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogag by¢ wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.
10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.
11. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac¢ tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.
12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem.
13. W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci

rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajgce tatwy

odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
14. Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej woéwczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci

wykopu;

C) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;

d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;

e) gtebokos¢é wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
15. W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.
16. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
17. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20 m.
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18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
19. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.
20. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem  urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.
21. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich
krawedzi.
22. Sktadowanie urobku, materiatbw i wyrobow jest zabronione:
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.
23. Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
24. W czasie zasypywania obudowanych wykopOw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
25. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopdw wykonanych:
a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
26. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
sie nawisOw gruntu.
27. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
28. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
29. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.
30. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢é prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenhstwa, opracowang
przez wykonawce.
31. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
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32. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej | m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0os6b
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
33. Grodzie i kesony powinny byc:
a) zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;
b) wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku
wptywu wody lub innych substancji.
33. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonow powinny odbywac sie pod
nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
34. W czasie whbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od
miejsca ich wbijania jest zabronione.
35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci
grodzi powiekszonym o 5 m jest zabronione.
36. Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne,
kanaly powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w
wentylacje = mechaniczng. Urzgadzenia elektryczne, stosowane w tych
pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem
prgdem elektrycznym i wybuchem.
37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0s0b postronnych.
38. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania
niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;j.
39. W czasie prowadzenia robo6t ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewni¢
osobom bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami
pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szybow i tuneli,
obudowanych w sposéb uwzgledniajgcy parcie ziemi i wod gruntowych.
40. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie,
niezaleznie od oswietlenia ogdlnego, powinna posiadac¢ sprawnie dziatajgcg lampe z
wilasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane oswietlenie co najmniej przez 10
godzin.
41. Na kazdym odcinku prowadzenia rob6t podziemnych nalezy zapewnic:
a) system fgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych
stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem

zabezpieczajgcym;
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b) ustalony system alarmowania 0so6b, znajdujgcych sie pod poziomem terenu
I pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia, wymagajgcego
wycofania 0séb z wyrobisk podziemnych.
42. W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemig, osoba
sprawujgca nadzor techniczny jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania robot
na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania os6b w bezpieczne miejsce.
43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny by¢
przewietrzane w taki sposob, aby zawartos¢ tlenu w powietrzu nie byla mniejsza niz
19%. W przypadku, gdy zawartosc¢ tlenu jest mniejsza, osoby znajdujgce sie w tych
pomieszczeniach nalezy niezwiocznie ewakuowac¢ w bezpieczne miejsce.
44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczac¢ 301 K (28°C).
45. llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewnia¢ utrzymanie
wymaganego sktadu i temperatury powietrza. ObjetoS¢ dostarczanego powietrza
powinna wynosié co najmniej 6 m*, na jedng osobe najliczniejszej zmiany.
46. Predkos¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s.
47. Wykonawca robot tunelowych powinien zapewni¢ staly nadzér nad dziataniem
wentylacji.
48. Stan urzgdzen wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowac, a stwierdzone
usterki natychmiast usuwac.
49. Wykonawca roboét tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu,
odpowiednio wyposazony w srodki medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej,
czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegoélnych odcinkach zas$, na
ktorych trwajg roboty, punkty wyposazone w niezbedne srodki opatrunkowe i nosze.
50. Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢

eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

11. Roboty rozbiérkowe
1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji

projektowej.

3. Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

4. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

5. W czasie wykonywania robo6t rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.
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12. Ochrona srodowiska
1. Zakres robot nie zmienia ustalen plandw miejscowych, i nie wykracza poza

ustalone linie rozgraniczajgce.

2. Projektowane roboty powodujgce poprawe parametrow jezdni wplywajg na
usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisje negatywnych
czynnikow ruchu drogowego.

3. Po zakonczeniu robot plac budowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska.

mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWOD/08

mgr. inz. Wojciech Rytlewski
upr. nr. POM/0090/PWOD/11
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Uprawnienia i za swiadczenia - bran za drogowa

POMORSKA. OKREGOWA
1ZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdanisk, ul. Swigtojatinka 43/44

3 Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 79/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.] pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1§ 2,§ 11 ust. 1 pkt 1. § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KOMAR
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1977 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0240/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania swony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
Jjej doreczenia,

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okr¢gowej isii Kwalifikacyjnej
l@&{k

CZLONEK
Okrggowe hisji Kwalifikacyjnej

iedostatkiewicz

owit Suligowski
Otrzymujq:

1.Pan Tomasz Komar

83-112 Lubiszewo, ul. Sambora 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzori Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy/nym:

POM-DN2-IR8-9I *

Pan Tomasz Komar o numerze ewidencyjnym POM/BD/0099/09

adres zamieszkania ul. Sambora 10, 83-112 Lubiszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam wlasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na

stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 r.

syg. akt 90/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust.
3, art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. T pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH CEZARY RYTLEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1972 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0090/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy =zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Wojeiech Cezary Rytlewski upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

IT. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymii .

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Pouczenie
Qd ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OkwK*aﬁﬁkacﬂnej

drinz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji, kacyinej

mgr inz, Zhigniew Drewnowski

CZLGPNEK
Okrggowej KomigjpyKwalifikacyjnej
/] ~

dr ini% k Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Cezary Rytlewski
83-110 Tezew, ul. Andersena 8 b/3
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4/

(]
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Wojciech Cezary Rytlewski
80-310 Tezew ul. Andersena 8 b/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0216/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-07-01 do 2016-06-30

Gdansk 2015-05-19 .
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Czesé rysunkowa bran zy drogowej

Rysunek nr D1.1 Profile podtuzne

Rysunek nr D1.2 Profile podtuzne

- skala 1:100/1000

- skala 1:100/1000

92



PROJEKT BUDOWLANY
VI. BRAN ZA SANITARNA

{

Wiy

| |
A 3
: &
I ) j . j .

|
Nazwa inwestyciji: Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.
Dziatki: 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363,
393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn;
Inwestor:

Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn

Przedsi ebiorstwo Budowlano-Monta zowe
"DROG-BUD" s.c.

Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3

Jednostka projektowa

Imie i nazwisko, _
Bran za Wyszczegolnienie nr uprawnie n Podpis
. ) mgr inz. Marcin Kaczmarek
Projektowat: upr.POM/0206/PO0OS/08
Sanitarna
1. mgr inz. Henryk towicki
Sprawdzit: upr. nr 3568/Gd/88

Tczew, czerwiec 2015r.
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Opis techniczny do Projektu Budowlanego bran  zy
sanitarnej

1. Podstawa opracowania.
Podstawg do opracowania projektu budowlanego branzy sanitarnej sa:

* Zlecenie inwestora.

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
* Projekt uktadu drogowego

* Obowigzujgce normy i normatywy.

* Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

1. sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjno - tlocznej wraz z ukladem
podczyszczania $ciekdw deszczowych osadnik - separator,

2. przepompowni $ciekdéw deszczowych,

3. wylot do rzeki Janki.

w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa drog osiedlowych na osiedlu domow
jednorodzinnych w m. Morzeszczyn - gmina Morzeszczyn”.
Inwestycje przewiduje sie realizowa¢ w dwoch etapach.

* | etap stanowi zlewnia przepompowni sciekOw wraz z przepompownia,
kolektorem ttocznym uktadem podczyszczania osadnik - separator i wylotem
do rzeki Janki oraz grawitacja od D27 do D18,

» |l etap stanowi pozostata zlewnia grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzenia wod deszczowych z
ulicy 22 lipca w miejscowosci Morzeszczyn.

Zakresem niniejsze opracowanie obejmuje budowe:

e wpustoéw odwodnieniowych,

» sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - ttocznej,

* przepompowni $ciekdw wraz ze zbiornikiem retencyjnym,

» uktadu podczyszczenia wod deszczowych osadnik — separator,

* wylot do rzeki Janki.

94



3. Projektowane rozwi gzanie

3.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej sktadajgcy sie z:

1

9.

o N o g > W

rury 0200PCV, 0250PCV, 0315PCV, J400PCV, gtadkich klasy T (SN=8
kKN/m2) z uszczelkami trwale mocowanymi w procesie produkcji. Wpusty
uliczne tgczy¢ ze studniami za pomoca rur 1160 PVC SDR 34, SNS8,

rury 0315 PE RC, 0400 PE RC SDR 17 — rury przewiertowe uktadane wzdtuz
drogi wojewoddzkiej do wylotu,

studzienek rewizyjnych betonowych @1000 mm,

studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych (0400 mm,

wpustow deszczowych z osadnikiem,

przepompownia sciekow deszczowych w zbiorniku zelbetowym 03000 mm,
zbiornik retencyjny zelbetowy 13000 mm,

osadnik,

separator substancji ropopochodnych.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane poprzez wpusty do kolektora

grawitacyjnego. Ze zlewni etapu | scieki sptywac¢ bedg do przepompowni Sciekow, a

z niej za pomocg uktadu pompowego i kolektora ttocznego do projektowanej

kanalizacji deszczowej, a nig dalej poprzez istniejgcg sie¢ deszczowg w drodze

wojewddzkiej do odbiornika w 7+180 kilometrze rzeki Janki.

3.2 Bilans $ciekéw
Obliczenia sptywu wod deszczowych

Q=Fxgxe/1000

gdzie:

F1 — powierzchnia zlewni bezposrednio cigzgcej (uktad drogowy),

F2 — powierzchnia zlewni przylegtej (budynki i place przylegte),

g:= 77 l/slha dla deszczu nawalnego trwajgcego 15 min. z
prawdopodobiehAstwem raz na rok

g2= 15l/s/ha dla deszczu miarodajnego,

¢=0,8 — wspoiczynnik sptywu dla drogi,

¢=0,2 — wspotczynnik sptywu dla terenow przylegtych.

Zlewnia przepompowni

Dla deszczu nawalnego
Q1+Q2=32,63+12,01= 44,64 /s
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Co dla deszczu nawalnego trwajgcego 15 minut stanowi Q= 40,2 m®h

Dla deszczu miarodajnego
Q:1+Q2=6,36+2,34=8,7 I/s

Zlewnia Etapu | (przepompowni + sie € grawitacyjna)
Dla deszczu nawalnego
Q1+Q2=49,72+17,09= 66,82 I/s

Dla deszczu miarodajnego

Q1+Q2=9,69+3,33=13,02 I/s
Zlewnia Etapu I

Dla deszczu nawalnego

Q:1+Q2=24,02+12,1= 36,12 /s

Dla deszczu miarodajnego

Q:1+Q2=4,68+2,36=7,04 I/s
Razem zlewnia Etapu | i

Dla deszczu nawalnego

Q:+Q,=66,82+36,12 = 102,94 /s

Dla deszczu miarodajnego

Q:+Q2=13,02+7,04= 20,06 I/s
Sumaryczna pojemo $¢€ retencyjna przepompowni PD zbiornika retencyjnego
ZR

D =3,0 m-srednicaPD i ZR

Hc = 4,82 m — wysokos¢ catkowita PD i ZR

V =2x34=68m®

3.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

3.3.1 Sieé grawitacyjna

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej skltadajgcy sie z:
* rur i ksztattek @200x5,9, @250x7,3, [0315x9,2 i [J400x11,7 PVC-U
kanalizacyjnych, o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m?) SDR 34 z
uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi

w przypadku ksztaltek. Uszczelki z pierscienia stabilizujgcego PP oraz
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elastomeru TPE. Wymagana szczelnos$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy
deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 4o,
zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar
przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym
60, zgodnie z PN-EN 1277,
e rury 00315 PE RC, 0400 PE RC SDR 17 — rury przewiertowe uktadane wzdtuz
drogi wojewoddzkiej do wylotu,
» przykanalikéw tgczgcych wpusty uliczne ze studniami z rur 0160 PVC SDR
34, SN8,
* wpustéw ulicznych deszczowych z osadnikiem,
» studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych @400,
» studzienek: rewizyjnych i rozpreznych, betonowych @1000 i @1200.
Studzienki rewizyjne @400 z tworzyw sztucznych SN 8
Zaprojektowano na zatamaniach pionowych i poziomych rurociggu, w miejscu
zmiany $rednicy, na odcinkach prostych co 60 m oraz w miejscu wigczenia przytgcza
kanalizacyjnego. Studnia @ 400 sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z
uszczelkg @400, rury trzonowej @400 z PP — b, uszczelki do rury strukturalnej oraz
teleskopu T40 klasy D400 @315 z zeliwnym wtazem o nosnosci 40t (w drogach) lub
pierécieniem i pokrywg betonowg w gruntach ornych i terenach zielonych. W
miejscach narazonych na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek @
400 z wlazem typu ciezkiego i ptytg odcigzajgcag. Zastosowac studzienki ze spadkiem
wewnetrznym kinety w kierunku przeptywu, wynoszgcym 2%. Rzedne wiazéw
dostosowac do rzednych chodnikéw, drog i terenu zabudowanego. Ponadto studnie
zlokalizowane w gruntach ornych powinny zosta¢ zabezpieczone dodatkowym
kregiem betonowym chronigcym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac
polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnié
catkowitg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz
przenikanie sciekow do wdéd gruntowych. W gruntach o wysokim poziomie wody
gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed wyporem.
Studnie betonowe @1000 i @1200
Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN
1917:2004. Wszystkie elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty
poslizgowej.
Parametry studni:
e Dbeton klasy min. C40/50,

* nasigkliwos¢ betonu <5%,
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* wodoszczelno$¢ W8,

» szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

* beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

* elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zo6itym,
montowane w rozstawie pionowym 250mm,

» kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN.

* Przejscia szczelne systemowe wykonac w postaci:

» uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z Kkinetg
monolityczng. Dennica z kinetg wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry
betonu jednakowe w catym elemencie, rowniez w kinecie.

Zwienczenie studzienek:

* pokrywa z zintegrowanym pierscieniem odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym
niz studnia przenoszgca obcigzenia na grunt wokoét niej. Pokrywa wykonana
jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

* {gczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowe].

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o
wysokosciach 60,80,100mm. Pierscienie tgczg sie miedzy sobg na pidro-wpust.
Monta z studni

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na
podsypce piaskowej Ilub podtozu betonowym. Posadowienie studni na
niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowaé osiadanie studni. Grunt
pod podstawg studzienki nalezy zagescic do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada
gotowe przytgcza umozliwiajgce podigczenie kroécow przytgczeniowych. Przy jej
montazu nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage na jej wypoziomowanie. Na goérny zamek
dennicy naktadamy uszczelke gumowg. Przed nalozeniem kolejnego elementu,
czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowg. W celu zapewnienia
prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej
krawedzi zlgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe Kklejowg o grubosci
maksymalnie 10mm. Po nalozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisngé

poprzez podkiad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.
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Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy Kklejowe;.
Osadza sie go na pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktore
posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wtaz przed przesunieciem.

W drogach nalezy stosowac wtazy zeliwne typu ciezkiego (40 t). W przypadku
lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza sie montaz wiazu zeliwnego o
klasie obcigzenia C250. Nalezy stosowa¢ wylgcznie wiazy z wypetnieniem
betonowym. Dla studni rozpreznej nalezy stosowa¢ whlazy z wypelnieniem
betonowym z wentylacja.

Wopusty uliczne punktowe, przykanaliki

Zaprojektowano wpusty uliczne o $rednicy wewnetrznej 450 mm. Dodatkowym
wyposazeniem wpustu ulicznego sg wiadra, podwieszane ponizej nasady, w celu
zbierania zanieczyszczen wpadajgcych ze sciekami opadowymi. Potgczenie wpustu
z kanalizacjg wykonaé za pomocg przykanalika @160 PVC (SDR34) SN=8 000N/m?.
Wpust wykonac¢ z osadnikiem min 1,0m, pierscieniem odcigzajgcym i przykryte kratg
zeliwng 500 x 500 mm lub 500 x 300 mm w klasie obcigzen C250 montowane na
zawiasach. Dla kraty 500x300 stosuje sie dodatkowo zwezke (TWU) pomiedzy
pierscieniem wyréwnawczym (DWU) a kregiem posrednim (KpWU).

WPUSTY Z OSADNIKIEM

ST uz
— | DWUB
AN TWU
Y
= \r‘—|
| I—
[ | | Kowu
..-
i
KpWu
i
L y PSWUA

UZ- zeliwna krata uliczna,

DWU- pierscien wyrbwnawczy,

TWU- zwezka,

KgWU- kreg gorny,

KpWU- kreg posredni, KoWU- kreg z otworem,
PsWu- podstawa studni
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3.3.2 Sie¢ kanalizacji ttocznej
Budowe rurociggow kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano z rur i tukéw

segmentowych polietylenowych PE100 SDR 17 PN 10 o $rednicy [1160. Jako
metode tgczenia, przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury tgczone doczotowo
muszg odpowiadaé tej samej klasie PE i SDR. Wzdluz rurociggu kanalizaciji
sanitarnej tlocznej utozyé drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm? DY.
Potgczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane, kohce wyprowadzic¢
do obudowy studni 0,5 m nad uktadanym rurociggiem rozwija¢ tadme ostrzegawczg
koloru brgzowego.

Uzbrojenie kolektora ttocznego stanowi:

» studnia z zaworem odpowietrzajgcym — SOD,

e studnia rozprezna SR — D15,

3.3.3 Studnia zaworu odpowietrzaj gcego - SOD
W najwyzszych punktach sieci projektuje sie studzienki z kregow betonowych

(01200, w ktorych nalezy zainstalowa¢ dwustopniowy zawdr napowietrzajgco-
odpowietrzajgcy. Przed oraz za zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym
zamontowa¢ zasuwe nozowg odcinajgcg. Studnie wykonac jako szczelne i przykry¢
ptytami nastudziennymi z wlazami zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne.

Projektuje sie zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce, skonstruowane
specjalnie dla medidbw o zaburzonym przeptywie, zanieczyszczonych czesciami
statymi i materiatami blokujgcymi. Zawory te stuzg zabezpieczeniu rurociggéw
ttocznych przed skutkami zapowietrzania sie oraz powstawania podcisnienia,
umozliwiajgc diugotrwatg bezawaryjng prace rurociggu ttocznego. Konstrukcja
zaworow, a szczego6lnie mozliwos¢ doboru poszczegélinych elementéw,
decydujacych o wielkosci doptywu lub wyptywu strumienia gazu, pozwala optymalnie
dostosowac parametry pracy zaworoéw do rzeczywistych potrzeb. Typ zaworu oraz
jego parametry dobierane sg w oparciu 0 warunki panujgce w okreslonym punkcie
rurociggu ttocznego w korelacji z charakterystykg dobranego agregatu pompowego.

Zaprojektowano dwustopniowe zawory w wersji GF: pierwszy stopien (G), o
duzej wydajnosci, warunkuje poprawng prace Kkolektora przy napetnianiu i
opréznianiu rurociggu. Drugi stopien (F) jest wykorzystywany do odprowadzania
nadmiaru gazow przy wypetnionym rurociggu, podczas postoju pompowni. W
obliczeniach stanowigcych podstawe do doboru poszczegélnych agregatow
pompowych uwzgledniono usytuowanie i parametry dobranych zaworow
odpowietrzajgcych.
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Zmiana usytuowania lub parametrow dobranych zaworéw spowoduje
konieczno$¢ ponownego przeliczenia strat ciSnienia w kolektorach ttocznych oraz
sporzadzenia zamiennego projektu uwzgledniajgcego zmiane parametréw dobranych
agregatow.

Lokalizacje  poszczegdlnych studni odpowietrzajgcych z  zaworami,
przedstawiono na profilach kanalizacji ttocznej oraz na planie zagospodarowania

terenu. Szczego6t studni SOD w rysunkowej czesci opracowania.

3.3.3 Studnia rozpr ezna SR - D15
W miejscu wigczenia sie przewodu tlocznego z PD do Kkolektora

grawitacyjnego przewidziano studnie rozprezng, stanowigcg poczagtek sieci
grawitacyjnej D15. Studnie rozprezng wykona¢ z kregéw betonowych [11200.
Studnie wykonac¢ jako szczelne i przykry¢é pilytami nastudziennymi z wiazami
zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym i wentylacjs.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne. Lokalizacje poszczegdllnych studni
rozpreznej przedstawiono na profilu kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz na planie

zagospodarowania terenu.

3.4 Wylot do rzeki Janka
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe wylotu do rzeki Janka na dziatce nr 300

obreb Morzeszczyn. Skarpa na ktorej projektuje sie wylot

zostanie umocnione materacami gabionowymi. na odcinku 5 m ~
za wyptywem oczyszczonych sciekéw i 0,5 m przed. 4
Planuje sie wykonanie wylotu dokowego z zelbetu z otworem o0 r"}
Srednicy [J 400 mm. Bedzie on zlokalizowany na prawym brzegu

Janki. Wymiary wylotu: 1170x880x1282 mm. Wspoétrzedne [
geograficzne wylotu: N: 53° 50' 28.4155" E: 18° 42' 2.9898".
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3.5 Przytgcza kanalizacji sanitarnej

3.5.1 Podt gczanie posesji
W ramach zadania projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziatek

niezabudowanych o srednicy @160 PVC zakonczonych korkiem zaslepiajgcym na
granicy danej nieruchomosci. Dla odprowadzenia $ciekbw 2z zabudowy
mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujgcg zasade:

e projektowane odcinki podtgczeniowe doprowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%,
max 10% do istniejgcej studni na kolektorze sanitarnym zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokosciowym,

e przytgcze zakonczy¢ zaslepkg na DN150 na granicy nieruchomosci,

e rzedne projektowanych przytgczy dostosowano do rzednych istniejgcych
kanatow sanitarnych. W sytuacji koniecznosci wykonania kaskady, wykonac jg
na zewnatrz przed wigczeniem,

e przytgcza wigcza¢ do studni wigczeniowej ,na kinety” lub poprzez kaskade,

zgodnie z mapami sytuacyjnymi,

oznakowac lokalizacje podejs¢ przy granicy.

3.6 Przytgcza wodoci ggowe
W ramach zadania projektuje sie przytgcza wodociggowe do dziatek

niezabudowanych o $rednicy @40 PE zakonczonych korkiem zaslepiajgcym na
granicy danej nieruchomosci. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez

nawiertke z zasuwg odcinajgcg na odejsciu.

3.7 Podczyszczanie sciekOw deszczowych
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Parametry techniczne:
Srednica wew. 2500 mm
Srednica zew. 2800 mm

Srednica rur do 400 mm

Osadniki sg to urzadzenia stuzace do podczyszczania wdéd deszczowych,
poprzez oddzielanie zawiesiny tatwo opadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dms.
Dziatanie osadnika opiera sie na wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia
przeptywu. Proces ten przebiega poprzez zwigkszenie powierzchni przypadajgcej na
jednostke doprowadzonych $ciekéw. Dzieki zjawisku grawitacji nastepuje rozdziat
dwoch faz: wody i zawieszonej w niej czgstek o gestosci wiekszej od gestosci wody,
dlatego wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor stalowy lub aluminiowy

zwiekszajacy efektywnos¢ dziatania urzadzenia.

Separator
Parametry techniczne: — L —[ ]
Qnom 20 I/s L |
Qmax 2001/s | N
Srednica wew. 1500 mm Al :
Srednica zew. 1800 mm L H: :”_L_ e
Hy=1,67m —» -*:I" __________________ LY —»

Separatory PSW  LAMELA =T o

przeznaczone sg do oddzielania

A
DN = DN,

substancji ropopochodnych z wdd

20mm

Hw

deszczowych piyngcych grawitacyjnie

Huy

w systemie kanalizaciji przed

wprowadzeniem ich do odbiornika. i .

Budowa urzgadzenia sprawia, ze P N

zatrzymujg rowniez zawiesine tatwo
opadajgcg, ktora gromadzi sie w
komorze osadowej. Wody opadowe wpltywajg do separatora poprzez komore
wlotowg, w ktorej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia
$ciekéw z doptywem do komory separaciji. Scieki przeptywajg do komory separacii
przez otwory znajdujgce sie w dolnej czesci przegrody. Oddzielanie zanieczyszczen
nastepuje dzieki zjawisku flotacji i sedymentacji podczas poziomego przeptywu
zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane lamele. W skiad separatora
wchodzg: elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik z otworami lub
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przejsciami szczelnymi do podigczenia rur kanalizacyjnych, krgg nadbudowy,
pokrywa), zamontowane w zbiorniku przegrody wewnetrzne, sekcje lamelowe oraz

wihaz.

3.8 Przepompownia wéd deszczowych

3.8.1. Lokalizacja przepompowni
Przepompownie wod deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym

projektuje sie na dzialce nr 348 obreb Morzeszczyn nalezacej do Gminy
Morzeszczyn. Dojazd do przepompowni sciekéw realizowany bedzie bezposrednio z

przylegtej do niej drogi.

3.8.2. Bilansilo sci
Wg punktu 3.2

3.8.3. Wyznaczenie wielko $ci strat hydraulicznych

Zatozenia:
e dhugosc rurociggu ttocznego L=128,10 m
+ Srednica rurociggu @160x9,5 SDR 17
* Rzedna terenu przepompowni: 43,20 m npm
* Rzedna dna kolektora grawitacyjnego DN250: 41,16 m npm
* Rzedna wylotu/najwyzszego punktu 45,36 m npm

» Diugosc¢ do najwyzszego punktu najniekorzystniejszy L=77,0 m

e Uklad dwu pompowy - pompy zatapialne

* Praca jednej pompy dobrana na 100% godzinowego deszczu nawalnego.
* Retencja chwilowego (sekundowego) deszczu nawalnego w ZR i PD.

Straty hydrauliczne dla ukladu ttocznego okreslono na podstawie planu
sytuacyjno — wysokosciowego z roznicy terenu miedzy projektowang przepompownig
Sciekdéw, a studnig rozprezng oraz strat miejscowych i liniowych na rurociggu
ttocznym. Wysokos¢ podnoszenia wynikajgca z diugosci rurociggu ttocznego i
miejscowych strat hydraulicznych wykonano w oparciu o wzér Darcy - Weisbach a/
Colebrook’a - White'a dla k = 0,2mm.

Dla rurociggu ttocznego PE100 (dn160x9,5) PN10 SDR17, L=77,0m
Wysokos$¢é geometryczna (liczona od poziomu wody sredniej w zbiorniku PD):
Hgeo = 43,36-39,26 = 6,10 = 4,5 m
Straty hydrauliczne przy pracy jednej pompy
Q =100 m*h
Hstrhyar= 3,07 m

104



Wysokosc¢ catkowita

Hcat= Hgeo + Hstr.hyar= 9,17 m

Projektuje sie uktad pompowy ztozony z dwoch pomp o wydajnosci kazdej z
pomp:

Q=100 m*h

H=9,17 mSW

W sytuacjach wystgpienia deszczu wiekszego niz obliczeniowy do pracy
rownolegtej zalgczac sie bedzie druga pompa dzieki czemu uktad pompowy uzyska
wydajnos¢ okoto:

Q=150 m*h przy wysokosci podnoszenia

H=11,8 mSW,

3.8.4. Wyposa zenie pompowni
Szczegbdtowe wyposazenie przepompowni wg rysunku nr S5. Wyposazenie

pompowni, orurowanie wykonac¢ ze stali nierdzewnej AISI 304, tgczonej poprzez

spawanie lub za pomocg kotnierzy. Zbiornik prefabrykowany zelbetowy DN3000.

3.8.5. Wykonanie i wyposa zenie studni przepompowni
* wykonanie jednoczesciowe, odporne na cisnienie wody, plyta stropowa

zelbetowa;

» zespOt sprzegajgcy pomp zmontowany wraz z zaczepem sprzegtowym, stopg i
prowadnicami rurowymi (stal nierdzewna);

* rura tloczna ze stali nierdzewnej, wyprowadzona na zewnatrz studni;

* dwie pompy zatapialne IP68 wirnik otwaty;

o kréciec odpowietrzajgcy 1/2° z zaworem kulowym umozliwiajgcym
zainstalowanie manometru;

* hydrostatyczny miernik poziomu cieczy (sonda hydrostatyczna do sciekow z
ceramiczna celg pomiarowa), sonda w rurze ochronnej DN100;

* wylgczniki ptywakowe 3 szt. (suchobieg, roboczy i alarmowy — wysoki
poziom);

» drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;

» krata bezpieczenstwa pod pokrywg wykonana ze stali nierdzewnej;

e transport pionowy pomp w oparciu o linki ze stali nierdzewnej z kohcowkami
zabezpieczonymi przed rozplataniem sie;

* uszczelnienia na rurocigg;

* pokrywa wiazu 800x800 mm ze stali kwasoodpornej z kominkiem

wentylacyjnym. Wiaz ocieplony piankg poliuretanowg i doszczelniony gumag
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EPDM, wyposazony w dzwignie podtrzymujgcg, z zamontowanym fabrycznie
zamkiem oraz roztgcznikiem otwarcia wiazu,

wyprofilowane dno ze spadkiem w kierunku pomp;

orurowanie ze stali nierdzewnej AIS1304.

W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢

studzienke przed wyporem.

3.8.6.

Szafka zasilaj gco - sterownicza RS

Szafka zasilajgco-sterownicza RS przepompowni wyposazona w:

a > v Do

© o N o

11.
12.
13.

Obudowa szafa w szafie lub szafa z podwdéjnymi drzwiami:

stopien ochrony szafy wewnetrznej IP 55,

stopien ochrony szafy wewnetrznej IP 44,

szafa zewnetrzna wyposazona w mikrowentylacje,

wymiar min. 600x600x300,

szafa wyposazona w daszek zabezpieczajgcy przed skapywaniem wody na
drzwi,

wykonanie materiatowe — stal malowana proszkowo, kolor RAL 7032 lub 7035,
drzwi zawieszone za zawiasach,

zamki zewnetrzne patentowe typ 1333 — 2 szt.,

zamek wewnetrzny typ D-5,

.fundament betonowy prefabrykowany o rozmiarze min. ZK-1, pokryty warstwg

bitumiczng, wystajgcy ponad poziom gruntu min. 45 cm,

dtawice kablowe skrecane min IP65,

naklejki ostrzegawcze i numeracyjne urzadzen,

oznaczniki kabli i przewodow wyprowadzonych z szafy,

Wylgcznik gtébwny — przetgcznik sie¢ — agregat (sie¢ — 0 — agregat) na
drzwiach wewnetrznych szafy.

Ogranicznik przepie¢ kl. B,C.

Zabezpieczenie obwoddw sterowania 230 V — wytgcznik nadprgdowy.
Zabezpieczenie obwoddw pomp:

do 4 kW wytaczniki silnikowe,

powyzej 4 kW wytgcznik nadprgdowy + elektroniczne zabezpieczenie silnika.
Rozruch pomp:

do 5 kW bezposredni,

powyzej 5 kW — soft start.

Zabezpieczenie przed sucho biegiem:
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do 4 kW — tgcznik ptywakowy,

powyzej] 4 kW — na podstawie pomiaru prgdu pompy — zabezpieczenie
elektroniczne silnika.

Amperomierze lub wyswietlacze wskazujgce prad silnikdw.

Uklad sterowania pompami przekaznikowy Ilub z malym sterownikiem
programowalnym zapewniajgcy naprzemienng prace pomp.

Licznik czasu pracy pomp.

Zabezpieczenie gniazda serwisowego 230V, wytgcznik réznicowoprgdowy z
wytgcznikiem nadpragdopwym 30 mA/B10.

Zabezpieczenie gniazda serwisowego 400V, wytgcznik réznicowoprgdowy z
wytgcznikiem nadprgdopwym 30 mA/C16. Dopuszcza sie wspolny wylgcznik
réznicowoprgdowy dla gniazda 230V i 400V.

Zabezpieczenie urzgdzen pomocniczych (ogrzewanie, oswietlenie terenu itp.)
— wytgcznik nadprgdowy B6.

Obwdd zabezpieczenia od czujnikdéw termicznych oraz czujnikéw zawilgocenia
umieszczonych

w pompach.

Zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilani, nieprawidtowym
napieciem zasilania, asymetrig faz i niewlasciwym kierunkiem za pomocg
przekaznika kontrolnego 400/230V.

Wewnetrzne zrodito ciepta 35 — 50 W z termoregulatorem dla zapewnienia
prawidtowej temperatury pracy urzgdzen.

Gniazdo serwisowe 230 VAC na wewnetrznych drzwiach szafy.

Gniazdo serwisowe 400 VAC na wewnetrznych drzwiach szafy.

Zlgcze agregatu pradotwoérczego.

Instalacja antywlamaniowa zainstalowana w zbiorniku przepompowni i szafie
zasilajgco — sterowniczej (czujniki kontaktronowe).

Zasilacz 12V lub 24V z buforowaniem akumulatorowym, ktéry bedzie zasilat
system starowania

I teletransmisji — zasilacz musi posiada¢ funkcje odciecia w przypadku
wytadowania akumulatoréw. Zasilacz o stopniu separacji SELV lub PELV.
Akumulatory zelowe lub AGM o pojemnosci min. 7Ah.

Modut telemetryczny z oprogramowaniem zgodnym ze standardami Gminy
Morzeszczyn.

Antena GSM zewnetrzna, przykrecana z kablem wyprowadzonym do wnetrza

szafy.
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e Styczniki pomp.

* W obwodach DC bezpieczniki topikowe aparatowe w gniazdach montowanych
na szynie TS35 wyposazone w diody LED sygnalizujgce przepalenie
bezpiecznika. Osobne zabezpieczenia na kazdy tgcznik ptywakowy, modut
telemetryczny, obwdd sterowania pompy.

» Lampki kontrolne ze zrédtem Swiatta w postaci diod LED, $rednica montazowa
22mm:

* PRACA POMPY - zielona,

* AWARIA POMPY - czerwona,

» POZIOM ALARMOWY - czerwona,

* ZASILANIE PRAWIDLOWE - zielona,

* AWARIA ZASILANIA — czerwona.

* Przelgcznik pomp — osobno dla kazdej pompy — reka — 0 — automat, Srednica
montazowa 22m.

* Oswietlenie szafy — Swietldbwka 6- 10 W w oprawie urzagdzeniem zaptonowym i
wytgcznikiem.

* Panel sterowniczy umozliwiajgcy automatyczng prace uktadu pompowego,
kontrolowanie
i archiwizacje wszystkich parametrow waznych dla poprawnej pracy
przepompowni
z wyswietlaczem graficznym LCD.

e Zestaw przyciskéw funkcyjnych umozliwiajgcych:

* nastawe parametrOw pracy przepompowni;

e odczyt czaséw pracy pompy P1i P2,

» odczyty ostatnich zdarzen istotnych dla pracy przepompowni.

* Przytgcze dla system przekazu danych i wizualizacij;

 Panel sterowniczy przepompowni wyposazony zostanie w interfejs
komunikacyjny, umozliwiajgcy podglad i wymiane informacji ze stacjg

monitorujgcy, znajdujacy sie w siedzibie eksploatatora.

3.8.7. System przekazu danych i wizualizacji
W pompowni nalezy zapewni¢ przekaz informacji o stanie pracy i stanach

awaryjnych pompowni do funkcjonujgcego u eksploatatora systemu monitoringu
pomiarow technologicznych. Przekazem powinny by¢ objete nastepujgce informacje:
« sygnalizacja zasilania energetycznego,

e poziomy sciekdw w komorze: suchobieg, minimum, maksimum, alarmowy,
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e praca pompy P1,

e praca pompy P2,

e automatyczne przetgczanie pomp,

» sygnalizacja pracy poszczeg6lnych pomp i sygnalizacja awarii P1 i P2,

» liczniki czasu pracy i ilosci zatgczen,

e pomiar prgdu na poszczegolnych fazach pomp,

* sygnalizacja wikamania,

» pelna rejestracja archiwalna danych i zdarzen umozliwiajgca analize pracy
pompowni w wybranym przedziale czasowym,

* wilamanie.

Dane poprzez SMS:

1. brak zasilania,

2. wysoki poziom,

3. awaria,

4. wiamanie.
W przypadku zaniku zasilania, przesyt danych o stanie pompowni w oparciu o

zamontowany akumulator.

3.8.8. Zasilanie energetyczne przepompowni
Zasilanie energetyczne przepompowni sciekow realizowane bedzie poprzez:

* wolnostojgca szafke zasilajgco — sterowniczg RS,
* linie kablowg zalicznikowg uktadang w ziemi dla zasilania projektowanego
obiektu - WLZ.

Zgodnie z warunkami przylgczenia zasilanie przepompowni sciekow PD
bedzie realizowane napieciem 400/230V, 50Hz poprzez ztgcze kablowo — pomiarowe
zlokalizowane przy przepompowni. Wykonanie przytgcza po stronie Energa Operator
S.A. Moc przylgcza: 17 kW. Rodzaj zabezpieczenia: wytgcznik nadmiarowo -

prgdowy 32 A w ztgczu kablowo — pomiarowym.

3.8.9. Wytyczne dla instalacji WLZ
Ze zlgcza ZK nalezy poprowadzi¢ linie WLZ zalicznikowg typu YKYZzo do

szafki sterowniczej RS przepompowni. Zasilanie przepompowni od ZK bedzie
wykonane w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu
ochronnego PE przylgczy¢ wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki
ochronne obwodow odbiorczych. Szyne PE w szafce sterowniczej dodatkowo
uziemi¢. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ zastosowanej
ochrony mierzgc opornos¢ petli zwarciowej uktadu TN-S.
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Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m na
10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem.
Po utozeniu kabla przykryé go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a
nastepnie na catej diugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowg i zasypaé
pozostaly row. Przy uktadaniu kabli zachowa¢ promieh giecia nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna srednica kabla. Prace zwigzane z utozeniem kabli wykonac¢
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli n.n.
Z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ uktadajgc kable w rurach ochronnych

winidurowych grubosciennych

3.8.10. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Na terenie projektowanej przepompowni, przed przystgpieniem do roboét

ziemnych, nalezy zdjg¢ warstwe gleby grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy.

Teren przepompowni, jak i obszar na odlegtos¢ do 1,5m od ogrodzenia
pompowni nalezy wyréwnaé. W granicach ogrodzenia nalezy wykona¢ zabudowe z
kostki betonowej wibroprasowang o grubosci 8 cm szarg ze spadkiem w kierunku
kratki technologicznej. Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

» warstwa $cieralna: 8 cm z kostki betonowej koloru szarego;
e podsypka cementowo - piaskowa: 5 cm;
e podbudowa zasadnicza: 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie;
taczna rzeczywista grubosc¢ zaprojektowanych warstw wynosi 8+5+20=33 cm.
Jako obudowe zastosowac¢ krawezniki betonowe proste 15x100x30 cm i obrzeza
trawnikowe 8x100x30 cm.

Po wykonaniu robot ziemnych powierzchnie poboczy i skarp pokry¢ warstwag
humusu o grubosci min. 5 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich. Wydzielony teren
przepompowni ogrodzi¢ panelami ogrodzeniowymi wykonanymi z poziomych i
pionowych pretow @5 mm o tréjwymiarowym profilowaniu, ocynkowanych i
powlekanych poliestrem w kolorze zielonym (RAL6005) z bramg wjazdowg i furtka.

Panele osadzi¢ na profilu prostokgtnym 60x40x2 mm wbetonowanym w ziemi.
Cokot ogrodzenia wykonac¢ z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm,
lub z wyla¢ z betonu zwykiego B7,5 o wymiarach 20 x30 cm na fundamencie o
wymiarach 20 x 80 cm. Brama i furtka posiadajg mozliwos¢ zatozenia kiodki
zamykajgcej. Do wyciggania pomp w celu dokonania ich przegladu lub usuniecia
awarii projektuje sie gniazdo do przenosnego zurawia stupowego obrotowego z
napedem recznym. Rozstaw kotew mocujgcych gniazdo oraz wielkos¢ gniazda

dopasowacé po konsultacji z eksploatatorem przepompowni Gming Morzeszczyn.
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3.9. Zestawienie materiatow

L.p. Armatura llosé/Dtugo $¢ Jednostka
. Wpusty drogowe 55 szt.
. Studnie kan. deszczowej PVC 400 21 szt.
. Studnie betonowe DN1000 31 szt.
. Studnie betonowe DN1200 4 szt.
. ArotA110PS1m 30 Szt.
. Przytgcza wodociggowe DN 40 16/75 szt./m
. Przylgcza kanalizacji sanitarnej DN150 PVC 12/85 szt./m
. Sie¢ kanalizacji deszczowej DN200 PVC 852,0 m
. Sie¢ kanalizacji deszczowej DN250 PVC 614 m
. Kolektor ttoczny DN150 PE SDR17 128,0 m
. Przykanaliki do wpustow DN150 PVC 55/210 szt./m
. Zaslepka kan. sanitarnej Dn 150 12 szt.
. Zaslepka wodociggowa Dn 40 16 szt.
. NWZ dla przytgczy DN40 16 szt.
. Szafka zasilajgco - sterownicza przepompowni 1 szt.
. Pompy 2 szt.
. Separator lamelowy 20/200 1 Sszt.
. Osadnik DN3000 1 szt.
. Kostka pompownia + zjazd 64 m2

4 Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

4.1 Skrzy zowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz
sieciami wodoci ggami i kanalizac] g sanitarn g
Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi i projektowanymi kablami

energetycznymi i telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu
LAROT” zakladanymi na kable oraz zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie.
Miejsca kolizji ukladanych kolektorow i przykanalikbw z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do
sprawdzenia technicznego odpowiednim wiascicielom uzbrojenia.

W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi
na kable energetyczne nalezy zatozyC¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorem

Rejonu Energetycznego.

4.2 Zabezpieczenie zieleni
W rejonie istniejgcych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng

ostroznoscig, wykopy wykonujgc recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem.

Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc matami stomianymi
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I folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ wodg. W
przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami
grzybobojczymi.

5 Uktadanie ruroci ggow w wykopie
Dla rur PE i PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie. Grubos¢ podsypki

150 mm pod rurg oraz 75 mm pod tgcznikiem zageszczone do 95% w skali Proctora.
Zasypanie wykopu wykona¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe do
uzyskania min. 300cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg.
zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym,

warstwami 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

5.1 Umocnienie wykopu w rejonie zbli  zen do istniej gcego
uzbrojenia podziemnego

5.1.1 Roboty ziemne i monta z ruroci ggéw
Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach wagskoprzestrzennych na podsypce

grubosci min.15 cm z obsypkag 30 cm na szerokosci wykopu i nad rurociggiem. Jako
materiat do podsypki i obsypki rurociggu nalezy zastosowac piasek. Pozostatg czesé
wykopu — do poziomu terenu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Zasypke wykonywac z
zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotnosci. Przed przystgpieniem do
prac w rejonie projektowanych sieci za pomocg recznych przekopow kontrolnych
ustali¢ szczegodtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Nadmiar urobku ziemnego =zostanie rozplantowany wzdluz trasy
projektowanych przewodow oraz na gruntach wskazanych przez inwestora. Nalezy
uzyskac¢ zgody od wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowane jest skladanie
urobku. W gruntach stabonosnych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurocigg za
pomocg podsypki piaskowo-zwirowej doktadnie zageszczonej stabilizowanej
cementem na gtebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci podda¢ probie szczelnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie
klina odtamu scian wykopu okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty
budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Spadek dna wykopu powinien by¢

zgodny z projektem technicznym. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢
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odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie
wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robdt, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie wystepujg
drzewa i krzewy. W przypadku bezposrednich zblizeh do istniejgcej zieleni nalezy
przestrzega¢ zasady, aby nie sktadowac¢ urobku ziemi pod koronami drzew, a prace
ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych prowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom. W ww. wzgledzie przy prowadzeniu prac nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum czas negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na tereny
czynne przyrodniczo oraz podjgé czynnosci zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w
poblizu drzew:

» zabezpieczy¢ w trakcie roboét pnie i korony drzew, np. przy pomocy ekranéw z
desek lub z grubej folii zmocowanej do drewnianych ram,

 w zasiegu strefy zyciowej drzew i krzewow prace prowadzi¢ recznie lub
metodg przecisku pomiedzy lub pod korzeniami, przy zachowaniu minimalnej
odlegtosci od podstawy pnia wynoszacej 1,5 mb.,

» zabezpieczyC korzenie drzew w przypadku, gdy doszto do ich odstoniecia lub
tez uszkodzenia ostong zabezpieczajgcg przed ich przemarzaniem Ilub
przesuszeniem (np. ze stomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej
itp.), a w przypadku mechanicznego uszkodzenia zabezpieczy¢ je
odpowiednimi impregnatami.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnagtrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu
wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢é mniejszy niz JD > 0,97
stopni w skali Proctora aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po
skonczeniu prac.

Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

1. 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

2. 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
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Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢
zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
by¢ wigksze niz 2%. Wykopy pod rurociggi wykonac¢ jako wagskoprzestrzenne z
szalowaniem poziomym wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi
okrgglakami. Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé¢ min. 15 cm
ponad krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu
itp. Odlegtos¢ miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikbw nie moze
przekraczac 15 m.

Z uwagi na tatwg dostepnosé do wykopow przez osoby postronne, wykopy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1m od krawedzi
wykopu i oswietlic w nocy Swiattem pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac
ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujgce ograniczenie
predkosci. Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach

ziemnych przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.1.2 Opis sposobu wykonania wykopow pod sie  ¢é kanalizacyjn g
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy

uzbrojenia kolidujgce z projektowang kanalizacja deszczowg. Na trasie
projektowanej kanalizacji wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia:

» kanalizacja sanitarna,

e przewody telekomunikacyjne, i elektryczne,

* podziemne i napowietrzne sieci energetyczne.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ ze szczegl6lng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
danego medium. Wystepujgce elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznos$ci od
wymagan stuzb eksploatacyjnych).

W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére

po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami oraz szczego6towymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w
szczegolnosci z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy pod projektowany kanat deszczowy nalezy wykona¢ z pelnym
umocnieniem $cian wykopdéw. Zgodnie z planem sytuacyjnym wystepujg liczne
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zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Z tego tez wzgledu zaleca sie

zastosowanie gotowych obuddw szalunkowych nie wymagajgcych zejscia do wykopu

w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia.

Sposréd gotowych systemow obuddéw szalunkowych dostepnych na rynku

proponuje sie zastosowanie obudowy wykopu SBH systemu stupowo ptytowego z

rozporami rolkowymi lub rbwnowazne

OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich gtebokosci i duzych rur:
Obudowa Stupowo - Ptytowa SBH z Rozporami Rolkowymi

diugosé piyt

diugosc
stupbw
(mm)
4500
5000
L5500
6000
3000
6500
7000
3000
diugosc
przediuz ki
rozpory (m)
0.25
.50
1.00
2.00

2625
2925
2925
2925

2925
2925

maks. wysokosc
przeswitu dla rur
{mm)

szerokosc

robocza
{(mm)

1.49
174
2.24
3.24

slupL

szerok0SC robacza

2
g
g
12
g3
3
z

szerokose wykopu

bezpieczny
moment zginajaoy
(kNm)

595
598
588
5896

586

1.053
1.053

1.053

1 ‘

cieZzar pary ciezar pary stupow
rozpor rekowych
(kg) (kg)
930 1.500
930 2.120
930 2.320
930 2.560
600 1.270
920 3.400
930 3.850
600 1.500
ciezar

(kg)

163

202

280

443

-
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Plyta-L

H2

Piyta-L

i @l =

H1

OBUDOWA SEUPOWO - PLYTOWA Z ROZPORAMI ROLKOWYMI

diugosé wysokost grubosé ciezar dhugosé bezpi=cz ni= glebokosé typ

piyt plyt piyt przeswitu obciazeni= instalacji piyty
{mm) {mm) {(mm) {ka) dbi rur {(mm) robocze (kN/mz) TBG (m)

2000 2400 100 540 1800 140 9 707
2000 1400 100 380 1800 140 9 711
2500 2400 100 650 2300 90.8 9 708
2500 1400 100 450 2300 90.8 9 712
3000 2400 100 740 2800 53 9 701
3000 1400 100 520 2800 53 9 704
3500 2400 100 870 3300 46 .4 8.2 702
3500 1400 100 600 3300 46.4 8.2 705
4000 2400 100 980 3800 355 6.2 703
4000 1400 100 680 3800 35.5 6.2 706
4500 2400 120 1.250 4300 38 6.7 709
4500 1400 120 870 4300 38 6.7 713
5000 2400 120 1.370 4800 30.8 5.4 710
5000 1400 120 950 4800 30.8 5.4 714
G500 2400 130 1.850 5300 34.9 6 731
G500 1400 130 1.170 5300 34.9 6 732

5.1.3 Odwodnienie wykopow pod sie ¢ i przepompownie

Z badan geotechnicznych wynika, iz w miejscu projektowanych sieci oraz
przepompowni $ciekbw woda gruntowa nie wystepuje. Jednakze w sytuacji
wykonywania rob6t w okresie deszczowym moze wystgpi¢ koniecznos¢ lokalnego
odprowadzenia wody z wykopdw budowlanych. W tych miejscach zaproponowano
odprowadzenie wody przy pomocy pomp zatapialnych do wody brudnej i uzycie
Scianek szczelnych, zapobiegajgcych powstaniu leja depresji na dziatkach

sgsiadujgcych z inwestycja.



Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2005 r. Nr 239, poz. 2019) pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga odprowadzanie
wod z wykopébw budowlanych Iub z prébnych pompowan otworow

hydrogeologicznych.

W konkretnym przypadku mamy do czynienia z okresowym odprowadzeniem wody
dla prac konstrukcyjnych i inzynieryjnych, wymagajgcych wykopdéw ponizej poziomu
wod gruntowych. Pompy bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda
odprowadzana z wykopow zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej
dziatki, co nie zachwieje stanu wod gruntowych na wiekszym terenie. Przewiduje sie
zastosowanie odwodnienia bezposredniego dna wykopu poprzez wykonanie
odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody doptywa¢ bedg do studzienek
zbiorczych 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody
ze studzienek zbiorczych pompami $ciekowymi zatapialnymi z wirnikami o wolnym
przelocie. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kregéw @1,50 m
odbywac sie bedzie rurociggami tymczasowymi @ 80 mm utozonymi na powierzchni
terenu do istniejgcego odbiornika lub do wykonanego juz poprzednio odcinka
rurociggu i z niego do odbiornika. Wytgczenie pompowni moze nastgpi¢ tylko po
ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do wysokosci gwarantujgcej
zrownowazenie sit wyporu woéd gruntowych. Przekopy probne wykonywaé z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci, aby zminimalizowaé ryzyko uszkodzenia

istniejgcych rurociggéw, w tym gazociggu

5.1.4 Odbiér robot zanikaj gcych i ul egajgcych zakryciu
Wykonawca zgtosi do odbioru Kierownikowi Budowy wymienione ponizej
etapy robot:
e wytyczenie
* wykopy przed utozeniem instalacji lub wykonaniem studni
* instalacje po zmontowaniu
* wykop przed zasypaniem
* wykop po zasypaniu
» teren po uporzgdkowaniu
Odbidr techniczny wykonanych robo6t wynikajgcych z wymagan uzytkownika
moze miec charakter odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany i
potwierdzony przez Kierownika Budowy zakres robo6t do odbioru czesciowego lub

koncowego. Do odbioru nalezy dotgczyé aktualng dokumentacje geodezyjng
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wykonana przez uprawnionego geodete i potwierdzong wpisami do Dziennika
Budowy.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona na aktualnej mapie

geodezyjnej.

6. Roboty ziemne - zasady BHP
Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét ziemnych reguluje Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Do rob6t ziemnych zwigzanych z
wykonywaniem wykopow dla réznego rodzaju instalacji najczesciej wystepujg
zagrozenia takie jak:

e Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu;

*  Wohpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg czes¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki) , obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgniecie sie,

* Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od giebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

* Wykonanie wykopu ze scianami pochylonymi (skarpowanie)

« Wykonanie umochnien pionowych scian
Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem

sie gruntu. Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw
Sredniospoistych kat nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych
nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach
pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopéw do gtebokosci 4,0 m wykonuje sie
jako typowe jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub skiadowany materiat,
urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych wymagan:

« W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
trzykrotnej gtebokosci nalezy wykonaé spadki umozliwiajgce odptyw waod
deszczowych od wykopu.
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e Sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po
diuzszej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot
montazowych w wykopie.

» Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

*  Wykonywaé bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

* Nie skfadowa¢ materiatdw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu ze scianami obudowanymi.

« Skiadowaé materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

» Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli.

» Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwalego zabezpieczenia i
oznakowania wykopow.

» Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢
strefe bezpieczng zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy
zapoznac¢ sie z dokumentacjg techniczng dotyczgcg zakresu prac zwigzanych z
caloscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t ziemnych powinien
zapoznaé sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na ktérej widnieje projektowana sie¢
I istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robot
ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzgdzen. Prace w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg
bezwykopowg muszg by¢é wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod
nadzorem osoby znajdujgcej sie nad wykopem.

Opracowat

Marcin Kaczmarek
POM/0206/POOS/08
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Informacja z zakresu bezpiecze nAstwa i ochrona zdrowia przy
robotach budowlanych

Nazwa inwestyciji: Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.

Adres: Dziatka nr 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418,
362, 347, 348, 50, 144/3, 144/4, 300, 156/3 obreb
Morzeszczyn

Inwestor: Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4

83-132 Morzeszczyn

Projektant: mgr inz. Marcin Kaczmarek
POM/0206/POOS/08
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1. Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik
budowy, w oparciu o informacje ( Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot oraz zaznajomi¢ z nig
pracownikdw w zakresie wykonywania przez nich robdt. Kierownik, jako osoba
odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu
budowy, moze zada¢ od wykonawcéw robdét dokumentow stwierdzajacych, ze
zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania powierzonych im robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg
srodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze
rowniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zgdac
potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepiséw o ocenie zgodnosci,
a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznac¢ sie z mapg
sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowl anego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:

« sieci kanalizacji deszczowej,

* wpustow odwodnieniowych,

» przepompowni $ciekdéw deszczowych,

» uklad podczyszczenie wbd deszczowych osadnik — separator.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:

* wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5m wykonywane recznie i

sprzetem mechanicznym.
* montaz rurociggow,

* montaz armatury.
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3. Istniej gce obiekty
Trasa projektowanej sieci przebiega pasie drogowym. Uzbrojenie podziemne

4. Wykaz elementow zagospodarowania mog gce stwarza é
zagro zenia
Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementow mogacych stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Zagro zenia podczas realizacji robot

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesciej wystepuja

zagrozenia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych jak i montazowych w wykopie:

e zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu,

» wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg czes¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki) , obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgniecie sie,

* spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi,

* porazenie prgdem elektrycznym,

o w trakcie uzytkowania urzgdzen i maszyn nie zgodnie z ich
przeznaczeniem,
0 podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi,

» wpadniecie do wykopu 0s6b postronnych z uwagi na brak oznakowania i

zabezpieczenia wykopow.

6. Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robo6t
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac

pracownikbw ze specyfikg | zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robot. Ustali¢ procedury skutecznej

konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu problemow na budowie.

6.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Roboty ziemne w pasie drogowym oznakowac¢ i prowadzi¢
zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, Swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w

nocy. Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania
budowy i wykahczania robot wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie prowadzonych prac.

7. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz

utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

7.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda

dopuszczone do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

7.2 Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i
trzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

7.3 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
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peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

8. Uwagi
W razie natrafienia na grunty nienosne podczas robét ziemnych, w przypadku,

gdy warstwa gruntu stabono$nego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej
poziomu posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usungC i zastgpic¢
zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg. W miejscach gdzie grunty stabonosne
zalegajg na znacznych gtebokosciach — nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m
ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ dokfadnie
zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg stabilizowang cementem.

Calos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z:

» wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury,

*  Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanie | — wrzesien 2003 r.

« PN-EN 1610: 2001 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” w
odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych.

* Instrukcjg instalowania rurociggéw podziemnych FLOWTITE opracowang
przez firme AMITECH w odniesieniu do rurociggdw cisnieniowych i
bezcisnieniowych.

* Normg PN-B-10725 z 1997 Préby cisnieniowe. W odniesieniu do rurociggow
ttocznych — cisnienie proby p=0,6 MPa.

* Normg PN-B-10725 z 1997 Pr6by cisnieniowe.

Siedem dni przed rozpoczeciem rob6t powiadomic¢ zainteresowane instytucje
o terminie rozpoczecia prac. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzgdzenia
podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne i o zaistnialym fakcie powiadomié
zainteresowane instytucje.

Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym
w dokumentacji nalezy rozwigza¢ na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru
budowlanego. Przed zasypaniem sieci wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg z
realizowanego uzbrojenia. Uzyte wyroby powinny byé dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, wkasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych
tej certyfikacji;
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dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci

z polskg normg lub aprobatg techniczna.

wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Marcin Kaczmarek
POM/0206/POOS/08



Uprawnienia i za swiadczenia - bran za sanitarna

DRGRKA OKREGOWA

& [ETMEROW EUBOWMICTWY

78840 Gindsk, ui. Swigtojaaska <144 ; . ]

3 Tal, (0-38) 324-80-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 .
fax (0-58) 201~-44-08

syg. akt 239/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 nstawy z dnda 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3
art.13 wst.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt1i2, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnja 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnegn
ftj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN JACEK KACZMAREK
magister inZzynier
urodzony dnia 03.11.1981 r. w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynicrow
Buidownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Qkregowej I(l;ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOIYNVICZACY
;ijwaliﬁka\:_vj nej

Qkrggowej Ko
R'_vs_za-l_'a_ Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

regawe R omisji K‘.\a‘l kacyinef

/w T
Le:zak Nlednsmtluewzu

CZLONEK

Dkrc;go wep Kogpesyi Kwalifikacyine

Otrzymuaja =
! Paa Marein Tacek Kaszmarzk

a Dabrowka 86/5

di Teby

¥ Im elkror Naidzorn Budewlancgo
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Pan Marcin Jucek Kaczmmarek w ramach posizdanej speciainoici upowainiony jest do;

L.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do: s

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, z zakresie
specjalnesel niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: siecl i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem whagciwych urzadzen w projekcie budowlanym,




® PO K
S QLSKA

\\'IZBA

B
2 INZYNIEROW

— 5T
T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-VII-UG1-IKT *

Pan Marcin Jacek Kaczmarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0015/09

adres zamieszkania ul. Stupska 86/5, 77-116 Czarna Dabrowka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownlctwie
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Obywatel(ka) __Henryk Lowickl

v (Irmq 1 nazwisko) '

_. lest upowatnlonyla) do:

1/ sporzedzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnyeh
i ciepinych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwic vsév Tizycznych - de kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, klerowania i kontrolowanis
konstrukeyinych elempntﬁw sieci oraz oceniania i hadania stam
technicznege sieci wodociagowych, kanalizacyjnyeh i1 eieplnych.

3/ sporzadzania projektéy instalacii sanitarnych,

A/ w budownictwie oséh fizyeznyeh - de kierowania, rmdzorowania
i ¥ontrolowania budowy, kierowania i konitrolowania wytwarzania
konstrukeyinych elema%éw instalacii oraz ocenjania i barania
stanu techniczenego jinstalacji sanitarmych.

04 decyz .g!. powy2szej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarkl Pr-zes!zﬁtem 4 BUdownictwa w Waﬂuﬁo.
ul, Wspélna nr 2, za po t.. Wydziailu w terminie 1
urzaD WHEROBRL 320 d0m “""‘* S
80 9:8 w Cdansku I
Wydzia} Urbanistyki,

Gﬁﬁw;n-r 51-‘ th

) N aw! qJ 5
T me itk

(Rt

Architektury | Hadzorw Budowlansge __g : .
Potwierdza sig zgodnosc ‘\Ku e
z aktami archiwalnymi. _——

Gdafisk- 1993-08-19
DYREKTOR WYDZIALU

WL

ALk
in. Ryszard uﬂue\m‘icl
rszy mope‘ntur,wmewédzhl

St !Uw Me zamsh [NGH..-‘."_-:._J,
,L'.‘ 'I:_)" !r" ¥ LK
(j‘: 4 / ) / ./
4 s R

132



® PO K
S QLSKA

\\'IZBA

B
2 INZYNIEROW

— 5T
T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-M5W-Q1U-YBD *

Pan Henryk Dominik towicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0141/06

adres zamieszkania ul. Sosnowa 32, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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VIl. BRAN ZA ELEKTROENERGETYCZNA
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Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.
50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363,
393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn;
Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn

Przedsi ebiorstwo Budowlano-Monta zowe
"DROG-BUD" s.c.

Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3

Nazwa inwestyciji:
Dziatki:

Inwestor:

Jednostka projektowa

Imie i nazwisko, _
Branza Wyszczegolnienie nr uprawnie A Podpis
. ) mgr inz. Krzysztof Dgbrowski
Projektowat. upr. nr POM/0186/POOE/14
Drogowa
1. mgr inz. Tomasz Wisniewski
Sprawdzit: upr. nr. POM/0012/POOE/14

Tczew, listopad 2015r.
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Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczeg

usuni ecia kolizji z bran zg elektroenergetyczn g

1. Przedmiot inwestycji — zakres do pozwolenianab  udow e

o

Niniejsza dokumentacja jest czescig wielobranzowego projektu budowy drég osiedlowych

na osiedlu domkow jednorodzinnych w m. Morzeszczyn. Niniejszy projekt obejmuje

oswietlenie uliczne oraz przebudowe urzadzen elektroenergetycznych kolidujgcych z

projektowanym uktadem drogowym.

2. Materiaty wyj sciowe:

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora

warunki usuniecia kolizji wydane przez ENERGA OPERATOR SA ODDZIAL

W GDANSKU
Uzgodnienia z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
Uzgodnienia z Energa Operator SA — Rejon Dystrybucji w Tczewie
uzgodnienia na etapie projektowania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obowigzujgce normy i przepisy
mapa do celéw projektowych
katalog wyrobéw: opraw oswietleniowych, zrodet Swiatta, stupow,
wizja lokalna

inwentaryzacja stanu istniejgcego oswietlenia

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Zakres linii napowietrznej nn:

+ Demontaz zerdzi ZN 6 szt.
* Montaz stupow wirowanych E-10,5/10 2 szt.
* Montaz stupow wirowanych E-10,5/6 1 szt.
* Przetozenie przytagczy napowietrznych na wymieniane stupy 3 szt.

Zakres oswietlenia ulicznego:.
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Budowe linii osw. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x35mm2 I=5m

Przestawienie stalowego stupa oswietleniowego h=8m 1 szt.

Montaz mufy przelotowej ZRM-2 1 szt.

Wykonanie uziemien

Przetozenie opraw oswietleniowych na wymieniane stupy 3 szt.

Zakres linii kablowej SN:

« Demontaz odcinka kabla SN 103m
* Montaz kabla 3x XRUHAKXS 1x 120/50 113m
* Montaz mufy kablowej przejsciowej SN 2 szt.

4. Przebudowa urz gdzen elektroenergetycznych

4.1 Istniej gcy ukiad elektroenergetyczny — inwentaryzacja

Przy drogach osiedlowych w miejscowosci Morzeszczyn znajduje sie linia
napowietrzna energetyczno — oswietleniowa AL 4x70+25 zasilona z stacji nr T-61465
,Morzeszczyn Osiedle Szkota”.

Stacja T-61465 zasilana jest kablem HAKNFTA 3x120 linii kablowej SN nr
604016.
Projekt drogowy wymusza przebudowe czesci istniejgcych sieci

elektroenergetycznych oraz oswietleniowej.

4.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 0,4kV

W ciggu istn. linii napowietrznej AL 4x70+25 z T-61465 nalezy wymienic stupy nr:
- 602 zastosowac stup wirowany narozny E-10,5/10 z ustojem U1 oraz gtebokoscig
zakopania t=2,7m, oprawe oswietlenia ulicznego przetozy¢é na wymieniany stup
zastosowac nowy ocynkowany wysiegnik..
- 601/2 zastosowac stup wirowany narozny E-10,5/6 z ustojem U1 oraz gtebokoscig
zakopania t=2,2m istn. przytgcza napowietrzne oraz oprawe oswietlenia ulicznego
przetozy¢ na wymieniany stup zastosowaé nowy ocynkowany wysiegnik
- 601/3 zastosowac stup wirowany narozny E-10,5/10 z ustojem U1 oraz gtebokoscig
zakopania t=2,7m, istn. przytgcza napowietrzne oraz oprawe oswietlenia ulicznego

przetozy¢ na wymieniany stup zastosowa¢ nowy ocynkowany wysiegnik.



4.3 Przebudowa linii elektroenergetycznej kablowej SN nr 604016

Istniejgcy kabel HAKNFTA 3x120 zasilajgcy stacje T-61465 nalezy przebudowac
zgodnie z rys.1 poprzez demontaz odcinka oraz w jego miejsce wybudowanie po
nowej trasie kabla 3x XRUHAKXS 1x 120/50 oraz potgcznie z istniejacym mufg
przejsciowa np. HJIHT31.2403C prod. ENSTO

5. Oswietlenie uliczne

5.1 Inwentaryzacja o Swietlenia

Przebudowana droga zasilona jest z sieci oswietleniowej Energa Oswietlenie Sp. z
0.0. z TO-61465. Jest to sieC wspodlna dla oswietlenia i energetyki zawodowej.
Zastosowane sg oprawy oswietleniowe typu SL-100 zawieszone na wysiegnikach
rurowych i zasilone z przewodu AL 1x25. CzesS¢ drogi o$wietlona jest rowniez

oswietleniem kablowym z stupami ozdobnymi parkowymi.

5.2 Kategoria o swietlenia:

Zgodnie z normg PN-EN 13201 ul. 22 Lipca zaliczono do klasy oswietleniowej
MES5. Powyzsza norma okresla minimalng wartos¢ sredniej luminacji dla tej klasy
jezdni na poziomie L=0,5cd/m2 przy rownomiernosci nie mniejszej niz 0,35.
Projektowany cigg pieszy zaliczono do klasy S4. Przebudowane oswietlenie spetnia

postanowienia ww. normy.

5.3 Napowietrzna sie € energetyczno — o $wietleniowa
Oprawy z wymienianych stupéw nr 602, 601/3, 601/4 przetozy¢ na nowe stupy,
zastosowac nowe ocynkowane wysiegniki, wykonac zerowanie wysiegnikow. Oprawy

przed ponownym montazem nalezy przekonserwowac.

5.4 Usuni ecie kolizji z sieci g kablow g oswietleniow g:

W wyniku przebudowy drogi projektowany wjazd znalazt sie w kolizji z istniejacym
stupem oswietleniowym stylowym parkowym. Stup oswietleniowy nalezy przestawic
W miejsce zaznaczone na planie zagospodarowania rys.1. Kable zasilajgce nalezy
przebudowac zgodnie z rys.3. Kabel YAKY 4x35 w kierunku drogi osiedlowej nalezy
wprowadzi¢ z zapasem do przestawianego stupa, kabel YAKY 4x35 w kierunku ul.
22 Lipca nalezy przedtuzy¢ za pomocg mufy przelotowej ZRM-2 oraz wprowadzi¢ do

przestawianego stupa.
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5.5 Roboty Kablowe

Roboty kablowe wykona¢ metodg wykopu otwartego na terenach zielonych oraz w
razie potrzeby metodg przewiertu sterowanego pod przeszkodami terenowymi. W
trakcie robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien zawartych w
zatgczonych uzgodnieniach.
Projektowane kable nn uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm
podsypce z piasku, zgodnie z normg PN — SEP 004 Kabel SN ukfada¢ na gtebokosci
0,8m. Po utozeniu kabla przykry¢é go 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg
przesianego gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie
kalandrowang koloru niebieskiego dla kabla nn oraz koloru czerwonego dla kabla
SN. Odlegtos¢ folii od kabla powinna by¢ = 25 cm. Pozostaty réw kablowy zasypac
ziemig rodzimg i odtworzy¢ nad rowem istniejgcg nawierzchnie. Pod
chodnikami/jezdnig kabel uktada¢ w rurach przepustowych na gtebokosci 1 m ponize;j
istniejacych rzednych terenu. Kabel oznakowacC opaskami kablowymi co 10 m.
Opaska powinna zawierac informacje o typie, iloci i przekroju zyt utozonego kabla,
wiascicielu i roku wykonania. Na skrzyzowaniach z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem oraz drogami kabel uktada¢ w rurach ostonowych SRS-110 koloru
niebieskiego oraz rurach SRS 160 koloru czerwonego.
Na catej dtugosci wzdtuz kabla nn utozy¢ bednarke PFeZn 25x4 — bednarke utozy¢
na dnie rowu kablowego pod podsypkg z piasku w odlegtosci nie mniejszej niz 0,1m
od kabla. Bednarke z bednarkg nalezy tgczy¢ przy pomocy zgrzewania lub spawania,
miejsca potgczen nalezy pokry¢ masg asfaltowg. W trakcie robot nalezy przestrzegac

zapisow ujetych w aktualnych standardach ENERGA Operator SA.

5.6 Ochrona od pora zen

Wysiegniki nalezy zerowac. Zgodnie z obowigzujgcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-
IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-47 jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowej
zastosowano szybkie wylgczenie - uktad sieci TN-C. W uziemianym stupie

kablowym bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na stupie.

6 Uwagi ko ncowe
Roboty zwigzane z oswietleniem ulicznym moze wykonywaé jedynie wykonawca
branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie
urzgdzen oswietlenia ulicznego.
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Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac jako czynne. Przy
stupach pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed przystgpieniem do prac
powiadomi¢ na pismie zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru
technicznego.

Prace wykonywaé po dopuszczeniu i pod nadzorem EOS. Prace zwiazane z siecig
EOS podlegajg odbiorom etapowym i koAcowym.

Zamiar rozpoczecia praé zgtosié do EOS z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem

Do budowy nalezy stosowal wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp. Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje
przed odbiorem inwestycji. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami (PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowalno —

montazowych — tom V, Instalacje elektryczne itp.).

7 Obliczenia techniczne

7.1 Obliczenia stupow.

Do obliczen przyjeto:

- strefe obcigzenia wiatrem WI

- strefe obcigzenia sadzig Sl

- fundamenty stupow dla gruntu Sredniego

Dla istniejacych przewodow linii napowietrznej — ze wzgledu na brak danych
dotyczacych zastosowanego naprezenia podstawowego przyjeto maksymalne
stosowane naprezenia:

- AL 4x70+25- 60MPa, Fn=1114da

Przyjete oznaczenia:

Fn - sita naciggu przewodow

Fws — sita parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Fwp — sita parcia wiatru na przewody

FI - sita parcia wiatru na lampe

Fp - sita naciggu przytacza

Fabc — wypadkowa sit dziatajgca na stup
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Informacja BIOZ

STRONA TYTULOWA

OBIEKT BUDOWLANY :

“Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.- branza
elektroenergetyczna”

TEMAT:

Usuniecie kolizji proj. drogi z branzg elektroenergetyczng

INWESTOR:

Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4,
83-132 Morzeszczyn

PROJEKTANT SPORZ ADZAJACY INFORMACJE ,, BIOZ”:
mgr inz. Krzysztor Dgbrowski

upr. bud. POM/0186/POOE/14

Podpis i data sporz gdzenia ,planu bioz”:

Tczew, listopad 2015 r.
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| CZESC OPISOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa [ ochrony Zzdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen,
ktore mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z demontazem linii
oswietleniowej 0,4kV oraz budowa sieci o$wietleniowej:

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é
realizacji poszczegolnych obiektow

wymiana stupdw linii napowietrznej nn,

przewiert sterowany,

Demontaz oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV

kolejno$¢ realizacji obiektdbw moze odbywac sie réwnoczesnie i wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatow.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

linie napowietrzne 0,4kV

linie kablowe 0,4kV i 15kV

sieci wodno-kanalizacyne i teletechniczne
ulica 22 Lipca

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ ére mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

droga jezdna w uzytkowaniu publicznym
row kablowy z urobkiem na poboczu
czynne linie napowietrzne 0,4kV

czynne linie kablowe 0,4kV i 15kV
podziemne czynne sieci na trasie inwestycji.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epuj gce podczas realizacji zadania

e przy pracach zwigzanych z budowg linii kablowej nn-0,4kV istnieje zagrozenia
wpadniecia do wykopu w czasie od rozpoczecia wykopdéw do ich zasypania — skala
zagrozenia $rednia

e przy pracach zwigzanych z budowg linii kablowej nn-0,4kV istnieje zagrozenia
uszkodzenia podziemnych sieci w czasie od rozpoczecia wykopdw do ich zasypania oraz
w czasie wykonywania przewiertu — skala zagrozenia $rednia

« podczas prac w obrebie pasa drogowego istnieje niebezpieczenstwo potrgcenia przez
pojazd — skala zagrozenia $rednia

« przy pracy w obrebie linii kablowych i sieci napowietrznej istnieje niebezpieczenstwo
porazenia pragdem elektrycznym podczas prac w obrebie urzadzen bedacych pod
napieciem — skala zagrozenia wysoka
- przy roztadunku zerdzi stupéw oraz kabla istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata
- skala zagrozenia niska.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

« nalezy poinformowac pracownikow i pouczy¢ jak wykonywaé rowy kablowe w poblizu
czynnych kabli energetycznych, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci
teletechnicznej

» wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na
prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikdw, zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z omdéwieniem sposobu wykonywania robot.

6.Srodki techniczne [ organizacyjne, zapobiegaj] gce
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegodlnego zagro  zenia zdrowia lub
ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk @ ewakuacj e na wypadek
po zaru, awarii i innych zagro zen

« wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreSlony w poleceniu na
prace

« nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy ( wykopéw pod demontowany, projektowany
kabel), prace bedg odbywac sie na terenie otwartym,

« dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

«  robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

« przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow z
wpisem do dziennika budowy,

« pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
prowadzenia pomiardw,

«  po zakonczeniu robot doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— ,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczerstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Sprawdzajacy Projektant
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Nazwa inwestycii: Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.
Dziatki: 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363,
393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn;
Inwestor:

Gmina Morzeszczyn

ul. 22 Lipca 4

83-132 Morzeszczyn

Przedsi ebiorstwo Budowlano-Monta zowe
"DROG-BUD" s.c.

Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3

Jednostka projektowa

Imie i nazwisko, _
Branza Wyszczegolnienie nr uprawnie A Podpis
. ) inz. Jarostaw Szczodrowski
Projektowat: upr.POM/BT/0245/06
Drogowa
-1, inz. Leszek Bartela
Sprawdzit: upr. nr POM/0007/PWOT/07

Tczew, listopad 2015r.
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Opis techniczny do Projektu Budowlanego bran  zy teletechnicznej

Czesé opisowa

1. Charakterystyka ogolna projektu

1.1 Podstawa opracowania projektu
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

umowy z Inwestorem,

wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez projektanta,
warunkéw technicznych przedstawionych przez Gestoréw sieci,
map stanu prawnego i geodezyjnych,

aktualnie obowigzujgcego prawa budowlanego,

norm, przepisoéw i zarzgdzen branzowych.

1.2 Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

kolidujgcej z projektem budowy drog osiedlowych na osiedlu domoéw jednorodzinnych w m.

Morzeszczyn.

1.3 Zakres i og6lna charakterystyka projektu
W zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest:

budowa studni kablowych SKR-1 — 2 szt.,
budowa kanalizacji 1-otworowej — 67 m.
budowa przepustu kablowego - 8 m,
budowa stupka kablowego — 1 szt.,

budowa kabla rozdzielczego 25x4 - 72 m,
budowa kabla rozdzielczego 5x4 - 73 m,
budowa kabla abonenckiego 2x2 — 10x 10m,

przetozenie kabla $wiattowodowego — 69 m.

W zakresie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej jest:

budowa rury dwudzielnej na istniejgcej sieci - 99 m.

1.4 Inwestor i wykonawca
Inwestorem zadania jest:

Gmina Morzeszczyn

ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn

Wykonawcg przedsiewziecia bedzie firma wytoniona w drodze przetargu.

1.5 Powi gzania z innymi projektami
Niniejsza dokumentacja nie jest powigzana z zadnym innym projektem.

Niniejsza dokumentacja nie jest powigzana z zadnym innym projektem.
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2. Charakterystyka techniczna opracowania

2.1 Stan istniej gcy
W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, ktora koliduje z

projektowang inwestycjg drogowg. Wiascicielem i uzytkownikiem sieci jest:
* Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

adres do korespondenci:
ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarnsk
tel.: 58 557 27 77, fax: 58 344 44 00

2.2 Stan projektowany
W miejscu pokazanym na ,Planie zagospodarowania terenu” (rys. 4) - kolidujgce z

projektowang drogg istniejgce kable telekomunikacyjne bedg przebudowane w taki sposdb,
ze znajdg sie poza pasem drogowym. W tym celu na tych kablach zaprojektowano budowe
dwéch studni kablowych, ktére potgczone bedg kanalizacjg 1-otworowg. W studniach
wykonane bedg zlgcza i wstawki kablowe na kablach rozdzielczych. Przy studni nr 2
zlokalizowany bedzie stupek kablowy w miejscu likwidowanego.

Kabel swiattowodowy na odcinku miedzy budowanymi studniami bedzie przetozony z
dotychczasowej lokalizacji - do wspolnego rowu przygotowanego pod kanalizacje.

Przejscia pod drogg oraz pod wjazdami na posesje bedg wykonane w postaci
przepustéw z rury HDPE®110/6.3.

Wszystkie kable telekomunikacyjne krzyzujgce sie z projektowang drogg i wjazdami na
prywatne posesje beda zabezpieczone rurg dwudzielna.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”, obowigzujgcymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a takze
przepisami ogolnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i
krzewdw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami

sieci. Teren po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie uporzgdkowac.

2.3 Elementy teletechniczne

Kanalizacja kablowa

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument
odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatdbw z 10 artykulem Prawa
Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewoddw.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gornej krawedzi

rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
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obsypkag — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka ( wypetnienie do poziomu gruntu ) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, s dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno byc¢
nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzgdzeh
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktadac¢
ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem ) wskazujgcymi kierunek
przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne beda powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca
robét winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i

pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Studnie kablowe

Do budowy bedg zastosowane studnie typu SKR-1.

Korpus zastosowanych studni powinien mie¢ wymiary i ksztaity zgodne z zatgczong
dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawedzie elementow powinny by¢ gtadkie bez
ubytkéw. Prety zbrojenia korpusu powinny by¢é calkowicie zakryte betonem. Korpusy
wieloelementowe powinny Scisle do siebie pasowa¢ w stopniu umozliwiajgcym tatwe i
prawidlowe zestawienie i tgczenie czesci ze sobg. W przewidzianych miejscach powinny
znajdowaé sie otwory do zamocowania wyposazenia studni (kolumny wsporcze, ucha
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny
posiadaé¢ w swojej strukturze pretdéw zbrojeniowych. Zaleca sie by byly to otwory zaslepione
o wielkosci zblizonej do srednicy rur kanalizacji pierwotnej, ktére mozna przeku¢ za pomoca
prostych narzedzi jak miotek lub kilof.

Kazdy element powinien posiada¢ ucha transportowe do przetadunku i montazu. Ramy
wlazoéw powinny spetniaé wymagania wytrzymatosciowe w zaleznosci od wymagan dla
pokryw lekkich i ciezkich. Wtaz powinien mie¢ regularne ksztalty i gtadkie sciany. Pokrywa
wiazu powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gorna i
dolna powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Pokrywa
umieszczona w ramie wtazu nie powinna sie kotysac. Otwory wentylacyjne powinny mie¢
szerokos¢ lub srednice na gornej powierzchni wietrznika nie wigkszg niz 20 mm. Powinny
one rozszerza¢ sie ku dotowi, by zmniejszy¢ mozliwos¢ zatykania. Suma powierzchni
otworéw wentylacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm2.

Projektowane studnie kablowg nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W
tym celu projektuje sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych typu ZPIRNzS., ktére powinny
by¢ wyposazone w ukiad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem
przemystowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej.
Standardowym  wyposazeniem  pokryw powinien by¢é uklad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym systemowym (powtarzalnym) typu

dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek

147



powinny dziata¢ prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej
wilgoci, zalewania wodg marzngcg oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe
pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca sie cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-
04500. Dopuszcza sie stosowanie powioki malarskiej, wykonanej farbg do gruntowania,
przeciwrdzewna, po oczyszczeniu podioza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-

97051. Zaleca sie ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.

Budowa kabli w kanalizacji kablowej
Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-
028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe,
peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu
jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn.
XzTKMXpw. Dla przetgczenia kabli mozna stosowa¢ pojedyncze tgczniki zyt np. UY2.

Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu XAGA-500.

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej powinno byé wykonane z zachowaniem nastepujacych zasad:

1. w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowacC otwory w dolnej warstwie ciggu
kanalizaciji;

2. kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych, z tym Zze kable
rozdzielcze matoparowe mogqg by¢ uktadane na wspornikach wspdlnie po 2 lub
3 kable w jednym uchwycie;

3. kable nie powinny zastania¢ wolnych otworéw kanalizacji lecz przebiegaé
réwnolegle do siebie i do $cian bocznych studni;

4. kable przelotowe nie powinny krzyzowac sie;

5. tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien
by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla dla kabli
nieopancerzonych, natomiast w wypadku zastosowania kabli opancerzonych
promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy
zewnetrznej kabla;

6. ztgcza kablowe powinny by¢ usytuowane przy Scianach wzdtuznych studni
kablowych i mocowane na wspornikach kablowych wg ZN-96/TP S.A.-023;

7. zapasy kabli w studniach kablowych wynikajgce z wytozenia ich na wspornikach
nalezy przyjmowac wg tablicy 2 normy ZN-96/TP S.A.-027,

Nalezy stosowac kable:
XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy, o izolacji z
polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powtoce

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony.
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Kable doziemne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy, a na
terenach otwartych réwnolegle do ciggéw podziemnych innych urzadzeh, zgodnie z
zatwierdzong lokalizacja.

Kabel ziemny powinien byé utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w
ptaszczyznie poziomej wynoszacym:

a) 0,3% w gruntach statych,
b)  1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do Ill kategorii ochrony obiektéw od szkéd
gérniczych wigcznie.

W wypadku ukladania dwéch lub wiecej kabli miejscowych obok siebie powinny one
przebiega¢ w wykopie rownolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z zachowaniem
promieni wygiecia przy ukfadaniu, w ktorych tuki na wygieciach powinny by¢ fagodne, a
promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy zewnetrznej kabla dla
kabli nieopancerzonych

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, mogg byc¢
uktadane bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych
gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub
przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-
centymetrowg warstwg piasku lub przesianej ziemi.

Trasa kabli ukladanych w poprzek skarp, stromych wzniesieh lub nasypéw powinna
przebiegac pod katem prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°.

Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% diugosci
trasowe;j.

Nie zaleca sie ukladania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypéw.

W wypadku koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w odleglosci nie mniejszej niz 2
m od gornej krawedzi skarpy lub nasypu.

Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopow nawierzchnia powinna by¢

doprowadzona do stanu pierwotnego.

Rury ochronne
Rury ochronne dwudzielne nalezy nalozy¢ na kable pozostajgce w jezdni w miejscach
skrzyzowan i przy wjazdach na posesje - zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys.
2).
Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatdbw z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowac¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

Stosowane rury powinny by¢ zgodne z Zaktadowymi Normami TP S.A. t.j.:
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ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane , dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV,
HDPE) , przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gornej krawedzi rur
podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypkag — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka ( wypetnienie do poziomu gruntu ) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno byé
nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.

Dla rur dzielonych zachowac¢ horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5m ( przesuniecie
wzgledem siebie montowanych potoéwek ostony).

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w

trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Monta z kabli

W miejscach w ktorych projektowane sg ztgcza nalezy zostawi¢ odpowiednig ilos¢
zapasu. Projektowane zapasy ztgczowe winny mie¢ dtugosc nie mniejszg niz +1mb z kazdej
strony ztgcza przed montazem.

Zapasy kabli nalezy uktada¢ w petle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie
mniejszego niz x10 jego $rednic, w ten sposob, aby mozliwe bylo bezpieczne ich wycigganie
na trasie odcinka instalacyjnego.

Do obrdbki i tgczenia kabli uzywane sg nastepujgce narzedzia: zestaw do zarabiania
kabli miedzianych.

Do montazu i uszczelniania oston zigczowych uzywac typowych narzedzi monterskich
opisanych w instrukcji fabrycznej oston oraz dmuchawy gorgcego powietrza do uszczelniania
oston termokurczliwych.

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-
028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe,
peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu
jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn.
XzTKMXpw. Dla przetgczenia kabli mozna stosowac¢ pojedyncze tgczniki zyt. Stosowac
termokurczliwe ostony zigczy kablowych typu XAGA 500 oraz ostony mechaniczne do zigczy

niskoparowych typu KM1.

3. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary
W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykona¢ pomiary elektryczne petli abonenckiej,

takie jak:
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* rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt a ziemig,
asymetria rezystancii izolacji zyt wzgledem ziemi,

* rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,

« rezystancja oston (ekrandw) odcinkow kabli (sprawdzenie ciggtosci).

Podstawowymi parametrami Swiadczacymi o stanie zdatnosci uzytkowej (jakosci)

badanej linii, sg: rezystancja izolacji i rezystancji zyt w petli.

4. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym.
Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Pelne

informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej

uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.

5. Uwagi dla wykonawcy
1. Wszystkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem

wiascicieli urzadzen.
Zachowac nalezy podane na rysunkach wspdirzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosci.
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

a M W DN

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami ( zwlaszcza Normami

Zaktadowymi TPS.A. ), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

S

Stosowa¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego.
7. Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczyC.
8. W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.
9. Po zakorczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru
z udziatem przedstawicieli gestoréw sieci
10. Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

11. Instrukcije i harmonogram prac opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca prac.

6. Zakres robo6t podstawowych oraz zestawienie mater  iatdw
=  Budowa studni kablowych typu SKR-1 -2 szt..

Budowa kanalizacji 1-otworowej z rury HDPE @ 110/6.3 - 67,0 m.

»  Budowa przepustu kablowego w ziemi z rury HDPE @ 110/6.3 - 8,0 m.

» Budowa stupka kablowego — 1 szt.

= Budowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 25x4x0,6/R(71-76) w kanalizacji - 72 m.

= Budowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 5x4x0,6/R(7-7) w kanalizacji i ziemi - 73 m
=  Budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw2x2x0.5 w kanalizacji i ziemi 10x 10,0 m.
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Montaz ztgczy kablowych.

Pomiary kabli.

Tabela 1. Zestawienie materiatow

Przefozenie kabla OPTO do projektowanego wykopu - 67,0 m.

Zabezpieczenie sieci Orange rurg dwudzielng A120 PS na odcinku 99,0 m.

LP Materiat J.m. llosé
1 Rura HDPE@110/6.3 m 75
2 Rura A120 PS m 99
3 Ztgczka rur @110 szt. 11
4 Studnia SKR-1 szt. 2
S) Stupek kablowy szt. 1
6 Kabel XzZTKMXpw 25x4x0.6 m 72
7 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5 m 73
8 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0.5 m 100
9 Ostona ztgcza XAGA 500 55/12-300 szt. 2
10 | Ostona ztgcza XAGA 500 43/8-150 szt. 2
11 | Ostona kabli niskoparowych KM-1 szt. 10
12 | Pojedynczy tgcznik zyt UY2 szt. 250
13 | Tasma ostrzegawcza m 79
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7. Wymagania ogolne
7.1 Przepisy BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnej powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na
konkretnym stanowisku pracy.

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja linii
kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje sie wystepowaniem robét o
zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy.

Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w
tej dziedzinie.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii
nalezy przyjmowaé¢ z ogollnobudowlanych przepisbw BHP wg Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych
(Dz.U.nr13,p0z.93). Postanowienia szczegotowe, odnoszace sie do linii
telekomunikacyjnych, nalezy wykorzystywa¢ z Zatgcznika do decyzji nr 22 Dyrektora
Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: Przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie ( montazu ), remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny dokument zawierajgcy
specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji.

Ponadto obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.nr62,p0z.228)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.nr,62,p0z.287)
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Informacja BIOZ

STRONA TYTULOWA

OBIEKT BUDOWLANY :

“Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.- branza
teletechniczna”

INWESTOR:

Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4,
83-132 Morzeszczyn

PROJEKTANT SPORZ ADZAJACY INFORMACJE ,, BIOZ”:

Jarostaw Szczodrowski
Baldowo, ul. Mita 25
83-110 Tczew

Podpis i data sporz gdzenia ,planu bioz”:

Tczew, 14 wrzesien 2015 r.
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1. Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa
telekomunikacyjnego:
“Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn .- branza
teletechniczna”.
Termin realizacji calego zadania — do konca roku 2016.

2. Wykaz istniej gcych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne, ktére sg
naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych. Wzdtuz
catej projektowanej trasy istniejg drogi publiczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi.

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym.

Na terenie budowy moze pracowaé wielu wykonawcOw z innych branz
budowlanych, wykonujgcych prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy
zwrdci¢ szczegoblng uwage na prawidtowg koordynacje prac zwigzanych z budowg
czesci teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy, co jest obowigzkiem
giébwnego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas
wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac sie czestych kolizji z podziemng
infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére bedg prowadzone w strefach kolizji
stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref
mozna zaliczy¢ réwniez miejsca wykonywania przepustow pod drogami metodg
przecisku. Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwroci¢é na proces zatadunku,
roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatdbw stosowanych na
budowie.
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Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych
PRAWDOPODOBIENST . . POSTEPOWANIE
ZDARZENIE WO WYSTAPIENIA ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
(skutek) ZABEZPIECZENIA .
ZDARZENIA ZAGROZENIA
[x] nie wystepuje - wyciek gazu: roboty pod nadzorem|- udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie [ ] mate zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) zabezpieczy¢  (oznakowad)
z gazociggiem [ ] Srednie wybuch - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
[ ] duze pozar roboty  wykonywane| - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
recznie w obecno$ci 0s6b
trzecich
[x] nie wystepuje - wyciek - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie [ ] mate zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) zabezpieczy¢  (oznakowad)
Z ropociggiem [ ] Srednie wybuch - lokalizacja obiektu - | miejsce zagrozenia
[ ] duze pozar roboty wykonywane | - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
recznie w obecnosci oséb
trzecich
Skrzyzowanie [ ] nie wystepuje - wyciek wody: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
z wodociggiem [ ] mate - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) zabezpieczy¢  (oznakowad)
[ ] Srednie - lokalizacja obiektu - | miejsce zagrozenia
[ x] duze roboty wykonywane | - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

recznie w obecnosci oséb

trzecich

Prace w kanalizacji

teletechnicznej

[ ] nie wystepuje
[ ] mate

[ ] Srednie

[

x] duze

- zatrucie gazem

upadek z|-

WySoKoSCi

- uszkodzenie ciata

- wietrzenie kanalizaciji

sprawdzenie obecnosci

gazu

- roboty w obecnosci os6b

trzecich

- barierki zabezpieczajace
$rodki ochrony

indywidualnej

- udzielenie pierwszej pomocy

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Prace w pasie

kolejowym

[x] nie wystepuje
[ ] mate
[ ] srednie

[ ] duze

- ruch pociggéw:
potracenie

pociag

przez

- roboty pod nadzorem

- kamizelki ostrzegawcze

- wyznaczenie 0s6b (po
jednej na strone) w celu
ostrzegania o zblizajacym
sie pociggu

- udzielenie pierwszej pomocy
zabezpieczy¢  (oznakowac)
miejsce wypadku

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
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PRAWDOPO-

. . POSTEPOWANIE
DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB
ZDARZENIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA .
ZAGROZENIA
ZDARZENIA
[ 1 nie wystepuje o ,
. ruch | - kamizelki ostrzegawcze | - udzielenie pierwszej pomocy
Prace w pasie|[ ] mate bezoi ;
ikacviny: - zabezpieczenie znakami i|-  zabezpieczy¢  (oznakowaé
drogowym [ ] $rednie komunikacyjny: P o pieczy ( )
[ x] duze - potracenie przez | tablicami  informacyjnymi | miejsce
uczestnikow ruchu | zgodnie z uzgodnieniem | - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ ] nie wystepuje
Prace pod|[ ] male - porazenie pradem | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
liniami [ x] duze zgodnie z uzgodnieniem
energetycznymi
[ 1 nie wystepuje
Skrzyzowanie [ ] male - porazenie pradem | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Z kablem [ ] érednie (zgodnie z uzgodnieniem) zabezpieczy¢  (oznakowad)
energetycznym [ x] duze - lokalizacja obiektu - | miejsce zagrozenia
i urzadzeniami roboty wykonywane | - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
energetycznymi recznie w obecno$ci 0s6b
trzecich
Prace na [x] nie wystepuje upadek z | - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosciach [ ] mate WysOKOSCi - stupofazy - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ ] $rednie - uszkodzenie ciata | - linka zabezpieczajgca
[ ] duze - drabina
wspétpracownik  do
asekuraciji
Skrzyzowania [x] nie wystepuje - utonigcie - odpowiednie  szalowanie | - udzielenie pierwszej pomocy

zrzekami i ciekami

wodnymi

[ ] mate
[ ] srednie

[ ] duze

wykopow

wspdtpracownik  do
asekuraciji
- zabezpieczenie znakami

i tablicami informacyjnymi

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Za odpowiednie stu zby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach

bran zowych.




4.

5.

Zasady o0gOlne instruowania pracownikOw oraz srodki
zapobiegaj gce niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywanych robot budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystagpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikdw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu.
Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujgcych w
rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony
osobistej. Kazdg grupe pracownikdéw wyposazy¢
w telefon komdrkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomaocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych
wiasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé sie do
wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikow
0 mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominaé o obowigzku  wietrzenia studni
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika
wchodzgcego do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom
0 mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢
kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki
kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace wystepujagce w pasie drogowym muszg byé

oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:
Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Wykonat:

Inz. Jarostaw Szczodrowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-BG6-VGX-LLS *

Pan Leszek Bartela o numerze ewidencyjnym POM/BT/0342/07

adres zamieszkania Gosciszewo 63B, 82-400 Sztum

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sa
rawnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jarostaw Piotr Szczodrowski
83-110 Tczew Batdowo ul. Mita 25

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-07-01 do 2016-06-30

Gdansk 2015-05-27 r.
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