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I. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Ter enu 

1. Podstawa opracowania  

• Projekt budowlany 

• Umowa nr 17/2014 z dn. 22.10.2014 z Urzędem Gminy Morzeszczyn 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Morzeszczyn 

• Decyzja nr 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia z dn. 24.07.2015. 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo nr IN.6733.2.2015 z dn. 

20.11.2015) 

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

• Podkłady geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej) 

• Program komputerowy wspomagający projektowanie AutoCad 

• Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) 

• Wytyczne projektowania ulic (IBDiM – Warszawa 1992 r.) 

• Wytyczne projektowania dróg (GDDP – Warszawa 1995 r.) 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP Warszawa 

1997 r.) 

• Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r – Instrukcja 

o znakach drogowych 

• Dokumentacja geotechniczna 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające 

• Polskie i branżowe normy 

2. Przedmiot inwestycji – zakres do pozwolenia na b udow ę 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn o 

charakterze lokalnym na osiedlu domów jednorodzinnych w m. Morzeszczyn w ciągu ulicy 22 

Lipca. Drogi gminne powstaną w miejscu istniejącego układu drogowego, posiadającego 

obecnie nawierzchnię gruntową. Projektowany układ drogowy zawierać będzie jezdnię 

szerokości 4,5 - 5,5 metrów, chodniki jedno i dwustronne szerokości 1,5 metrów, zjazdy do 

posesji oraz miejsca postojowe. Parametry projektowanej infrastruktury: 

• jezdnia szerokości 5 - 5,5 metrów o nawierzchni bitumicznej 

• jezdnia szerokości 4,5 - 5 metrów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru 

szarego,  

• jezdnia szerokości 4,5 metrów z betonowych płyt ażurowych, 

• chodniki jedno i dwustronne o szerokości 1,5 metrów z betonowej kostki brukowej gr. 

6 cm, koloru szarego, wraz z dojściami do istniejących furtek 
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• zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm, koloru czerwonego 

• długość projektowanej infrastruktury wynosi ok. 1425 mb 

W zakresie inwestycji występuje również budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

odbiornikami wód opadowych w postaci wpustów ulicznych. Projektowana sieć kanalizacji 

deszczowej zawiera: 

• wykonanie sieci kanalizacji deszczowej: Ø200 - 400PVC w zakresie projektowanego 

układu drogowego wraz z przepompownią ścieków deszczowych, zbiornikiem 

retencyjnym i kolektorem tłocznym Ø160PE, 

• wykonanie kolektora zrzutowego ścieków deszczowych wraz z odprowadzeniem do 

odbiornika,  

• wykonanie systemu podczyszczania ścieków deszczowych osadnik - separator, 

• wykonanie wylotu do odbiornika - rzeka Janka, 

• regulacja studzienek i obudów zasuw istniejącego uzbrojenia podziemnego w 

zakresie projektowanej drogi, 

• wykonanie wymiany włazów na nowe o nośności 40 T dla istniejącej kanalizacji 

sanitarnej, 

• zamontowanie pierścieni odciążających żelbetowych, 

• wymiana płyt nastudziennych, 

• wymiana podmurówki z cegieł na elementy żelbetowe, prefabrykowane, 

• wykonanie zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków deszczowych, 

 W zakresie inwestycji występuje również budowa pasywnej infrastruktury 

szerokopasmowej do działek niezabudowanych w postaci: 

• kanałów technologicznych do przeprowadzenia podłączeń energetycznych 

• przyłączy wodno-kanalizacyjnych  

W zakresie inwestycji z robót branży elektroenergetycznej są: 

• wymiana istniejących słupów energetycznych na nowe wraz z przełożeniem 

oświetlenia ulicznego 

• zmiana lokalizacji słupa oświetleniowego przy działce nr 371 

• zmiana lokalizacji kabla średniego napięcia sN 15 kV 

W zakresie inwestycji z robót branży teletechnicznej są: 

• zmiana lokalizacji kabla teletechnicznego 

3. Przedmiot inwestycji – zakres do zgłoszenia robó t budowlanych  
Integralną częścią inwestycji jest połączenie drogi B-B (od km 0+000,00) do drogi 

wojewódzkiej nr 234, które budowa poprzez zgłoszenie robót budowlanych (z uwagi na brak 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu). 

Odcinek ten o długości ok 130 m (znajdujący się na działkach nr 132, 156/3) zawiera jezdnię 

jednokierunkową oraz chodnik jednostronny. Remont tego odcinka został zaplanowany 

poprzez wymianę istniejącej nawierzchni – chodnik z płyt betonowych zastąpi chodnik z 
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betonowej kostki, natomiast odcinek istniejącej nawierzchni jezdni w postaci bruku zostanie 

zastąpiony nawierzchnią bitumiczną. 

Opracowanie dot. remontu powyższego odcinka jest zawarte w osobnym projekcie 

wykonawczym i można go realizować niezależnie, tj. w połączeniu z etapem nr 1, etapem nr 

2 projektu budowlanego bądź też przed przystąpieniem do prac budowlanych na 

którymkolwiek z etapów. 

4. Opis stanu istniej ącego  

4.1.Elementy przestrzenne : 

Na terenie inwestycji znajduje się istniejące osiedle jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. 

4.2.Istniejące konstrukcje: 

Pod projektowaną konstrukcją jezdni i chodników znajdują się sieci energetyczne, 

telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociągowe oraz sanitarne. Ponadto występuje 

istniejące oświetlenie uliczne. 

W chwili obecnej ul. 22 Lipca posiada nawierzchnię gruntową. Brakuje obecnie 

chodników, po których mogliby się poruszać piesi.  

Stan istniejący ulicy nie zapewnia odpowiedniego odprowadzenia wód deszczowych 

oraz bezpieczeństwa pieszym oraz kierującym pojazdy. 

 4.3.Trasa w planie i przekroju podłużnym: 

Teren inwestycji charakteryzuje się licznymi wzniesieniami. Teren w okolicach 

odcinków E oraz F stanowi nieckę. Od niecki w stronę drogi wojewódzkiej nr 234 (odcinek D) 

podchodzi pod górę, po czym z powrotem w dół w kierunku drogi wojewódzkiej nr 234. Z 

uwagi na takie ukształtowanie terenu, zdecydowano się na odprowadzenie wód 

deszczowych przy pomoc przepompowni oraz sieci tłocznej. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

W obszarze objętym opracowaniem zaplanowano roboty: 

• roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 

• roboty ziemne 

• wykonanie przyłączy wodociągowych oraz sanitarnych do działek niezabudowanych 

• wykonanie osłon rurowych 110 do kabli energetycznych (ok. 55 mb) 

• wymiana istniejących słupów energetycznych na nowe wraz z przełożeniem 

oświetlenia ulicznego 

• budowa przepompowni ścieków deszczowych oraz zbiornika retencyjnego wraz z 

kolektorem tłocznym 

• budowa kanalizacji deszczowej,  

• budowa systemu podczyszczania ścieków deszczowych osadnik - separator, 

• zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych 

• zmiana lokalizacji słupa oświetleniowego przy działce nr 371 
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• zmiana lokalizacji kabla średniego napięcia sN 15 kV 

• zmiana lokalizacji kabla teletechnicznego 

• budowa miejsc postojowych 

• budowa ciągu pieszo-jezdnego szerokości 5 metrów  

• budowa chodników jedno i dwustronnych szerokości 1,5 metra 

• przebudowa istniejących zjazdów oraz budowa nowych zjazdów 

• budowa wylotu do odbiornika rzeka Janka 

• budowa zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków deszczowych 

• roboty porządkowe 

• oznakowanie drogi 

6. Zestawienie powierzchni  
W skład powierzchni projektowanych w projekcie wcho dzą: 

 Etap nr 1 [m 2] Etap nr 2 [m 2] SUMA [m 2] 

Nawierzchnia jezdni z nawierzchni bitumicznej:  4094,5 1359,8 5360 

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej szarej 8 cm 1187 330,6 1517,6 
Nawierzchnia jezdni z betonowych płyt ażurowych 8 cm 296 0 296 
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej 6 cm 1664,92 554,81 2219,73 
Nawierzchnia zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej 
czerwonej 8 cm 401,1 134,5 535,6 

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej 

czerwonej 8 cm 
210,37 0 

210,37 

7. Projektowane odwodnienie  
Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje się poprzez spadki 

poprzeczne i podłużne do projektowanej kanalizacji deszczowej w postaci sieci grawitacyjnej 

oraz tłocznej. Część sieci grawitacyjnej będzie sprowadzać wody opadowe bezpośrednio do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, znajdującej się w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 234 i dalej do rzeki Janka. Pozostałe sieci grawitacyjne będą odprowadzać 

wody opadowe w kierunku niecki (położonej wokół odcinków E-E i F-F), skąd dalej przy 

pomocy przepompowni ścieków deszczowych oraz sieci tłocznej, wody opadowe będą  

trafiać do sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i dalej do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej, znajdującej się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 234. 

8. Dane informuj ące o tym, czy teren podlega ochronie  
Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w obrębie żadnego obszaru 

chronionego. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko . 
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9. Dane informuj ące o wpływie eksploatacji górniczej  
Ponieważ rozpatrywany teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego, nie ma 

wpływu eksploatacji górniczej na teren. 

10. Etapowanie inwestycji  
Z uwagi na skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, które pochłonie znaczne środki 

finansowe, pod względem technologicznym możliwe jest podzielenie budowy na etapy: 

1) Etap nr 1 zawierać musi budowę przepompowni ścieków deszczowych wraz siecią 

kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury drogowej w ciągu odcinków: 

A-A: 0+240,00 km - 0+357,41 km 

C-C: 0+000,00 km - 0+117,80 km 

D-D: 0+073,36 km - 0+448,18 km  

E-E: 0+000,00 km - 0+266,54 km 

F-F: 0+000,00 km - 0+143,97 km 

G-G: 0+000,00 km - 0+052,52 km 

Ponadto na etapie nr 1 koniecznym jest budowa układu separator-osadnik oraz sieci 

kanalizacji deszczowej na odcinku do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym 

drogi wojewódzkiej nr 234 oraz wylotu do rzeki Janka. 

2) Etap nr 2 - zawierać będzie infrastrukturę sanitarną oraz drogową na odcinkach: 

A-A: 0+000,00 km - 0+240,00 km  

B-B: 0+000,00 km - 0+037,68 km 

D-D: 0+000,00 km - 0+073,36 km  

11. Obszar oddziaływania  
Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek na których znajduje się 

przedmiotowa budowa (tj. działki nr 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418, 362, 347, 

348, 50, 144/3, 144/4, 300, 156/3). Projektowane zjazdy do prywatnych posesji przylegają 

bezpośrednio do granicy działek prywatnych. Powyższe zjazdy są zaprojektowane w taki 

sposób, aby były one dopasowane do istniejących rzędnych wysokościowych bram 

prywatnych dojazdów do posesji prywatnych. 

     mgr inż. Tomasz Komar mgr inż. Marcin Kaczmarek 

     upr. nr POM/0240/PWOD/08 upr. nr POM/0206/POOS/08 

  

     mgr inż. Wojciech Rytlewski mgr inż. Henryk Łowicki 

     upr. nr. POM/0090/PWOD/11 upr. nr 3568/Gd/88 

 

     mgr inż. Krzysztof Dąbrowski mgr inż. Tomasz Wiśniewski 

     upr. nr POM/0186/POOE/14 upr. nr. POM/0012/POOE/14 

 

     inż. Jarosław Szczodrowski inż. Leszek Bartela 

     upr.POM/BT/0245/06  upr. nr POM/0007/PWOT/07 
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II. Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.  

Rysunek nr 1. Plan orientacyjny     - skala 1:5000 

Rysunek nr 2. Plansza zbiorcza zagospodarowania terenu - skala 1:500 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

III. BRANŻA DROGOWA  

 
Nazwa inwestycji:  Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.  
Działki: 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363, 

393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn;  
Inwestor: Gmina Morzeszczyn 

ul. 22 Lipca 4 
    83-132 Morzeszczyn  
Jednostka projektowa Przedsi ębiorstwo Budowlano-Monta żowe 
    "DROG-BUD" s.c. 
    Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski 
    83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3  

 

 
 
 
 

Tczew, maj 2015r. 

Bran ża Wyszczególnienie  
Imię i nazwisko, 

nr uprawnie ń 
 

Podpis  

Drogowa  
Projektował: mgr inż. Tomasz Komar  

upr. nr POM/0240/PWOD/08 

 
 
 
 

Sprawdził: mgr. inż. Wojciech Rytlewski 
upr. nr. POM/0090/PWOD/11 
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Opis techniczny do Projektu Budowlanego bran ży 
drogowej 

1. Materiały wyj ściowe:  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Morzeszczyn 

• Decyzja Środowiskowa - postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.161.2015.ASP.3 z 

dn. 3.07.2015 r. 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo nr IN.6733.2.2015 z 

dn. 20.11.2015) 

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Podkłady geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej) 

• Program komputerowy wspomagający projektowanie AutoCad 

• Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) 

• Wytyczne projektowania ulic (IBDiM – Warszawa 1992 r.) 

• Wytyczne projektowania dróg (GDDP – Warszawa 1995 r.) 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP 

Warszawa 1997 r.) 

• Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r – 

Instrukcja o znakach drogowych 

• Dokumentacja geotechniczna 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające 

• Polskie i branżowe normy 

2. Podstawowe kryteria projektowe. 
 Parametry techniczne projektowanych ulic zostały określone na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.). 

Parametr techniczny Wielko ść 
Szerokość jezdni 4,5 - 5,5 m 

Szerokość chodnika 1,5 m 

Ilość pasów ruchu 2x2,25 - 2x2,75m 

Kategoria ruchu KR2 

Pochylenie podłużne 0,5-12% 

Pochylenie poprzeczne, daszkowe 2-4% 
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3. Dane do zaprojektowania nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano stosując się do Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz badań geologicznych 

przygotowanych przez firmę Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM. 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną grunty rodzime składają się na: piaski 

drobne (grupa nośności G1), gliny piaszczyste i piaski gliniaste (grupa nośności G3) 

oraz nasypy niekontrolowane, piaski próchnicze i gliny próchnicze (bez 

przynależności do grup nośności). W miejscu występowania gruntów o braku 

nośności zdecydowano się na zaprojektowanie: 

• konstrukcji nawierzchni o grubości pozwalającej usunąć całą warstwę gruntów 

nienośnych 

• w przypadku gruntów nienośnych zalegających na głębokości ok. 3,5 metra - 

uzyskano nośną konstrukcję, poprzez zastosowanie geowłóknin 

separacyjnych oraz geosiatek o sztywnych węzłach 40x40 kN/m wraz z 

doborem odpowiednich warstw konstrukcyjnych. 

Dane do zaprojektowania: 

Kategoria ruchu – KR2 

Klasa drogi - D 

NAWIERZCHNIE JEZDNI  

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna 

dla odcinków (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, D4):  

A-A: 0+000,00 km - 0+343,87 km 

B-B: 0+000,00 km - 0+037,68 km 

C-C: 0+000,00 km - 0+117,80 km 

D-D: 0+073,36 km - 0+250,96 km 

E-E: 0+098,62 km - 0+221,46 km 

F-F: 0+068,04 km - 0+144,46 km 

G-G: 0+000,00 km - 0+007,68 km 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm 

• grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm 

• warstwa odsączająca z piasków drobnych gr. 10 cm 
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Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna (wzmocniona) 

dla odcinków (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, D4):  

A-A: 0+343,87 km - 0+357,41 km 

D-D: 0+250,96km - 0+318,17 km 

E-E: 0+076,34 km - 0+098,62 km 

F-F: 0+000,00 km - 0+068,04 km 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm 

• geowłóknina separacyjna 

• geosiatka o sztywnych węzłach 40x40 kN/m 

• przekrusz betonowy, gr. 60 cm 

• geosiatka o sztywnych węzłach 40x40 kN/m 

• geowłóknina separacyjna 

 

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

dla odcinków (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, D4):  

D-D: 0+000,00 km - 0+073,36 km 

D-D: 0+318,17 km - 0+403,36 km 

E-E: 0+020,93 km - 0+076,34 km 

E-E: 0+221,46 km - 0+266,54 km 

G-G: 0+007,68 km - 0+052,52 km 

• betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm 

• grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm 

• warstwa odsączająca z piasków drobnych gr. 10 cm 

 

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 

dla odcinków (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, D4):  

D-D: 0+403,36 - 0+448,18 km 

E-E: 0+000,00 - 0+020,93 km 

• betonowe płyty ażurowe, gr. 8 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 5 cm 
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• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm 

• grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm 

• warstwa odsączająca z piasków drobnych gr. 10 cm 

 

NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW  

Nawierzchnia chodników  

dla chodników w ciągu następujących odcinków (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, 

D4):  

A-A: 0+000,00 km - 0+343,87 km 

B-B: 0+000,00 km - 0+037,68 km 

C-C: 0+000,00 km - 0+117,80 km 

D-D: 0+073,36 km - 0+250,96 km 

D-D: 0+318,17 km - 0+448,18 km 

E-E: 0+000,00 km - 0+076,34 km 

E-E: 0+098,62 km - 0+266,54 km 

F-F: 0+068,04 km - 0+144,46 km 

G-G: 0+000,00 km - 0+052,52 km 

• betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm 

• grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm 

 

 

 

 

 

Nawierzchnia chodników  

dla chodników w ciągu następujących odcinków (zgodnie z rys. D3.1, D3.2, 

D4):  

A-A: 0+343,87 km - 0+357,41 km 

D-D: 0+250,96km - 0+318,17 km 

E-E: 0+076,34 km - 0+098,62 km 

F-F: 0+000,00 km - 0+068,04 km 

• betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm 

• grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=1,5 MPa, gr. 15 cm 
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• warstwa odsączająca z piasków drobnych, gr. 15 cm 

• geowłóknina separacyjna 

 

NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW DO POSESJI ORAZ MIEJSC POSTOJO WYCH 

Nawierzchnia zjazdów oraz miejsc postojowych 

• betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego, gr. 8 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm 

• grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm 

• warstwa odsączająca z piasków drobnych, gr. 10 cm 

 

4. System odwodnienia  
Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje się poprzez spadki 

poprzeczne i podłużne do projektowanej kanalizacji deszczowej w postaci sieci grawitacyjnej 

oraz tłocznej. Część sieci grawitacyjnej będzie sprowadzać wody opadowe bezpośrednio do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, znajdującej się w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 234 i dalej do rzeki Janka. Pozostałe sieci grawitacyjne będą odprowadzać 

wody opadowe w kierunku niecki (położonej wokół odcinków E-E i F-F), skąd dalej przy 

pomocy przepompowni ścieków deszczowych oraz sieci tłocznej, wody opadowe będą  

trafiać do sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i dalej do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej, znajdującej się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 234. 

5. Organizacja ruchu:  

Z wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 

z dnia 1999.02.03 droga powiatowa jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa, 

dwukierunkowa o szerokości nawierzchni 4,5-5,5 m 

 Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie „Instrukcji o 

znakach i sygnałach drogowych” wg Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a także: 

„Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zał. do zarządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120) 

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdłuż w/w drogi powinno spełniać następujące 

parametry: 

•grupa wielkości: ŚREDNIE, 

•wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem, 

•podkład z blachy ocynkowanej z tyłem malowanym na szaro, 

•krawędzie znaków podwójnie gięte, 
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•konstrukcje wsporcze do znaków oraz słupki wyłącznie z rur ocynkowanych 

 

mgr inż. Tomasz Komar  

upr. nr POM/0240/PWOD/08 

 

mgr inż. Wojciech Rytlewski 

upr. nr POM/0090/PWOD/11 
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Bezpiecze ństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

TEMAT OPRACOWANIA: Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn. 

INWESTOR:   

Gmina Morzeszczyn 

ul. 22 Lipca 4 

83-132 Morzeszczyn 

ADRES BUDOWY : Gmina Morzeszczyn, miejscowość Morzeszczyn, działki 50, 115, 

132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363, 393, 399/2, 408, 418, obr. 

Morzeszczyn; 

1. Objaśnienia 
zagospodarowanie terenu budowy  - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne 

z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych 

urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg 

kołowych i pieszych, sieci, rurociągów ł przewodów instalacji oraz obiektów, 

pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z 

uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych 

obiektów; 

plan bioz  - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256); 

strefa niebezpieczna  - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym 

występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 

instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlany ch  - rozumie się przez to 

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, 

o których mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1 126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania w 

przypadku wystąpienia tych zagrożeń; 

 

2. Uwagi dla wykonawcy 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
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3. BIOZ - informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 
1. Zakres projektowanych robót i kolejność ich realizacji 

• roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 

• roboty ziemne 

• wykonanie przyłączy wodociągowych oraz sanitarnych do działek niezabudowanych 

• wykonanie osłon rurowych 110 do kabli energetycznych 

• wymiana istniejących słupów energetycznych na nowe wraz z przełożeniem 

oświetlenia ulicznego 

• budowa przepompowni ścieków deszczowych oraz zbiornika retencyjnego wraz z 

kolektorem tłocznym 

• budowa kanalizacji deszczowej,  

• budowa systemu podczyszczania ścieków deszczowych osadnik - separator, 

• zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych 

• zmiana lokalizacji słupa oświetleniowego przy działce nr 371 

• zmiana lokalizacji kabla średniego napięcia sN 15 kV 

• zmiana lokalizacji kabla teletechnicznego 

• budowa miejsc postojowych 

• budowa ciągu pieszo-jezdnego szerokości 5 metrów  

• budowa chodników jedno i dwustronnych szerokości 1,5 metra 

• przebudowa istniejących zjazdów oraz budowa nowych zjazdów 

• budowa wylotu do odbiornika rzeka Janka 

• budowa zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków deszczowych 

• roboty porządkowe 

• oznakowanie drogi 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym projektem znajdują się budynki mieszkalne, nawierzchnia 

gruntowa, zjazdy do działek oraz słupy oświetleniowe. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Do takich elementów można zaliczyć roboty drogowe, w czasie których występuje 

zagrożenie bezpieczeństwa, zarówno ludzi budujących, jak i kierowców 

przejeżdżających samochodów. oraz roboty na skarpie, gdzie istnieje ryzyko upadku. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 
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Podstawowym zagrożeniem zdrowia i życia w czasie wykonywanych robót jest 

ryzyko podczas robót ziemnych oraz roboty związane z pracą w tym terenie. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją robót. 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy 

zobowiązane jest do prowadzenia instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi 

zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacją robót. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

• wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu 

kołowego na czas budowy 

• dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania były utrzymywane w stanie 

kompletnym w ciągu całej doby 

• wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i dróg 

dojazdowych 

4. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowl anych 
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 

właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na 

której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni 

roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany 

zakres robót przekracza 500 osobodni. 

2. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 

osoby przebywające na terenie budowy. 

4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

5. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, 

należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki 

ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

6. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 

bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków 

ochrony zbiorowej. 

7. Roboty będą prowadzone połówką jezdni, która zostanie wyłączona z ruchu. Ruch 

będzie odbywał się po drugiej połowie jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie robót 

drogowych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
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bezpieczeństwa tak dla służb obsługujących budowę jak i dla uczestników ruchu 

publicznego. 

8. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi władzami szczegółowy projekt 

organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy. 

5. Zagospodarowanie terenu budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", 

oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; 

d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

f) zapewnienia właściwej wentylacji; 

g) zapewnienia łączności telefonicznej; 

h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 

osobom nieupoważnionym. 

3. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 

nadzór. 

4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

5. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

6. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 

wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 

7. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny 

mieć spadków większych niż 10%. 

8. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

9. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w 

odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w 

warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty 

przejeżdżających pojazdów. 
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10. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym. 

11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie 

budowy w opakowaniach producenta. 

12. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w 

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

13. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

14. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 

dostosowane 

do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

15. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw. 

16. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być niniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 

b) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

17. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego, jest zabronione. 

18. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 

zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 

kabinę. 

 

6. Warunki socjalne i higieniczne 
1. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 

roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 

2. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 

pracujących, zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 

3. Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o której mowa w 

ust. l, powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie 

odzieży roboczej i własnej. 

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 

urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

5. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach 

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w § l ust. 4 
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załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 129, póz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, póz. 811). 

6. Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako 

miejsc siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

7. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub                       

w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 

8. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących 

roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy 

zapewnić osobom wykonującym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub 

pomieszczenia mieszkalne. 

9. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych  

w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

7. Wymagania dotycz ące miejsca pracy. 
1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

2. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

3. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz,                 

w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do 

charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia 

budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

4. Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, 

zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

5. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

6. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnia się wymianę powietrza, wynikającą z 

potrzeb bezpieczeństwa pracy. 

7. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza, w 

ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach. 

8. Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 

pomieszczeń pracy. 

9. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich 

jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach           

i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 
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8. Urządzenia elektroeenegetyczne 
1. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. 

2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 

materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż: 

a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym l kV; 

b) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej l kV, lecz 

nieprzekraczającym 15 kV; 

c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 

nieprzekraczającym 30 kV; 

d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz 

nieprzekraczającym 110 kV; 

e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 

załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości mierzone do najdalej 

wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 

technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić 

bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 

5. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się 

na nie bezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

6. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. Rozdzielnice, powinny 

być usytuowane w odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii. 

7. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje 

się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. Przewody zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola 

stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych; 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc; 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

9. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w 

instalacji należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy. 

10. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 

elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

11. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 

odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

12. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 

wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. 

13. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i 

znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 

14. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy 

należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy 

jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. 

 

9. Maszyny i inne urz ądzenia techniczne 
1. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 

być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

2. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

3. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji 

maszyn i urządzeń. 

4. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-

ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
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5. Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do 

wykonywania robót. 

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia 

zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 

funkcjonowanie. 

7. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

a) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

b) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

c) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

8. Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 

sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

9. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne 

obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie 

badań i prób. 

10. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków                

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 

urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 

energii. 

12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 

technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji,              

z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 

13. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które 

nie posiadają kabin, powinny być: 

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami; 

b) osłonięte w okresie zimowym. 

Zabezpieczenia nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 

14. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie 

obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej                            

i bezpiecznego użytkowania. 

15. W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, dla których prowadzona 

jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza się wpisem do tej 

dokumentacji. 

16. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych 

urządzeń technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 
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17. Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego 

będącego w ruchu jest zabronione. 

18. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze 

niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być 

poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku. 

19. Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć 

wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem 

współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. 

20. Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości 

jest zabronione. 

21. Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone               

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną 

nośność maksymalną. 

22. Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się 

zawiesia z gardzieli haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia 

zamykające gardziel. 

23. Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy 

powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez 

osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

24. Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku,                           

w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne 

włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione. 

25. Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz materiałów 

żrących i parzących należy stosować specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych  

w balonach - palety ze ścianami bocznymi. 

26. Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, 

kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczeniem. 

27. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 

28. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

29. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

a) uszkodzonych zakończeń roboczych; 

b) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 

c) rękojeści krótszych niż 0,15 m. 
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30. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie                     

z instrukcją producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane                                

i przechowywane przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 

 

 

 

10. Roboty ziemne 
1. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robót. 

2. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe                 

i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci,                 

i sposobu wykonywania tych robót. 

3. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 

te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi                    

i ogrodzić. 

4. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić              

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

5. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

6. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż l m od krawędzi wykopu. Niezależnie od 

ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć 

za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 

wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości l m od krawędzi wykopu. 

8. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 
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9. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 

mogą być wykonywane tylko do głębokości l m w gruntach zwartych, w przypadku 

gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. 

10. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno - inżynierska. 

11. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 

zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie 

zimowym jest zabronione. 

12. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie                   

z przeznaczeniem. 

13. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, 

zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 

równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy 

odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt,            

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

14. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy: 

a) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym; 

b) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości 

wykopu; 

c) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia; 

d) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych; 

e) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m. 

15. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy 

wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 

obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 

mechanicznych. 

16. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

17. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 

20 m. 
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18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

19. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp. 

20. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z 

transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym 

zabezpieczeniem. 

21. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich 

krawędzi. 

22. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy; 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

23. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

24. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

25. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowe z wykopów wykonanych: 

a) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

b) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

26. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

się nawisów gruntu. 

27. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

28. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

29. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, 

jest zabronione. 

30. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną 

przez wykonawcę. 

31. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 

powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 
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32. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości poniżej l m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

33. Grodzie i kesony powinny być: 

a) zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymałości; 

b) wyposażone w urządzenia zapewniające osobom schronienie w przypadku 

wpływu wody lub innych substancji. 

33. Budowa, przebudowa oraz demontaż grodzi i kesonów powinny odbywać się pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

34. W czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od 

miejsca ich wbijania jest zabronione. 

35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie osób w promieniu równym długości 

grodzi powiększonym o 5 m jest zabronione. 

36. Pomieszczenia zamknięte, tunele, zbiorniki, studnie, urządzenia techniczne, 

kanały powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną lub w razie potrzeby w 

wentylację mechaniczną. Urządzenia elektryczne, stosowane w tych 

pomieszczeniach powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed porażeniem 

prądem elektrycznym i wybuchem. 

37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie 

oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. 

38. Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania 

niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej. 

39. W czasie prowadzenia robót ziemnych metodą bezodkrywkową należy zapewnić 

osobom bezpieczne połączenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami 

pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocą szybów i tuneli,  

obudowanych w sposób uwzględniający parcie ziemi i wód gruntowych. 

40. Każda osoba pracująca w wyrobiskach podziemnych lub udająca się pod ziemię, 

niezależnie od oświetlenia ogólnego, powinna posiadać sprawnie działającą lampę z 

własnym zasilaniem, zapewniającym nieprzerwane oświetlenie co najmniej przez 10 

godzin. 

41. Na każdym odcinku prowadzenia robót podziemnych należy zapewnić: 

a) system łączności, umożliwiający porozumiewanie się z podziemnych 

stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem 

zabezpieczającym; 
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b) ustalony system alarmowania osób, znajdujących się pod poziomem terenu           

i pogotowia zabezpieczającego na wypadek zagrożenia, wymagającego 

wycofania osób z wyrobisk podziemnych. 

42. W przypadku zagrożenia w czasie wykonywania robót pod ziemią, osoba 

sprawująca nadzór techniczny jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania robót 

na zagrożonych stanowiskach pracy i wycofania osób w bezpieczne miejsce. 

43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostępem dla ludzi powinny być 

przewietrzane w taki sposób, aby zawartość tlenu w powietrzu nie była mniejsza niż 

19%. W przypadku, gdy zawartość tlenu jest mniejsza, osoby znajdujące się w tych 

pomieszczeniach należy niezwłocznie ewakuować w bezpieczne miejsce. 

44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczać 301 K (28°C). 

45. Ilość powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniać utrzymanie 

wymaganego składu i temperatury powietrza. Objętość dostarczanego powietrza 

powinna wynosić co najmniej 6 m3, na jedną osobę najliczniejszej zmiany. 

46. Prędkość ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosić nie 

mniej niż 0,1 m/s i nie więcej niż 8 m/s. 

47. Wykonawca robót tunelowych powinien zapewnić stały nadzór nad działaniem 

wentylacji. 

48. Stan urządzeń wentylacyjnych należy systematycznie kontrolować, a stwierdzone 

usterki natychmiast usuwać. 

49. Wykonawca robót tunelowych powinien zapewnić na powierzchni terenu, 

odpowiednio wyposażony w środki medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej, 

czynny w czasie każdej zmiany roboczej, na poszczególnych odcinkach zaś, na 

których trwają roboty, punkty wyposażone w niezbędne środki opatrunkowe i nosze. 

50. Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być 

eksploatowana dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 

11. Roboty rozbiórkowe 
1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, 

cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

4. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

5. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
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12. Ochrona środowiska 
1. Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych, i nie wykracza poza 

ustalone linie rozgraniczające. 

2. Projektowane roboty powodujące poprawę parametrów jezdni wpływają na 

usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisję negatywnych 

czynników ruchu drogowego. 

3. Po zakończeniu robót plac budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska. 

 

 

mgr inż. Tomasz Komar 

upr. nr POM/0240/PWOD/08 

 

mgr. inż. Wojciech Rytlewski 

upr. nr. POM/0090/PWOD/11 
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Uprawnienia i za świadczenia - bran ża drogowa 
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Część rysunkowa bran ży drogowej 
 

Rysunek nr D1.1 Profile podłużne    - skala 1:100/1000 

Rysunek nr D1.2 Profile podłużne    - skala 1:100/1000 

Rysunek nr D2.1 Przekroje poprzeczne    - skala 1:100 

Rysunek nr D2.2 Przekroje poprzeczne    - skala 1:100 

Rysunek nr D3.1 Przekroje konstrukcyjne jezdni  - skala 1:20 

Rysunek nr D3.2 Przekroje konstrukcyjne chodników oraz zjazdów  - skala 1:20 

Rysunek nr D3.3 Przekroje konstrukcyjne połączenia jezdni, chodników oraz zjazdów 
do posesji  - skala 1:20 

Rysunek nr D4  Plan sytuacyjny - miejsca wymagające wzmocnionej konstrukcji - 
skala 1:2000 

Rysunek nr D5 Przekroje normalne    - skala 1:100 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

IV. BRANŻA SANITARNA  

 
Nazwa inwestycji:  Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.  
Działki: 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363, 

393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn;  
Inwestor: Gmina Morzeszczyn 

ul. 22 Lipca 4 
    83-132 Morzeszczyn  
Jednostka projektowa Przedsi ębiorstwo Budowlano-Monta żowe 
    "DROG-BUD" s.c. 
    Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski 
    83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3  

 

 
 
 

Tczew, czerwiec 2015r. 
 

Bran ża Wyszczególnienie  
Imię i nazwisko, 

nr uprawnie ń 
 

Podpis  

Sanitarna  
Projektował: mgr inż. Marcin Kaczmarek 

upr.POM/0206/POOS/08 

 
 
 
 

Sprawdził: mgr inż. Henryk Łowicki 
upr. nr 3568/Gd/88 
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Opis techniczny do Projektu Wykonawczego bran ży 
sanitarnej 

1. Podstawa opracowania. 
 Podstawą do opracowania projektu wykonawczego branży sanitarnej są: 

• Zlecenie inwestora. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Projekt układu drogowego 

• Obowiązujące normy i normatywy. 

• Uzgodnienia międzybranżowe. 

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy: 

1. sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z układem 

podczyszczania ścieków deszczowych osadnik - separator, 

2. przepompowni ścieków deszczowych,  

3. wylot do rzeki Janki.  

w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg osiedlowych na osiedlu domów 

jednorodzinnych w m. Morzeszczyn - gmina Morzeszczyn”.  

Inwestycje przewiduje się realizować w dwóch etapach.  

• I etap stanowi zlewnia przepompowni ścieków wraz z przepompownią, 

kolektorem tłocznym układem podczyszczania osadnik - separator i wylotem 

do rzeki Janki oraz grawitacja od D27 do D18, 

• II etap stanowi pozostała zlewnia grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych z 

ulicy 22 lipca w miejscowości Morzeszczyn.  

Zakresem niniejsze opracowanie obejmuje budowę: 

• wpustów odwodnieniowych,  

• sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej, 

• przepompowni ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym, 

• układu podczyszczenia wód deszczowych osadnik – separator, 

• wylot do rzeki Janki. 
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3. Projektowane rozwi ązanie 

3.1 Dane ogólne 
 
Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej składający się z: 

1. rury ∅200PCV, ∅250PCV, ∅315PCV, ∅400PCV, gładkich klasy T (SN=8 

kN/m2) z uszczelkami trwale mocowanymi w procesie produkcji. Wpusty 

uliczne łączyć ze studniami za pomocą rur ∅160 PVC SDR 34, SN8, 

2. rury ∅315 PE RC, ∅400 PE RC SDR 17 – rury przewiertowe układane wzdłuż 

drogi wojewódzkiej do wylotu, 

3. studzienek rewizyjnych betonowych Ø1000 mm, 

4. studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych ∅400 mm, 

5. wpustów deszczowych z osadnikiem, 

6. przepompownia ścieków deszczowych w zbiorniku żelbetowym ∅3000 mm, 

7. zbiornik retencyjny żelbetowy ∅3000 mm, 

8. osadnik, 

9. separator substancji ropopochodnych. 

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez wpusty do kolektora 

grawitacyjnego. Ze zlewni etapu I ścieki spływać będą do przepompowni ścieków, a 

z niej za pomocą układu pompowego i kolektora tłocznego do projektowanej 

kanalizacji deszczowej, a nią dalej poprzez istniejącą sieć deszczową w drodze 

wojewódzkiej do odbiornika w 7+180 kilometrze rzeki Janki. 

3.2 Bilans ścieków 
Obliczenia spływu wód deszczowych  

Q=Fxqxφ/1000 

gdzie: 

 F1 – powierzchnia zlewni bezpośrednio ciążącej (układ drogowy), 

 F2 – powierzchnia zlewni przyległej (budynki i place przyległe), 

q1= 77 l/s/ha dla deszczu nawalnego trwającego 15 min. z 

prawdopodobieństwem raz na rok 

 q2= 15l/s/ha dla deszczu miarodajnego, 

 φ=0,8 – współczynnik spływu dla drogi, 

 φ=0,2 – współczynnik spływu dla terenów przyległych. 

Zlewnia przepompowni  

 Dla deszczu nawalnego 

 Q1+Q2= 32,63+12,01= 44,64 l/s  
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 Co dla deszczu nawalnego trwającego 15 minut stanowi Q= 40,2 m3/h 

 

 Dla deszczu miarodajnego 

 Q1+Q2= 6,36+2,34=8,7 l/s 

Zlewnia Etapu I (przepompowni + sie ć grawitacyjna)  

 Dla deszczu nawalnego 

 Q1+Q2= 49,72+17,09= 66,82 l/s 

 

 Dla deszczu miarodajnego 

 Q1+Q2= 9,69+3,33=13,02 l/s 

Zlewnia Etapu II  

Dla deszczu nawalnego 

Q1+Q2= 24,02+12,1= 36,12 l/s 

 

Dla deszczu miarodajnego 

Q1+Q2= 4,68+2,36=7,04 l/s 

Razem zlewnia Etapu I i II  

Dla deszczu nawalnego 

Q1+Q2= 66,82+36,12 = 102,94 l/s 

 

Dla deszczu miarodajnego 

Q1+Q2= 13,02+7,04= 20,06 l/s 

Sumaryczna pojemo ść retencyjna przepompowni PD zbiornika retencyjnego 

ZR 

D = 3,0 m – średnica PD i ZR 

Hc = 4,82 m – wysokość całkowita PD i ZR 

V = 2x34 = 68 m3 

3.3  Sieć kanalizacji deszczowej  

3.3.1  Sieć grawitacyjna 
 

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej składający się z: 

• rur i kształtek Ø200x5,9, Ø250x7,3, ∅315x9,2 i ∅400x11,7 PVC-U 

kanalizacyjnych, o jednolitej ściance, gładkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z 

uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi 

w przypadku kształtek. Uszczelki z pierścienia stabilizującego PP oraz 
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elastomeru TPE. Wymagana szczelność rur na podciśnienie: -0,6 bar przy 

deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 4o, 

zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelność rur na nadciśnienie: 0,5 bar 

przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 

6o, zgodnie z PN-EN 1277, 

• rury ∅315 PE RC, ∅400 PE RC SDR 17 – rury przewiertowe układane wzdłuż 

drogi wojewódzkiej do wylotu, 

• przykanalików łączących wpusty uliczne ze studniami z rur ∅160 PVC SDR 

34, SN8, 

• wpustów ulicznych deszczowych z osadnikiem,  

• studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø400, 

• studzienek: rewizyjnych i rozprężnych, betonowych Ø1000 i Ø1200. 

Studzienki rewizyjne Ø400 z tworzyw sztucznych SN 8  

 Zaprojektowano na załamaniach pionowych i poziomych rurociągu, w miejscu 

zmiany średnicy, na odcinkach prostych co 60 m oraz w miejscu włączenia przyłącza 

kanalizacyjnego. Studnia Ø 400 składa się z kinety z polipropylenu PP – b z 

uszczelką Ø400, rury trzonowej Ø400 z PP – b, uszczelki do rury strukturalnej oraz 

teleskopu T40 klasy D400 Ø315 z żeliwnym włazem o nośności 40t (w drogach) lub 

pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach zielonych. W 

miejscach narażonych na dodatkowe obciążenia, przewidzieć montaż studzienek Ø 

400 z włazem typu ciężkiego i płytą odciążającą. Zastosować studzienki ze spadkiem 

wewnętrznym kinety w kierunku przepływu, wynoszącym 2%. Rzędne włazów 

dostosować do rzędnych chodników, dróg i terenu zabudowanego. Ponadto studnie 

zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostać zabezpieczone dodatkowym 

kręgiem betonowym chroniącym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac 

polowych. Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnić 

całkowitą szczelność, odporność na infiltrację wód gruntowych do kanalizacji oraz 

przenikanie ścieków do wód gruntowych. W gruntach o wysokim poziomie wody 

gruntowej należy zabezpieczyć studzienkę przed wyporem.  

Studnie betonowe Ø1000 i Ø1200  

 Projektuje się studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o normę PN-EN 

1917:2004. Wszystkie elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty 

poślizgowej. 

Parametry studni: 

• beton klasy min. C40/50, 

• nasiąkliwość betonu <5%, 
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• wodoszczelność W8, 

• szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 

• wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

• beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie, 

• elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, 

montowane w rozstawie pionowym 250mm, 

• kręgi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozagęszczalnego, 

• minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN. 

• Przejścia szczelne systemowe wykonać w postaci: 

• uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton), 

 Podstawę studni projektuje się jako dennicę monolityczna, z kinetą 

monolityczną. Dennica z kinetą wykonana z betonu samozagęszczalnego, parametry 

betonu jednakowe w całym elemencie, również w kinecie. 

Zwieńczenie studzienek: 

• pokrywa z zintegrowanym pierścieniem odciążającym, o wymiarze większym 

niż studnia przenosząca obciążenia na grunt wokół niej. Pokrywa wykonana 

jako żelbetowa z betonu samozagęszczalnego, 

• łączenie się z kręgiem przy pomocy uszczelki gumowej. 

 Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne o 

wysokościach 60,80,100mm. Pierścienie łączą się między sobą na pióro-wpust. 

Monta ż studni  

 Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na 

podsypce piaskowej lub podłożu betonowym. Posadowienie studni na 

niezagęszczonym, niestabilnym podłożu może spowodować osiadanie studni. Grunt 

pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł 

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 

2,2. Na tak przygotowanym podłożu należy posadowić dennicę. Dennica posiada 

gotowe przyłącza umożliwiające podłączenie króćców przyłączeniowych. Przy jej 

montażu należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek 

dennicy nakładamy uszczelkę gumową. Przed nałożeniem kolejnego elementu, 

czyścimy jego kielich i dokładnie smarujemy pastą poślizgową. W celu zapewnienia 

prawidłowego przenoszenia obciążeń między elementami studni, na zewnętrznej 

krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę klejową o grubości 

maksymalnie 10mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie docisnąć 

poprzez podkład drewniany tak, aby nadmiar kleju wypłynął. 
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 Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. 

Osadza się go na pokrywach, zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych które 

posiadają odpowiednie gniazda zabezpieczające właz przed przesunięciem. 

 W drogach należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego (40 t). W przypadku 

lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza się montaż włazu żeliwnego o 

klasie obciążenia C250. Należy stosować wyłącznie włazy z wypełnieniem 

betonowym. Dla studni rozprężnej należy stosować włazy z wypełnieniem 

betonowym z wentylacją. 

Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki  

 Zaprojektowano wpusty uliczne o średnicy wewnętrznej 450 mm. Dodatkowym 

wyposażeniem wpustu ulicznego są wiadra, podwieszane poniżej nasady, w celu 

zbierania zanieczyszczeń wpadających ze ściekami opadowymi. Połączenie wpustu 

z kanalizacją wykonać za pomocą przykanalika Ø160 PVC (SDR34) SN=8 000N/m2.  

Wpust wykonać z osadnikiem min 1,0m, pierścieniem odciążającym i przykryte kratą 

żeliwną 500 x 500 mm lub 500 x 300 mm w klasie obciążeń C250 montowane na 

zawiasach. Dla kraty 500x300 stosuje się dodatkowo zwężkę (TWU) pomiędzy 

pierścieniem wyrównawczym (DWU) a kręgiem pośrednim (KpWU).  

WPUSTY Z OSADNIKIEM  

 

UŻ- żeliwna krata uliczna,  
DWU- pierścień wyrównawczy,  
TWU- zwężka,  
KgWU- kręg górny,  
KpWU- kręg pośredni, KoWU- kręg z otworem,  
PsWu- podstawa studni 
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3.3.2  Sieć kanalizacji tłocznej 
 Budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej przewidziano z rur i łuków 

segmentowych polietylenowych PE100 SDR 17 PN 10 o średnicy ∅160. Jako 

metodę łączenia, przyjęto zgrzewanie doczołowe. Kształtki i rury łączone doczołowo 

muszą odpowiadać tej samej klasie PE i SDR. Wzdłuż rurociągu kanalizacji 

sanitarnej tłocznej ułożyć drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY. 

Połączenia przewodu identyfikacyjnego muszą być izolowane, końce wyprowadzić 

do obudowy studni 0,5 m nad układanym rurociągiem rozwijać taśmę ostrzegawczą 

koloru brązowego.  

Uzbrojenie kolektora tłocznego stanowi: 

• studnia z zaworem odpowietrzającym – SOD,  

• studnia rozprężna SR – D15, 

3.3.3  Studnia zaworu odpowietrzaj ącego - SOD 
 W najwyższych punktach sieci projektuje się studzienki z kręgów betonowych 

∅1200, w których należy zainstalować dwustopniowy zawór napowietrzająco-

odpowietrzający. Przed oraz za zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym 

zamontować zasuwę nożową odcinającą. Studnie wykonać jako szczelne i przykryć 

płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN 600 typu ciężkiego (40t) z 

wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. 

 Projektuje się zawory napowietrzająco-odpowietrzające, skonstruowane 

specjalnie dla mediów o zaburzonym przepływie, zanieczyszczonych częściami 

stałymi i materiałami blokującymi. Zawory te służą zabezpieczeniu rurociągów 

tłocznych przed skutkami zapowietrzania się oraz powstawania podciśnienia, 

umożliwiając długotrwałą bezawaryjną pracę rurociągu tłocznego. Konstrukcja 

zaworów, a szczególnie możliwość doboru poszczególnych elementów, 

decydujących o wielkości dopływu lub wypływu strumienia gazu, pozwala optymalnie 

dostosować parametry pracy zaworów do rzeczywistych potrzeb. Typ zaworu oraz 

jego parametry dobierane są w oparciu o warunki panujące w określonym punkcie 

rurociągu tłocznego w korelacji z charakterystyką dobranego agregatu pompowego.  

 Zaprojektowano dwustopniowe zawory w wersji GF: pierwszy stopień (G), o 

dużej wydajności, warunkuje poprawną pracę kolektora przy napełnianiu i 

opróżnianiu rurociągu. Drugi stopień (F) jest wykorzystywany do odprowadzania 

nadmiaru gazów przy wypełnionym rurociągu, podczas postoju pompowni. W 

obliczeniach stanowiących podstawę do doboru poszczególnych agregatów 

pompowych uwzględniono usytuowanie i parametry dobranych zaworów 

odpowietrzających. 
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 Zmiana usytuowania lub parametrów dobranych zaworów spowoduje 

konieczność ponownego przeliczenia strat ciśnienia w kolektorach tłocznych oraz 

sporządzenia zamiennego projektu uwzględniającego zmianę parametrów dobranych 

agregatów. 

 Lokalizację poszczególnych studni odpowietrzających z zaworami, 

przedstawiono na profilach kanalizacji tłocznej oraz na planie zagospodarowania 

terenu. Szczegół studni SOD w rysunkowej części opracowania. 

3.3.3  Studnia rozpr ężna SR - D15 
 W miejscu włączenia się przewodu tłocznego z PD do kolektora 

grawitacyjnego przewidziano studnie rozprężną, stanowiącą początek sieci 

grawitacyjnej D15. Studnie rozprężną wykonać z kręgów betonowych ∅1200. 

Studnie wykonać jako szczelne i przykryć płytami nastudziennymi z włazami 

żeliwnymi DN 600 typu ciężkiego (40t) z wypełnieniem betonowym i wentylacją. 

Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. Lokalizację poszczególnych studni 

rozprężnej przedstawiono na profilu kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz na planie 

zagospodarowania terenu. 

3.4 Wylot do rzeki Janka 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę wylotu do rzeki Janka na działce nr 300 

obręb Morzeszczyn. Skarpa na której  projektuje się wylot 

zostanie umocnione materacami gabionowymi. na odcinku 5 m 

za wypływem oczyszczonych ścieków i 0,5 m przed.  

Planuje się wykonanie wylotu dokowego z żelbetu z otworem o 

średnicy ∅ 400 mm. Będzie on zlokalizowany na prawym brzegu 

Janki. Wymiary wylotu: 1170x880x1282 mm. Współrzędne 

geograficzne wylotu: N: 53° 50' 28.4155" E: 18° 42' 2.9898". 
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3.5  Przył ącza kanalizacji sanitarnej  

3.5.1 Podł ączanie posesji 
 W ramach zadania projektuje się przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek 

niezabudowanych o średnicy Ø160 PVC zakończonych korkiem zaślepiającym na 

granicy danej nieruchomości. Dla odprowadzenia ścieków z zabudowy 

mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu przyjęto następującą zasadę: 

• projektowane odcinki podłączeniowe doprowadzić ze spadkiem min. 1,5%, 

max 10% do istniejącej studni na kolektorze sanitarnym zgodnie z planem 

sytuacyjno-wysokościowym, 

• przyłącze zakończyć zaślepką na DN150 na granicy nieruchomości, 

• rzędne projektowanych przyłączy dostosowano do rzędnych istniejących 

kanałów sanitarnych. W sytuacji konieczności wykonania kaskady, wykonać ją 

na zewnątrz przed włączeniem, 

• przyłącza włączać do studni włączeniowej „na kinety” lub poprzez kaskadę, 

zgodnie z mapami sytuacyjnymi, 

• oznakować lokalizację podejść przy granicy. 

3.6  Przył ącza wodoci ągowe  
 W ramach zadania projektuje się przyłącza wodociągowe do działek 

niezabudowanych o średnicy Ø40 PE zakończonych korkiem zaślepiającym na 

granicy danej nieruchomości. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej poprzez 

nawiertkę z zasuwą odcinającą na odejściu. 

3.7  Podczyszczanie ścieków deszczowych  
 

 

 

 

 

 

 

 

Osadnik  



 52  

 Parametry techniczne:  

Średnica wew. 2500 mm 

Średnica zew. 2800 mm 

Średnica rur do 400 mm 

  

 Osadniki są to urządzenia służące do podczyszczania wód deszczowych, 

poprzez oddzielanie zawiesiny łatwo opadającej o gęstości większej od 1 kg/dm³. 

Działanie osadnika opiera się na wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia 

przepływu. Proces ten przebiega poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na 

jednostkę doprowadzonych ścieków. Dzięki zjawisku grawitacji następuje rozdział 

dwóch faz: wody i zawieszonej w niej cząstek o gęstości większej od gęstości wody, 

dlatego wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor stalowy lub aluminiowy 

zwiększający efektywność działania urządzenia. 

Separator  

 Parametry techniczne:  

Qnom 20 l/s 

Qmax 200l/s 

Średnica wew. 1500 mm 

Średnica zew. 1800 mm 

Hw = 1,67 m 

 Separatory PSW LAMELA 

przeznaczone są do oddzielania 

substancji ropopochodnych z wód 

deszczowych płynących grawitacyjnie 

w systemie kanalizacji przed 

wprowadzeniem ich do odbiornika. 

Budowa urządzenia sprawia, że 

zatrzymują również zawiesinę łatwo 

opadającą, która gromadzi się w 

komorze osadowej. Wody opadowe wpływają do separatora poprzez komorę 

wlotową, w której następuje uspokojenie przepływu i ukierunkowanie strumienia 

ścieków z dopływem do komory separacji. Ścieki przepływają do komory separacji 

przez otwory znajdujące się w dolnej części przegrody. Oddzielanie zanieczyszczeń 

następuje dzięki zjawisku flotacji i sedymentacji podczas poziomego przepływu 

zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane lamele. W skład separatora 

wchodzą: elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik z otworami lub 
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przejściami szczelnymi do podłączenia rur kanalizacyjnych, krąg nadbudowy, 

pokrywa), zamontowane w zbiorniku przegrody wewnętrzne, sekcje lamelowe oraz 

właz. 

3.8  Przepompownia wód deszczowych  

3.8.1.  Lokalizacja przepompowni  
 Przepompownie wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym 

projektuje się na  działce nr 348 obręb Morzeszczyn należącej do Gminy 

Morzeszczyn. Dojazd do przepompowni ścieków realizowany będzie bezpośrednio z 

przyległej do niej drogi. 

3.8.2.  Bilans ilo ści  
 Wg punktu 3.2 

3.8.3.  Wyznaczenie wielko ści strat hydraulicznych  
Założenia: 

• długość rurociągu tłocznego     L=128,10 m  

• Średnica rurociągu      Ø160x9,5 SDR 17 

• Rzędna terenu przepompowni:                           43,20   m npm 

• Rzędna dna kolektora grawitacyjnego DN250:  41,16   m npm 

• Rzędna wylotu/najwyższego punktu   45,36   m npm 

• Długość do najwyższego punktu najniekorzystniejszy L=77,0 m 

• Układ dwu pompowy -  pompy zatapialne  

• Praca jednej pompy dobrana na 100% godzinowego deszczu nawalnego. 

• Retencja chwilowego (sekundowego) deszczu nawalnego w ZR i PD. 

 Straty hydrauliczne dla układu tłocznego określono na podstawie planu 

sytuacyjno – wysokościowego z różnicy terenu między projektowaną przepompownią 

ścieków, a studnią rozprężną oraz strat miejscowych i liniowych na rurociągu 

tłocznym. Wysokość podnoszenia wynikająca z długości rurociągu tłocznego i 

miejscowych strat hydraulicznych wykonano w oparciu o wzór Darcy - Weisbach`a/ 

Colebrook`a - White`a dla k = 0,1mm. 

Dla rurociągu tłocznego PE100 (dn160x9,5) PN10 SDR17, L=77,0m  

Wysokość geometryczna (liczona od poziomu wody średniej w zbiorniku PD): 

 Hgeo = 43,36-39,26 = 6,10 ≈ 4,5 m 

 Straty hydrauliczne przy pracy jednej pompy 

  Q = 100 m3/h 

  Hstr.hydr= 3,07 m 
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 Wysokość całkowita 

 Hcałk= Hgeo + Hstr.hydr= 9,17 m 

 Projektuje się układ pompowy złożony z dwóch pomp o wydajności każdej z 

pomp:  

 Q=100 m3/h 

 H=9,17 mSW 

 W sytuacjach wystąpienia deszczu większego niż obliczeniowy do pracy 

równoległej załączać się będzie druga pompa dzięki czemu układ pompowy uzyska 

wydajność około: 

 Q=150 m3/h przy wysokości podnoszenia  

 H=11,8 mSW, 

3.8.4.  Wyposa żenie pompowni  
 Szczegółowe wyposażenie przepompowni wg rysunku nr S5. Wyposażenie 

pompowni, orurowanie wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304, łączonej poprzez 

spawanie lub za pomocą kołnierzy. Zbiornik prefabrykowany żelbetowy DN3000. 

3.8.5.  Wykonanie i wyposa żenie studni przepompowni  
• wykonanie jednoczęściowe, odporne na ciśnienie wody, płyta stropowa 

żelbetowa; 

• zespół sprzęgający pomp zmontowany wraz z zaczepem sprzęgłowym, stopą i 

prowadnicami rurowymi (stal nierdzewna); 

• rura tłoczna ze stali nierdzewnej, wyprowadzona na zewnątrz studni; 

• dwie pompy zatapialne IP68 wirnik otwaty; 

• króciec odpowietrzający 1/2‘ z zaworem kulowym umożliwiającym 

zainstalowanie manometru; 

• hydrostatyczny miernik poziomu cieczy (sonda hydrostatyczna do ścieków z 

ceramiczna celą pomiarową), sonda w rurze ochronnej DN100; 

• wyłączniki pływakowe 3 szt. (suchobieg, roboczy i alarmowy – wysoki 

poziom); 

• drabinka złazowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; 

• krata bezpieczeństwa pod pokrywą wykonana ze stali nierdzewnej; 

• transport pionowy pomp w oparciu o linki ze stali nierdzewnej z końcówkami 

zabezpieczonymi przed rozplataniem się; 

• uszczelnienia na rurociąg; 

• pokrywa włazu 800x800 mm ze stali kwasoodpornej z kominkiem 

wentylacyjnym. Właz ocieplony pianką poliuretanową i doszczelniony gumą 
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EPDM, wyposażony w dźwignię podtrzymującą, z zamontowanym fabrycznie 

zamkiem oraz rozłącznikiem otwarcia włazu, 

• wyprofilowane dno ze spadkiem w kierunku pomp; 

• orurowanie ze stali nierdzewnej AISI304. 

 W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej należy zabezpieczyć 

studzienkę przed wyporem.  

3.8.6.  Szafka zasilaj ąco - sterownicza RS  
Szafka zasilająco-sterownicza RS przepompowni wyposażona w: 

• Obudowa szafa w szafie lub szafa z podwójnymi drzwiami: 

1. stopień ochrony szafy wewnętrznej IP 55, 

2. stopień ochrony szafy wewnętrznej IP 44, 

3. szafa zewnętrzna wyposażona w mikrowentylację, 

4. wymiar min. 600x600x300,  

5. szafa wyposażona w daszek zabezpieczający przed skapywaniem wody na 

drzwi, 

6. wykonanie materiałowe – stal malowana proszkowo, kolor RAL 7032 lub 7035, 

7. drzwi zawieszone za zawiasach, 

8. zamki zewnętrzne patentowe typ 1333 – 2 szt., 

9. zamek wewnętrzny typ D-5, 

10. fundament betonowy prefabrykowany o rozmiarze min. ZK-1, pokryty warstwą 

bitumiczną, wystający ponad poziom gruntu min. 45 cm, 

11. dławice kablowe skręcane min IP65, 

12. naklejki ostrzegawcze i numeracyjne urządzeń, 

13. oznaczniki kabli i przewodów wyprowadzonych z szafy, 

• Wyłącznik główny – przełącznik sieć – agregat (sieć – 0 – agregat) na 

drzwiach wewnętrznych szafy. 

• Ogranicznik przepięć kl. B,C. 

• Zabezpieczenie obwodów sterowania 230 V – wyłącznik nadprądowy. 

• Zabezpieczenie obwodów pomp: 

• do 4 kW wyłączniki silnikowe, 

• powyżej 4 kW wyłącznik nadprądowy + elektroniczne zabezpieczenie silnika. 

• Rozruch pomp: 

• do 5 kW bezpośredni, 

• powyżej 5 kW – soft start. 

• Zabezpieczenie przed sucho biegiem: 
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• do 4 kW – łącznik pływakowy, 

• powyżej 4 kW – na podstawie pomiaru prądu pompy – zabezpieczenie 

elektroniczne silnika. 

• Amperomierze lub wyświetlacze wskazujące prąd silników. 

• Układ sterowania pompami przekaźnikowy lub z małym sterownikiem 

programowalnym zapewniający naprzemienną pracę pomp. 

• Licznik czasu pracy pomp. 

• Zabezpieczenie gniazda serwisowego 230V, wyłącznik różnicowoprądowy z 

wyłącznikiem nadprądopwym 30 mA/B10. 

• Zabezpieczenie gniazda serwisowego 400V, wyłącznik różnicowoprądowy z 

wyłącznikiem nadprądopwym 30 mA/C16. Dopuszcza się wspólny wyłącznik 

różnicowoprądowy dla gniazda 230V i 400V. 

• Zabezpieczenie urządzeń pomocniczych (ogrzewanie, oświetlenie terenu itp.) 

– wyłącznik nadprądowy B6. 

• Obwód zabezpieczenia od czujników termicznych oraz czujników zawilgocenia 

umieszczonych  

w pompach. 

• Zabezpieczenie sterowania przed brakiem zasilani, nieprawidłowym 

napięciem zasilania, asymetrią faz i niewłaściwym kierunkiem za pomocą 

przekaźnika kontrolnego 400/230V. 

• Wewnętrzne źródło ciepła 35 – 50 W z termoregulatorem dla zapewnienia 

prawidłowej temperatury pracy urządzeń. 

• Gniazdo serwisowe 230 VAC na wewnętrznych drzwiach szafy. 

• Gniazdo serwisowe 400 VAC na wewnętrznych drzwiach szafy. 

• Złącze agregatu prądotwórczego. 

• Instalacja antywłamaniowa zainstalowana w zbiorniku przepompowni i szafie 

zasilająco – sterowniczej (czujniki kontaktronowe). 

• Zasilacz 12V lub 24V z buforowaniem akumulatorowym, który będzie zasilał 

system starowania  

i teletransmisji – zasilacz musi posiadać funkcję odcięcia w przypadku 

wyładowania akumulatorów. Zasilacz o stopniu separacji SELV lub PELV. 

• Akumulatory żelowe lub AGM o pojemności min. 7Ah. 

• Moduł telemetryczny z oprogramowaniem zgodnym ze standardami Gminy 

Morzeszczyn. 

• Antena GSM zewnętrzna, przykręcana z kablem wyprowadzonym do wnętrza 

szafy. 
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• Styczniki pomp. 

• W obwodach DC bezpieczniki topikowe aparatowe w gniazdach montowanych 

na szynie TS35 wyposażone w diody LED sygnalizujące przepalenie 

bezpiecznika. Osobne zabezpieczenia na każdy łącznik pływakowy, moduł 

telemetryczny, obwód sterowania pompy. 

• Lampki kontrolne ze źródłem światła w postaci diod LED, średnica montażowa 

22mm: 

• PRACA POMPY – zielona, 

• AWARIA POMPY – czerwona, 

• POZIOM ALARMOWY – czerwona, 

• ZASILANIE PRAWIDŁOWE – zielona, 

• AWARIA ZASILANIA – czerwona. 

• Przełącznik pomp – osobno dla każdej pompy – ręka – 0 – automat, średnica 

montażowa 22m. 

• Oświetlenie szafy – świetlówka 6- 10 W w oprawie urządzeniem zapłonowym i 

wyłącznikiem. 

• Panel sterowniczy umożliwiający automatyczną pracę układu pompowego, 

kontrolowanie  

i archiwizację wszystkich parametrów ważnych dla poprawnej pracy 

przepompowni  

z wyświetlaczem graficznym LCD. 

• Zestaw przycisków funkcyjnych umożliwiających: 

• nastawę parametrów pracy przepompowni;  

• odczyt czasów pracy pompy P1 i P2, 

• odczyty ostatnich zdarzeń istotnych dla pracy przepompowni. 

• Przyłącze dla system przekazu danych i wizualizacji; 

• Panel sterowniczy przepompowni wyposażony zostanie w interfejs 

komunikacyjny, umożliwiający podgląd i wymianę informacji ze stacją 

monitorującą, znajdującą się w siedzibie eksploatatora. 

3.8.7.  System przekazu danych i wizualizacji  
 W pompowni należy zapewnić przekaz informacji o stanie pracy i stanach 

awaryjnych pompowni do funkcjonującego u eksploatatora systemu monitoringu 

pomiarów technologicznych. Przekazem powinny być objęte następujące informacje: 

• sygnalizacja zasilania energetycznego, 

• poziomy ścieków w komorze: suchobieg, minimum, maksimum, alarmowy, 
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• praca pompy P1, 

• praca pompy P2, 

• automatyczne przełączanie pomp, 

• sygnalizacja pracy poszczególnych pomp i sygnalizacja awarii P1 i P2, 

• liczniki czasu pracy i ilości załączeń, 

• pomiar prądu na poszczególnych fazach pomp, 

• sygnalizacja włamania, 

• pełna rejestracja archiwalna danych i zdarzeń umożliwiająca analizę pracy 

pompowni w wybranym przedziale czasowym, 

• włamanie. 

Dane poprzez SMS: 

1. brak zasilania, 

2. wysoki poziom, 

3. awaria, 

4. włamanie. 

 W przypadku zaniku zasilania, przesył danych o stanie pompowni w oparciu o 

zamontowany akumulator. 

3.8.8.  Zasilanie energetyczne przepompowni  
 Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków realizowane będzie poprzez: 

• wolnostojącą szafkę zasilająco – sterowniczą RS, 

• linię kablową zalicznikową układaną w ziemi dla zasilania projektowanego 

obiektu - WLZ. 

 Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie przepompowni ścieków PD 

będzie realizowane napięciem 400/230V, 50Hz poprzez złącze kablowo – pomiarowe 

zlokalizowane przy przepompowni. Wykonanie przyłącza po stronie Energa Operator 

S.A. Moc przyłącza: 17 kW. Rodzaj zabezpieczenia: wyłącznik nadmiarowo - 

prądowy 32 A w złączu kablowo – pomiarowym. 

3.8.9.  Wytyczne dla instalacji WLZ  
 Ze złącza ZK należy poprowadzić linię WLZ zalicznikową typu YKYżo do 

szafki sterowniczej RS przepompowni. Zasilanie przepompowni od ZK będzie 

wykonane w układzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu 

ochronnego PE przyłączyć wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic, oraz styki 

ochronne obwodów odbiorczych. Szynę PE w szafce sterowniczej dodatkowo 

uziemić. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność zastosowanej 

ochrony mierząc oporność pętli zwarciowej układu TN-S. 



 59  

 Projektowane kable należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 

10 cm podsypce z piasku. Kable należy układać w wykopie linią falistą z zapasem. 

Po ułożeniu kabla przykryć go 10 cm warstwą piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a 

następnie na całej długości linii w ziemi ułożyć folię oznaczeniową i zasypać 

pozostały rów. Przy układaniu kabli zachować promień gięcia nie mniejszy niż 10-

krotna zewnętrzna średnica kabla. Prace związane z ułożeniem kabli wykonać 

zgodnie z normą PN-76/E-05125. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli n.n. 

z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać układając kable w rurach ochronnych 

winidurowych grubościennych 

3.8.10.  Zagospodarowanie terenu przepompowni  
 Na terenie projektowanej przepompowni, przed przystąpieniem do robót 

ziemnych, należy zdjąć warstwę gleby grubości ok. 30 cm i zgromadzić w hałdy. 

 Teren przepompowni, jak i obszar na odległość do 1,5m od ogrodzenia 

pompowni należy wyrównać. W granicach ogrodzenia należy wykonać zabudowę z 

kostki betonowej wibroprasowaną o grubości 8 cm szarą ze spadkiem w kierunku 

kratki technologicznej. Konstrukcję nawierzchni przyjęto następująco: 

• warstwa ścieralna: 8 cm z kostki betonowej koloru szarego; 

• podsypka cementowo - piaskowa: 5 cm; 

• podbudowa zasadnicza: 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie; 

 Łączna rzeczywista grubość zaprojektowanych warstw wynosi 8+5+20=33 cm. 

Jako obudowę zastosować krawężniki betonowe proste 15x100x30 cm i obrzeża 

trawnikowe 8x100x30 cm.  

 Po wykonaniu robót ziemnych powierzchnię poboczy i skarp pokryć warstwą 

humusu o grubości min. 5 cm i obsiać mieszanką traw niskich. Wydzielony teren 

przepompowni ogrodzić panelami ogrodzeniowymi wykonanymi z poziomych i 

pionowych prętów Ø5 mm o trójwymiarowym profilowaniu, ocynkowanych i 

powlekanych poliestrem w kolorze zielonym (RAL6005) z bramą wjazdową i furtką. 

 Panele osadzić na profilu prostokątnym 60x40x2 mm wbetonowanym w ziemi. 

Cokół ogrodzenia wykonać z krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm, 

lub z wylać z betonu zwykłego B7,5 o wymiarach 20 x30 cm na fundamencie o 

wymiarach 20 x 80 cm. Brama i furtka posiadają możliwość założenia kłódki 

zamykającej. Do wyciągania pomp w celu dokonania ich przeglądu lub usunięcia 

awarii projektuje się gniazdo do przenośnego żurawia słupowego obrotowego z 

napędem ręcznym. Rozstaw kotew mocujących gniazdo oraz wielkość gniazda 

dopasować po konsultacji z eksploatatorem przepompowni Gminą Morzeszczyn. 
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3.9.  Zestawienie materiałów  

L.p. Armatura Ilość/Długo ść Jednostka  

•  Wpusty drogowe 55 szt. 
•  Studnie kan. deszczowej PVC Φ400 21 szt. 
•  Studnie betonowe DN1000 31 szt. 
•   Studnie betonowe DN1200 4 szt. 
•   Arot A 110 PS 1 m 30 szt. 
•  Przyłącza wodociągowe DN 40 16/75 szt./m 
•  Przyłącza kanalizacji sanitarnej DN150 PVC 12/85 szt./m 

•  Sieć kanalizacji deszczowej DN200 PVC 852,0 m 
•  Sieć kanalizacji deszczowej DN250 PVC 614 m 
•  Kolektor tłoczny DN150 PE SDR17 128,0 m 
•  Przykanaliki do wpustów DN150 PVC 55/210 szt./m 
•  Zaślepka kan. sanitarnej Dn 150 12 szt. 
•  Zaślepka wodociągowa Dn 40 16 szt. 
•  NWZ dla przyłączy DN40 16 szt. 
•  Szafka zasilająco - sterownicza przepompowni 1 szt. 
•  Pompy 2 szt. 
•  Separator lamelowy 20/200 1 szt. 

•  Osadnik DN3000 1 szt. 
•  Kostka pompownia + zjazd 64 m2 

 

4 Skrzy żowania z istniej ącym uzbrojeniem podziemnym 

4.1 Skrzy żowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz 
sieciami wodoci ągami i kanalizacj ą sanitarn ą 

 Skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącymi i projektowanymi kablami 

energetycznymi i telefonicznymi należy zabezpieczyć rurami ochronnymi typu 

„AROT” zakładanymi na kable oraz zabezpieczyć przed ich osiadaniem w gruncie. 

Miejsca kolizji układanych kolektorów i przykanalików z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym zabezpieczyć przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgłosić do 

sprawdzenia technicznego odpowiednim właścicielom uzbrojenia. 

 W miejscu kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi 

na kable energetyczne należy założyć rury osłonowe dwudzielne pod nadzorem 

Rejonu Energetycznego. 

 

4.2 Zabezpieczenie zieleni 
 W rejonie istniejących drzew i krzewów roboty prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, wykopy wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. 

Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem okrywając matami słomianymi 
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i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy okresowo maty zwilżać wodą. W 

przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć preparatami 

grzybobójczymi. 

5 Układanie ruroci ągów w wykopie 
 Dla rur PE i PVC należy zapewnić odpowiednie podparcie. Grubość podsypki 

150 mm pod rurą oraz 75 mm pod łącznikiem zagęszczone do 95% w skali Proctora. 

Zasypanie wykopu wykonać warstwami 15-20 cm, zagęszczając każdą warstwę do 

uzyskania min. 300cm przykrycia nad rurociągiem o stopniu zagęszczenia wg. 

zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypać gruntem rodzimym, 

warstwami 20 cm zagęszczając każdą mechanicznie do 97% ZMP. 

5.1 Umocnienie wykopu w rejonie zbli żeń do istniej ącego 
uzbrojenia podziemnego 

5.1.1 Roboty ziemne i monta ż ruroci ągów 
 Rurociągi należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych na podsypce 

grubości min.15 cm z obsypką 30 cm na szerokości wykopu i nad rurociągiem. Jako 

materiał do podsypki i obsypki rurociągu należy zastosować piasek. Pozostałą część 

wykopu – do poziomu terenu uzupełnić gruntem rodzimym. Zasypkę wykonywać z 

zagęszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotności. Przed przystąpieniem do 

prac w rejonie projektowanych sieci za pomocą ręcznych przekopów kontrolnych 

ustalić szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. W rejonie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac prowadzić 

bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. 

 Nadmiar urobku ziemnego zostanie rozplantowany wzdłuż trasy 

projektowanych przewodów oraz na gruntach wskazanych przez inwestora. Należy 

uzyskać zgody od właścicieli nieruchomości, na których planowane jest składanie 

urobku. W gruntach słabonośnych wykonać wzmocnienie podłoża pod rurociąg za 

pomocą podsypki piaskowo-żwirowej dokładnie zagęszczonej stabilizowanej 

cementem na głębokości ok. 80 cm poniżej poziomu posadowienia przewodu. 

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddać próbie szczelności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Jeżeli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana 

odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie 

klina odłamu ścian wykopu określonego w PN-EN 1610, znajdują się fundamenty 

budowli posadowionej powyżej dna wykopu. Spadek dna wykopu powinien być 

zgodny z projektem technicznym. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być 
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odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie 

wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 

robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie występują 

drzewa i krzewy. W przypadku bezpośrednich zbliżeń do istniejącej zieleni należy 

przestrzegać zasady, aby nie składować urobku ziemi pod koronami drzew, a prace 

ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych prowadzić w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom. W ww. względzie przy prowadzeniu prac należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum czas negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na tereny 

czynne przyrodniczo oraz podjąć czynności zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w 

pobliżu drzew: 

• zabezpieczyć w trakcie robót pnie i korony drzew, np. przy pomocy ekranów z 

desek lub z grubej folii zmocowanej do drewnianych ram, 

• w zasięgu strefy życiowej drzew i krzewów prace prowadzić ręcznie lub 

metodą przecisku pomiędzy lub pod korzeniami, przy zachowaniu minimalnej 

odległości od podstawy pnia wynoszącej 1,5 mb., 

• zabezpieczyć korzenie drzew w przypadku, gdy doszło do ich odsłonięcia lub 

też uszkodzenia osłoną zabezpieczającą przed ich przemarzaniem lub 

przesuszeniem (np. ze słomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej 

itp.), a w przypadku mechanicznego uszkodzenia zabezpieczyć je 

odpowiednimi impregnatami. 

 Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub 

dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać 

materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 

Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. 

Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami. Każda warstwa powinna być 

zagęszczona do projektowanego wskaźnika. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

wykonywanego sposobem mechanicznym nie może być mniejszy niż JD ≥ 0,97 

stopni w skali Proctora aby umożliwić bezpieczny ruch pojazdów samochodowych po 

skończeniu prac.  

Grubość zagęszczanych warstw nie powinna być większa niż: 

1. 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

2. 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
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 Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 

optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność 

zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co 

najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno 

być większe niż 2%. Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąskoprzestrzenne z 

szalowaniem poziomym wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi 

okrąglakami. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać min. 15 cm 

ponad krawędź wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu 

itp. Odległość między bezpiecznymi zejściami dla pracowników nie może 

przekraczać 15 m. 

 Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez osoby postronne, wykopy 

zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od krawędzi 

wykopu i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. W rejonie prowadzonych prac 

ustawić odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakazujące ograniczenie 

prędkości. Prace ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach 

ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.1.2 Opis sposobu wykonania wykopów pod sie ć kanalizacyjn ą 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć wszystkie elementy 

uzbrojenia kolidujące z projektowaną kanalizacją deszczową. Na trasie 

projektowanej kanalizacji występują następujące elementy uzbrojenia: 

• kanalizacja sanitarna, 

• przewody telekomunikacyjne, i elektryczne, 

• podziemne i napowietrzne sieci energetyczne. 

 W miejscach wytyczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne 

należy wykonywać ze szczególną uwagą pod nadzorem służb eksploatacyjnych 

danego medium. Występujące elementy uzbrojenia po odkryciu należy zabezpieczyć 

poprzez ich podwieszenie lub ułożenie w korytkach drewnianych (w zależności od 

wymagań służb eksploatacyjnych). 

 W terenie mogą wystąpić niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które 

po odkryciu należy zgłosić odpowiednim służbom. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i 

normami oraz szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w 

szczególności z PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

 Wykopy pod projektowany kanał deszczowy należy wykonać z pełnym 

umocnieniem ścian wykopów. Zgodnie z planem sytuacyjnym występują liczne 



 64  

zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego. Z tego też względu zaleca się 

zastosowanie gotowych obudów szalunkowych nie wymagających zejścia do wykopu 

w czasie ich montażu, tzw. przestrzennych wielokrotnego użycia.  

 Spośród gotowych systemów obudów szalunkowych dostępnych na rynku 

proponuje się zastosowanie obudowy wykopu SBH systemu słupowo płytowego z 

rozporami rolkowymi lub równoważne 
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5.1.3 Odwodnienie wykopów pod sie ć i przepompownie 

Z badań geotechnicznych wynika, iż w miejscu projektowanych sieci oraz 

przepompowni ścieków woda gruntowa nie występuje. Jednakże w sytuacji 

wykonywania robót w okresie deszczowym może wystąpić konieczność lokalnego 

odprowadzenia wody z wykopów budowlanych. W tych miejscach zaproponowano 

odprowadzenie wody przy pomocy pomp zatapialnych do wody brudnej i użycie 

ścianek szczelnych, zapobiegających powstaniu leja depresji na działkach 

sąsiadujących z inwestycją. 
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Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 

2005 r. Nr 239, poz. 2019) pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga odprowadzanie 

wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów 

hydrogeologicznych.  

W konkretnym przypadku mamy do czynienia z okresowym odprowadzeniem wody 

dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych, wymagających wykopów poniżej poziomu 

wód gruntowych. Pompy będą zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda 

odprowadzana z wykopów zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej 

działki, co nie zachwieje stanu wód gruntowych na większym terenie. Przewiduje się 

zastosowanie odwodnienia bezpośredniego dna wykopu poprzez wykonanie 

odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody dopływać będą do studzienek 

zbiorczych Ø0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie wody 

ze studzienek zbiorczych pompami ściekowymi zatapialnymi z wirnikami o wolnym 

przelocie. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki piasku z kręgów Ø1,50 m 

odbywać się będzie rurociągami tymczasowymi Ø 80 mm ułożonymi na powierzchni 

terenu do istniejącego odbiornika lub do wykonanego już poprzednio odcinka 

rurociągu i z niego do odbiornika. Wyłączenie pompowni może nastąpić tylko po 

ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zagęszczeniu gruntem do wysokości gwarantującej 

zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych. Przekopy próbne wykonywać z 

zachowaniem najwyższej ostrożności, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia 

istniejących rurociągów, w tym gazociągu 

5.1.4 Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu 
 Wykonawca zgłosi do odbioru Kierownikowi Budowy wymienione poniżej 

etapy robót: 

• wytyczenie 

• wykopy przed ułożeniem instalacji lub wykonaniem studni 

• instalacje po zmontowaniu 

• wykop przed zasypaniem 

• wykop po zasypaniu 

• teren po uporządkowaniu 

 Odbiór techniczny wykonanych robót wynikających z wymagań użytkownika 

może mieć charakter odbioru częściowego. Wykonawca zgłosi całkowicie wykonany i 

potwierdzony przez Kierownika Budowy zakres robót do odbioru częściowego lub 

końcowego. Do odbioru należy dołączyć aktualną dokumentację geodezyjną 
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wykonana przez uprawnionego geodetę i potwierdzoną wpisami do Dziennika 

Budowy. 

 Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona na aktualnej mapie 

geodezyjnej. 

6. Roboty ziemne - zasady BHP 
 Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Do robót ziemnych związanych z 

wykonywaniem wykopów dla różnego rodzaju instalacji najczęściej występują 

zagrożenia takie jak: 

• Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu; 

• Wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny 

budowlanej (łyżka koparki) , obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, 

poślizgnięcie się, 

• Spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni. 

 Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest 

obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m. 

Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez: 

• Wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie) 

• Wykonanie umocnień pionowych ścian 

 Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem 

się gruntu. Bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów 

średniospoistych kąt nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych 

nasypowych powinien być nie większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach 

pionowych muszą mieć umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj 

zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu rodzaju gruntu i czasu 

utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopów do głębokości 4,0 m wykonuje się 

jako typowe jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się obciążeń 

spowodowanych przez inne budowle, środki transportu lub składowany materiał, 

urobek. 

 W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać 

następujących wymagań: 

• W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 

trzykrotnej głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód 

deszczowych od wykopu. 
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• Sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po 

dłuższej przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót 

montażowych w wykopie. 

• Likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z 

wykopu  

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia. 

• Wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów. 

• Nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu ze ścianami obudowanymi. 

• Składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu. 

• Zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli. 

• Każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i 

oznakowania wykopów. 

• Każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów. 

 Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć 

strefę bezpieczną związaną z pracą maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy 

zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą zakresu prac związanych z 

całością inwestycji. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien 

zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje projektowana sieć 

i istniejące uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robót 

ziemnych i montażowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji 

elektrycznych, gazowych itp. należy prowadzić w bezpiecznej odległości, zgodnie z 

uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urządzeń. Prace w wykopach i 

wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodą 

bezwykopową muszą być wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod 

nadzorem osoby znajdującej się nad wykopem. 

Opracował  

Marcin Kaczmarek 
POM/0206/POOS/08 
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Informacja z zakresu bezpiecze ństwa i ochrona zdrowia przy 
robotach budowlanych 

 

Nazwa inwestycji: Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn. 
 
 
 
 
Adres: Działka nr 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 

350, 362, 363, 393, 399/2, 408, 418 
 obręb Morzeszczyn 
 
 
 
Inwestor: Gmina Morzeszczyn 
 ul. 22 Lipca 4 
 83-132 Morzeszczyn 
 
 
 
Projektant:   mgr inż. Marcin Kaczmarek 

POM/0206/POOS/08 
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1. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia   

 
 Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik 

budowy, w oparciu o informację ( Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 roku.), jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. Kierownik, jako osoba 

odpowiedzialna za całokształt spraw dotyczących bezpieczeństwa pracy na placu 

budowy, może żądać od wykonawców robót dokumentów stwierdzających, że 

zatrudnieni przez nich pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe 

do wykonywania powierzonych im robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponują 

środkami ochrony indywidualnej, właściwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Może 

również, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzętu i maszyn, żądać 

potwierdzenia, że spełniają wymagania wynikające z przepisów o ocenie zgodności, 

a ich operatorzy posiadają stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obsługi. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą 

sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje projektowana sieć i istniejące 

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. 

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowl anego 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa: 

• sieci kanalizacji deszczowej, 

• wpustów odwodnieniowych,  

• przepompowni ścieków deszczowych, 

• układ podczyszczenie wód deszczowych osadnik – separator. 

Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizację w technologii tradycyjnej. 

Specyfikę projektowanego obiektu budowlanego stanowią: 

• wykopy jamiste i liniowe o głębokości ponad 1,5m wykonywane ręcznie i 

sprzętem mechanicznym. 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury. 
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3. Istniej ące obiekty  
 Trasa projektowanej sieci przebiega pasie drogowym. Uzbrojenie podziemne 

4. Wykaz elementów zagospodarowania mog ące stwarza ć 
zagro żenia 

 Nie zaprojektowano oraz nie przewidziano elementów mogących stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

5. Zagro żenia podczas realizacji robót 
 Do zagrożeń związanych z wykonywaniem sieci najczęściej występują 

zagrożenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych jak i montażowych w wykopie: 

• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 

• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny 

budowlanej (łyżka koparki) , obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, 

poślizgnięcie się, 

• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni lub narzędzi, 

• porażenie prądem elektrycznym, 

o w trakcie użytkowania urządzeń i maszyn nie zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

o podczas przekraczania kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi, 

• wpadnięcie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i 

zabezpieczenia wykopów. 

6. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać 

pracowników ze specyfiką i zakresem prac. Przeprowadzić instruktaż 

przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót. Ustalić procedury skutecznej 

konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie. 

6.1 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Roboty ziemne w pasie drogowym oznakować i prowadzić 

zgodnie z „Projektem organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca 

dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, 

zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.2 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany 

zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można 

uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 

Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania 

budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie prowadzonych prac. 

7. Ochrona przeciwpo żarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

7.1 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 

dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska. 

7.2 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i 

trzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

7.3 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
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pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

8. Uwagi 
 W razie natrafienia na grunty nienośne podczas robót ziemnych, w przypadku, 

gdy warstwa gruntu słabonośnego występuje do nieznacznej głębokości poniżej 

poziomu posadowienia rurociągu (60-80 cm) należy ją usunąć i zastąpić 

zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową. W miejscach gdzie grunty słabonośne 

zalegają na znacznych głębokościach – należy je wybierać do głębokości min. 0.6 m 

poniżej projektowanej rzędnej posadowienia rurociągu i zastąpić dokładnie 

zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową stabilizowaną cementem. 

 Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z: 

• wytycznymi producentów rur, kształtek i armatury, 

• Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 9 – Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanie I – wrzesień 2003 r. 

• PN-EN 1610: 2001 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” w 

odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych. 

• Instrukcją instalowania rurociągów podziemnych FLOWTITE opracowaną 

przez firmę AMITECH w odniesieniu do rurociągów ciśnieniowych i 

bezciśnieniowych. 

• Normą PN-B-10725 z 1997 Próby ciśnieniowe. W odniesieniu do rurociągów 

tłocznych – ciśnienie próby p=0,6 MPa. 

• Normą PN-B-10725 z 1997 Próby ciśnieniowe. 

 Siedem dni przed rozpoczęciem robót powiadomić zainteresowane instytucje 

o terminie rozpoczęcia prac. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urządzenia 

podziemne należy traktować jako czynne i o zaistniałym fakcie powiadomić 

zainteresowane instytucje. 

 Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzględnionym 

w dokumentacji należy rozwiązać na budowie przy udziale użytkownika i nadzoru 

budowlanego. Przed zasypaniem sieci wykonać inwentaryzację powykonawczą z 

realizowanego uzbrojenia. Użyte wyroby powinny być dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa – w odniesieniu do wyrobów podlegających 

tej certyfikacji; 
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• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności  

z polską normą lub aprobatą techniczną. 

• wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z 

odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi,  

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 

Marcin Kaczmarek 

 POM/0206/POOS/08 
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Uprawnienia i za świadczenia - bran ża sanitarna 
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Część rysunkowa bran ży sanitarnej  

Rysunek nr S1. Profile podłużne - D13 - PD - ZR  - skala 1:100/500 

Rysunek nr S2. Profile podłużne - D3.3 - D3   - skala 1:100/500 

Rysunek nr S3. Profile podłużne - D8.1 - D8   - skala 1:100/500 

Rysunek nr S4. Profile podłużne - D16 - D1   - skala 1:100/500 

Rysunek nr S5. Profile podłużne - D14.1 - D14   - skala 1:100/500 

Rysunek nr S6. Profile podłużne - D43 - Dist   - skala 1:100/1000 

Rysunek nr S7. Profile podłużne - D47 - D27   - skala 1:100/500 

Rysunek nr S8. Profile podłużne - D15 - D18   - skala 1:100/500 

Rysunek nr S9. Profile podłużne - PD - D15   - skala 1:100/750 

Rysunek nr S10. Przepompownia wód deszczowych  - skala 1:40 

Rysunek nr S11. Szczegół terenu przepompowni  - skala 1:20, 1:50, 1:250 
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V. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA  

 
Nazwa inwestycji:  Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.  
Działki: 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363, 

393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn;  
Inwestor: Gmina Morzeszczyn 

ul. 22 Lipca 4 
    83-132 Morzeszczyn  
Jednostka projektowa Przedsi ębiorstwo Budowlano-Monta żowe 
    "DROG-BUD" s.c. 
    Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski 
    83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3  

 

 
 
 
 

Tczew, listopad 2015r. 
 

Bran ża Wyszczególnienie  
Imię i nazwisko, 

nr uprawnie ń 
 

Podpis  

Drogowa  
Projektował: mgr inż. Krzysztof Dąbrowski 

upr. nr POM/0186/POOE/14 

 
 
 
 

Sprawdził: mgr inż. Tomasz Wiśniewski 
upr. nr. POM/0012/POOE/14 
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Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczeg o 
usuni ęcia kolizji z bran żą elektroenergetyczn ą 

    

1. Przedmiot inwestycji – zakres do pozwolenia na b udow ę 
 

Niniejsza dokumentacja jest częścią wielobranżowego projektu budowy dróg osiedlowych 

na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Morzeszczyn. Niniejszy projekt obejmuje 

oświetlenie uliczne oraz przebudowę urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z 

projektowanym układem drogowym.  
  

2. Materiały wyj ściowe: 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

• zlecenie Inwestora 

• warunki usunięcia kolizji wydane przez ENERGA OPERATOR SA ODDZIAŁ 
W GDAŃSKU 

• Uzgodnienia z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 

• Uzgodnienia z Energa Operator SA – Rejon Dystrybucji w Tczewie 

• uzgodnienia na etapie projektowania 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

• obowiązujące normy i przepisy 

• mapa do celów projektowych 

• katalog wyrobów: opraw oświetleniowych, źródeł światła, słupów, 

• wizja lokalna 

• inwentaryzacja stanu istniejącego oświetlenia 

 

3. Zakres opracowania  
Zakres opracowania obejmuje: 
Zakres linii napowietrznej nn: 

• Demontaż żerdzi ŻN  6 szt. 
• Montaż słupów wirowanych E-10,5/10  2 szt. 
• Montaż słupów wirowanych E-10,5/6  1 szt. 
• Przełożenie przyłączy napowietrznych na wymieniane słupy 3 szt. 

 
Zakres oświetlenia ulicznego:. 

• Budowę linii ośw. kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x35mm2                 l=5m 
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• Przestawienie stalowego słupa oświetleniowego h=8m 1 szt. 
• Montaż mufy przelotowej ZRM-2 1 szt. 
• Wykonanie uziemień 
• Przełożenie opraw oświetleniowych na wymieniane słupy 3 szt. 

 
Zakres linii kablowej SN: 

• Demontaż odcinka kabla SN 103m 
• Montaż kabla 3x XRUHAKXS 1x 120/50 113m 
• Montaż mufy kablowej przejściowej SN 2 szt. 

 

4. Przebudowa urz ądzeń elektroenergetycznych 

4.1 Istniej ący układ elektroenergetyczny – inwentaryzacja  
 Przy drogach osiedlowych w miejscowości Morzeszczyn znajduje się linia 
napowietrzna energetyczno – oświetleniowa AL 4x70+25 zasilona z stacji nr T-61465 
„Morzeszczyn Osiedle Szkoła”. 
 Stacja T-61465 zasilana jest kablem HAKNFTA 3x120  linii kablowej SN nr 
604016. 
Projekt drogowy wymusza przebudowę części istniejących sieci 
elektroenergetycznych oraz oświetleniowej. 

4.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 0,4kV  
 W ciągu istn. linii napowietrznej AL 4x70+25 z T-61465 należy wymienić słupy nr: 
- 602 zastosować słup wirowany narożny E-10,5/10 z ustojem U1 oraz głębokością 
zakopania t=2,7m, oprawę oświetlenia ulicznego przełożyć na wymieniany słup 
zastosować nowy ocynkowany wysięgnik.. 
- 601/2 zastosować słup wirowany narożny E-10,5/6 z ustojem U1 oraz głębokością 
zakopania t=2,2m istn. przyłącza napowietrzne oraz oprawę oświetlenia ulicznego 
przełożyć na wymieniany słup zastosować nowy ocynkowany wysięgnik 
- 601/3 zastosować słup wirowany narożny E-10,5/10 z ustojem U1 oraz głębokością 
zakopania t=2,7m, istn. przyłącza napowietrzne oraz oprawę oświetlenia ulicznego 
przełożyć na wymieniany słup zastosować nowy ocynkowany wysięgnik. 
 

4.3 Przebudowa linii elektroenergetycznej kablowej SN nr 604016 

 Istniejący kabel HAKNFTA 3x120 zasilający stację T-61465 należy przebudować 
zgodnie z rys.1 poprzez demontaż odcinka oraz w jego miejsce wybudowanie po 
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nowej trasie kabla 3x XRUHAKXS 1x 120/50 oraz połącznie z istniejącym mufą 
przejściowa np. HJHT31.2403C prod. ENSTO 

  

5. Oświetlenie uliczne 

5.1 Inwentaryzacja o świetlenia  
 Przebudowana droga zasilona jest z sieci oświetleniowej Energa Oświetlenie Sp. z 
o.o. z TO-61465. Jest to sieć wspólna dla oświetlenia i energetyki zawodowej. 
Zastosowane są oprawy oświetleniowe typu SL-100 zawieszone na wysięgnikach 
rurowych i zasilone z przewodu AL 1x25. Część drogi oświetlona jest również 
oświetleniem kablowym z słupami ozdobnymi parkowymi. 
 

5.2 Kategoria o świetlenia:  
 Zgodnie z normą PN-EN 13201 ul. 22 Lipca zaliczono do klasy oświetleniowej 
ME5. Powyższa norma określa minimalną wartość średniej luminacji dla tej klasy 
jezdni na poziomie L=0,5cd/m2 przy równomierności nie mniejszej niż 0,35. 
Projektowany ciąg pieszy zaliczono do klasy S4. Przebudowane oświetlenie spełnia 
postanowienia ww. normy. 
 

5.3 Napowietrzna sie ć energetyczno – o świetleniowa  
 Oprawy z wymienianych słupów nr 602, 601/3, 601/4 przełożyć na nowe słupy, 
zastosować nowe ocynkowane wysięgniki, wykonać zerowanie wysięgników. Oprawy 
przed ponownym montażem należy przekonserwować. 
 

5.4 Usuni ęcie kolizji z sieci ą kablow ą oświetleniow ą: 
 W wyniku przebudowy drogi projektowany wjazd znalazł się w kolizji z istniejącym 
słupem oświetleniowym stylowym parkowym. Słup oświetleniowy należy przestawić 
w miejsce zaznaczone na planie zagospodarowania rys.1. Kable zasilające należy 
przebudować zgodnie z rys.3. Kabel YAKY 4x35 w kierunku drogi osiedlowej należy 
wprowadzić z zapasem do przestawianego słupa, kabel YAKY 4x35 w kierunku ul. 
22 Lipca należy przedłużyć za pomocą mufy przelotowej ZRM-2 oraz wprowadzić do 
przestawianego słupa.  
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5.5 Roboty Kablowe  
 Roboty kablowe wykonać metodą wykopu otwartego na terenach zielonych oraz w 
razie potrzeby metodą przewiertu sterowanego pod przeszkodami terenowymi. W 
trakcie robót należy bezwzględnie przestrzegać postanowień zawartych w 
załączonych uzgodnieniach. 
Projektowane kable nn układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m na 10 cm 
podsypce z piasku, zgodnie z normą PN – SEP 004 Kabel SN układać na głębokości 
0,8m. Po ułożeniu kabla przykryć go 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą 
przesianego gruntu rodzimego, a następnie na całej długości linii w ziemi ułożyć folię 
kalandrowaną koloru niebieskiego dla kabla nn oraz koloru czerwonego dla kabla 
SN. Odległość folii od kabla powinna być ≥ 25 cm. Pozostały rów kablowy zasypać 
ziemią rodzimą i odtworzyć nad rowem istniejącą nawierzchnię. Pod 
chodnikami/jezdnią kabel układać w rurach przepustowych na głębokości 1 m poniżej 
istniejących rzędnych terenu. Kabel oznakować opaskami kablowymi co 10 m. 
Opaska powinna zawierać informacje o typie, ilości i przekroju żył ułożonego kabla, 
właścicielu i roku wykonania. Na skrzyżowaniach z istniejącym podziemnym 
uzbrojeniem oraz drogami kabel układać w rurach osłonowych SRS-110 koloru 
niebieskiego oraz rurach SRS 160 koloru czerwonego. 
Na całej długości wzdłuż kabla nn ułożyć bednarkę PFeZn 25x4 – bednarkę ułożyć 
na dnie rowu kablowego pod podsypką z piasku w odległości nie mniejszej niż 0,1m 
od kabla. Bednarkę z bednarką należy łączyć przy pomocy zgrzewania lub spawania, 
miejsca połączeń należy pokryć masą asfaltową. W trakcie robót należy przestrzegać 
zapisów ujętych w aktualnych standardach ENERGA Operator SA. 
 

5.6 Ochrona od pora żeń 
Wysięgniki należy zerować. Zgodnie z obowiązującymi  PN-IEC 60364-4-43 , PN-
IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-47  jako środek ochrony dodatkowej porażeniowej 
zastosowano szybkie wyłączenie - układ sieci TN-C.  W uziemianym słupie 
kablowym bednarkę wprowadzić bezpośrednio na zacisk PEN na słupie. 
 

6 Uwagi ko ńcowe  
Roboty związane z oświetleniem ulicznym może wykonywać jedynie wykonawca 
branży elektrycznej posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu i budowie 
urządzeń oświetlenia ulicznego. 
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Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. Przy 
słupach pozostawić odpowiednie zapasy kabli. Przed przystąpieniem do prac 
powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru 
technicznego. 
Prace wykonywać po dopuszczeniu i pod nadzorem EOŚ. Prace związane z siecią 
EOŚ podlegają odbiorom etapowym i końcowym. 
Zamiar rozpoczęcia prać zgłosić do EOŚ z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem 
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności itp. Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację 
przed odbiorem inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami (PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowalno – 
montażowych – tom V, Instalacje elektryczne itp.). 

7 Obliczenia techniczne 

7.1 Obliczenia słupów.  
Do obliczeń przyjęto: 
- strefę obciążenia wiatrem WI 
- strefę obciążenia sadzią SI 
- fundamenty słupów dla gruntu średniego 
Dla istniejących przewodów linii napowietrznej – ze względu na brak danych 
dotyczących zastosowanego naprężenia podstawowego przyjęto maksymalne 
stosowane naprężenia: 
- AL 4x70+25– 60MPa, Fn=1114da 
 

Przyjęte oznaczenia: 
Fn – siła naciągu przewodów 
Fws – siła parcia wiatru na słup i uzbrojenie 
Fwp – siła parcia wiatru na przewody 
Fl - siła parcia wiatru na lampę 
Fp – siła naciągu przyłącza 
Fabc – wypadkowa sił działająca na słup 
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Informacja BIOZ 

STRONA TYTUŁOWA    
 

OBIEKT BUDOWLANY :  

“Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.- branża 

elektroenergetyczna” – b- bras- branża telekomunikacyjna  

TEMAT:  

Usunięcie kolizji proj. drogi z branżą elektroenergetyczną  

– b- 

INWESTOR: 

Gmina Morzeszczyn 

ul. 22 Lipca 4, 

83-132 Morzeszczyn 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ „ BIOZ”:  

mgr inż. Krzysztor Dąbrowski 

upr. bud. POM/0186/POOE/14 

 

Podpis i data sporz ądzenia „planu bioz”:  

 
 
 
.......................................... 
Tczew, listopad 2015 r. 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, 
które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z demontażem linii 
oświetleniowej 0,4kV oraz budową sieci oświetleniowej: 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów  

 
• wymiana słupów linii napowietrznej nn, 
• przewiert sterowany, 
• Demontaż oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV 
• kolejność realizacji obiektów może odbywać się równocześnie i wynika z przyjętej 

technologii i dostaw materiałów. 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

 
• linie napowietrzne 0,4kV 
• linie kablowe 0,4kV i 15kV 
• sieci wodno-kanalizacyne i teletechniczne 
• ulica 22 Lipca 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  

 
• droga jezdna w użytkowaniu publicznym 
• rów kablowy z urobkiem na poboczu 
• czynne linie napowietrzne 0,4kV 
• czynne linie kablowe 0,4kV i 15kV 
• podziemne czynne sieci na trasie inwestycji. 
 

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji zadania  

 
• przy pracach związanych z budową linii kablowej nn-0,4kV istnieje zagrożenia 

wpadnięcia do wykopu w czasie od rozpoczęcia wykopów do ich zasypania – skala 
zagrożenia średnia 

• przy pracach związanych z budową linii kablowej nn-0,4kV istnieje zagrożenia 
uszkodzenia podziemnych sieci w czasie od rozpoczęcia wykopów do ich zasypania oraz 
w czasie wykonywania przewiertu – skala zagrożenia średnia 

• podczas prac w obrębie pasa drogowego istnieje niebezpieczeństwo potrącenia przez 
pojazd – skala zagrożenia średnia 

• przy pracy w obrębie linii kablowych i sieci napowietrznej istnieje niebezpieczeństwo 
porażenia prądem elektrycznym podczas prac w obrębie urządzeń będących pod 
napięciem – skala zagrożenia wysoka 
- przy rozładunku żerdzi słupów oraz kabla istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała 
- skala zagrożenia niska. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych  

 
• należy poinformować pracowników i pouczyć jak wykonywać rowy kablowe w pobliżu 

czynnych kabli energetycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
teletechnicznej 

• wszystkie prace budowlane będą wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce 
pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na 
pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni, przez dopuszczającego i kierującego 
zespołem pracowników, zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze 
wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub 
ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą 
komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 

 
• wszystkie prace budowlane będą wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce 

pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na 
pracę 

• należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy ( wykopów pod demontowany, projektowany 
kabel), prace będą odbywać się na terenie otwartym, 

• dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom 
stosowne dla potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej, 

• robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, 
• przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić instruktaż dla pracowników z 

wpisem do dziennika budowy, 
• pomiary elektryczne wykonywać w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do 

prowadzenia pomiarów, 
• po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

 
Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– „planu bioz”. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem. 

 
 
 

Sprawdzający Projektant 
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Część rysunkowa bran ży elektroenergetycznej  

Rysunek nr 1. Schemat jednokreskowy zasilania nN  - skala b/s 

Rysunek nr 2. Schemat jednokreskowy zasilania SN  - skala b/s 

Rysunek nr 3. Schemat jednokreskowy zasilania nn  - skala b/s 
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VI. BRANŻA TELETECHNICZNA  

 
Nazwa inwestycji:  Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.  
Działki: 50, 115, 132, 136, 144/3, 156/3, 160, 300, 348, 350, 362, 363, 

393, 399/2, 408, 418, obr. Morzeszczyn;  
Inwestor: Gmina Morzeszczyn 

ul. 22 Lipca 4 
    83-132 Morzeszczyn  
Jednostka projektowa Przedsi ębiorstwo Budowlano-Monta żowe 
    "DROG-BUD" s.c. 
    Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski 
    83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3  

 

 
 
 
 

Tczew, listopad 2015r. 

Bran ża Wyszczególnienie  
Imię i nazwisko, 

nr uprawnie ń 
 

Podpis  

Drogowa  
Projektował: inż. Jarosław Szczodrowski 

upr.POM/BT/0245/06 

 
 
 
 

Sprawdził: inż. Leszek Bartela 
upr. nr POM/0007/PWOT/07 
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Opis techniczny do Projektu Wykonawczego bran ży teletechnicznej  

Część opisowa 

1. Charakterystyka ogólna projektu  

1.1 Podstawa opracowania projektu  
Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

1. umowy z Inwestorem,  

2. wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej przez projektanta,  

3. warunków technicznych przedstawionych przez Gestorów sieci,  

4. map stanu prawnego i geodezyjnych,  

5. aktualnie obowiązującego prawa budowlanego,  

6. norm, przepisów i zarządzeń branżowych. 

1.2 Przedmiot projektu  
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 

kolidującej z projektem budowy dróg osiedlowych na osiedlu domów jednorodzinnych w m. 

Morzeszczyn. 

1.3 Zakres i ogólna charakterystyka projektu  
W zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest: 

7. budowa studni kablowych SKR-1 – 2 szt., 

8. budowa kanalizacji 1-otworowej – 67 m. 

9. budowa przepustu kablowego - 8 m, 

10. budowa słupka kablowego – 1 szt., 

11. budowa kabla rozdzielczego 25x4 - 72 m, 

12. budowa kabla rozdzielczego 5x4 - 73 m, 

13. budowa kabla abonenckiego 2x2 – 10x 10m, 

14. przełożenie kabla światłowodowego – 69 m. 

W zakresie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej jest: 

15. budowa rury dwudzielnej na istniejącej sieci - 99 m. 

1.4 Inwestor i wykonawca  
Inwestorem zadania jest:  

Gmina Morzeszczyn 

ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn 

Wykonawcą przedsięwzięcia będzie firma wyłoniona w drodze przetargu. 

1.5 Powi ązania z innymi projektami  
Niniejsza dokumentacja nie jest powiązana z żadnym innym projektem. 

 Niniejsza dokumentacja nie jest powiązana z żadnym innym projektem.  
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2. Charakterystyka techniczna opracowania  

2.1 Stan istniej ący   
W obszarze planowanej inwestycji znajduje się sieć telekomunikacyjna, która koliduje z 

projektowaną inwestycją drogową. Właścicielem i użytkownikiem sieci jest: 

16. Orange Polska   

Dostarczanie i Serwis Usług 

Ewidencja i Standardy Infrastruktury 

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn 

adres do korespondencji:  

ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk 

tel.: 58 557 27 77, fax: 58 344 44 00 

2.2 Stan projektowany  
W miejscu pokazanym na „Planie zagospodarowania terenu” (rys. 4) - kolidujące z 

projektowaną drogą istniejące kable telekomunikacyjne będą przebudowane w taki sposób, 

że znajdą się poza pasem drogowym. W tym celu na tych kablach zaprojektowano budowę 

dwóch studni kablowych, które połączone będą kanalizacją 1-otworową. W studniach 

wykonane będą złącza i wstawki kablowe na kablach rozdzielczych. Przy studni nr 2 

zlokalizowany będzie słupek kablowy w miejscu likwidowanego. 

Kabel światłowodowy na odcinku między budowanymi studniami będzie przełożony z 

dotychczasowej lokalizacji - do wspólnego rowu przygotowanego pod kanalizację.   

Przejścia pod drogą oraz pod wjazdami na posesje będą wykonane w postaci 

przepustów z rury HDPEФ110/6.3. 

Wszystkie kable telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowaną drogą i wjazdami na 

prywatne posesje będą zabezpieczone rurą dwudzielną.  

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa  

Budowlanego”, obowiązującymi normami polskimi, branżowymi i zakładowymi, a także  

przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew i 

krzewów). Nadrzędnymi do nich są warunki uzgodnień branżowych dokonane z gestorami 

sieci. Teren po zakończeniu prac należy bezwzględnie uporządkować. 

2.3 Elementy teletechniczne  

Kanalizacja kablowa  

Kanalizację wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument 

odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa 

Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do 

prowadzenia przewodów. 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi 

rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur 
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obsypką – min. 10 cm z każdej strony. Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna 

wynosić nie mniej niż 0,5 m, s dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu powinno być 

nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 

mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury należy układać 

ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem ) wskazującymi kierunek 

przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 

Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w 

trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca 

robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i 

pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 

Studnie kablowe  

Do budowy będą zastosowane studnie typu SKR-1. 

Korpus zastosowanych studni powinien mieć wymiary i kształty zgodne z załączoną 

dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawędzie elementów powinny być gładkie bez 

ubytków. Pręty zbrojenia korpusu powinny być całkowicie zakryte betonem. Korpusy 

wieloelementowe powinny ściśle do siebie pasować w stopniu umożliwiającym  łatwe i 

prawidłowe zestawienie i łączenie części ze sobą. W przewidzianych miejscach powinny 

znajdować się otwory do zamocowania wyposażenia studni (kolumny wsporcze, ucha 

zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny 

posiadać w swojej strukturze prętów zbrojeniowych. Zaleca się by były to otwory zaślepione 

o wielkości zbliżonej do średnicy rur kanalizacji pierwotnej, które można przekuć za pomocą 

prostych narzędzi jak młotek lub kilof. 

 Każdy element powinien posiadać ucha transportowe do przeładunku i montażu. Ramy 

włazów powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe w zależności od wymagań dla 

pokryw lekkich i ciężkich. Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany. Pokrywa 

włazu powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i 

dolna powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. Pokrywa 

umieszczona w ramie włazu nie powinna się kołysać. Otwory wentylacyjne powinny mieć 

szerokość lub średnicę na górnej powierzchni wietrznika nie większą niż 20 mm. Powinny 

one rozszerzać się ku dołowi, by zmniejszyć możliwość zatykania. Suma powierzchni 

otworów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż 90 cm2. 

Projektowane studnię kablową należy zabezpieczyć przed niepowołanym otwarciem. W 

tym celu projektuje się pokrywy wewnętrzne studni kablowych typu ZPIRNzS., które powinny 

być wyposażone w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem 

przemysłowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. 

Standardowym wyposażeniem pokryw powinien być układ zasuwowo-ryglowy 

przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym systemowym (powtarzalnym) typu 

dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Układ zasuwowo-ryglowy i zamek 
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powinny działać prawidłowo podczas wieloletniej eksploatacji  w warunkach agresywnej 

wilgoci, zalewania wodą marznącą oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe 

pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-

04500. Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, wykonanej farbą do gruntowania, 

przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoża do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-

97051. Zaleca się ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum. 

Budowa kabli w kanalizacji kablowej  

Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)  dla kabli sieci 

miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TPSA-

028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, 

pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu 

jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową , wypełnione – ozn. 

XzTKMXpw. Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze łączniki żył np. UY2. 

Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych typu XAGA-500. 

Układanie kabli w kanalizacji kablowej powinno być wykonane z zachowaniem następujących zasad:  

• w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu 

kanalizacji; 

• kable powinny być układane na wspornikach kablowych, z tym że kable 

rozdzielcze małoparowe mogą być układane na wspornikach wspólnie po 2 lub 

3 kable w jednym uchwycie; 

• kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji lecz przebiegać 

równolegle do siebie i do ścian bocznych studni; 

• kable przelotowe nie powinny krzyżować się; 

• łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla nie powinien 

być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla dla kabli 

nieopancerzonych, natomiast w wypadku zastosowania kabli opancerzonych 

promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy 

zewnętrznej kabla; 

• złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłużnych studni 

kablowych i mocowane na wspornikach kablowych wg ZN-96/TP S.A.-023; 

• zapasy kabli w studniach kablowych wynikające z wyłożenia ich na wspornikach 

należy przyjmować wg tablicy 2 normy ZN-96/TP S.A.-027; 

Należy stosować kable: 

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z 

polietylenu piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp) i powłoce 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony. 
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Kable doziemne  

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy, a na 

terenach otwartych równolegle do ciągów podziemnych innych urządzeń, zgodnie z 

zatwierdzoną lokalizacją. 

Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w 

płaszczyźnie poziomej wynoszącym:  

a) 0,3% w gruntach stałych, 

b) 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do III kategorii ochrony obiektów od szkód 

górniczych włącznie. 

W wypadku układania dwóch lub więcej kabli miejscowych obok siebie powinny one 

przebiegać w wykopie równolegle względem siebie, bez krzyżowania, z zachowaniem 

promieni wygięcia przy układaniu, w których łuki na wygięciach powinny być łagodne, a 

promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla dla 

kabli nieopancerzonych 

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być 

układane bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych 

gruntach kable powinny być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub 

przesianej ziemi, równomiernie rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-

centymetrową warstwą piasku lub przesianej ziemi. 

Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna 

przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. 

Kable układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości 

trasowej. 

Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych nasypów. 

W wypadku konieczności dopuszcza się układanie kabli w odległości nie mniejszej niż 2 

m od górnej krawędzi skarpy lub nasypu. 

Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być 

doprowadzona do stanu pierwotnego. 

Rury ochronne  

Rury ochronne dwudzielne należy nałożyć na kable  pozostające w jezdni w miejscach 

skrzyżowań i przy wjazdach na posesje - zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 

2).  

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 

artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur 

instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Stosowane rury powinny być zgodne z Zakładowymi Normami TP S.A. t.j.: 
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ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

karbowane , dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV, 

HDPE) , przepustowe. Wymagania i badania. 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur 

podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur 

obsypką – min. 10cm z każdej strony. Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna 

wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być 

nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 

mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.  

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( przesunięcie 

względem siebie montowanych połówek osłony). 

Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w 

trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Monta ż kabli  

W miejscach w których projektowane są złącza należy zostawić odpowiednią ilość 

zapasu. Projektowane zapasy złączowe winny mieć długość nie mniejszą niż +1mb z każdej 

strony złącza przed montażem.  

Zapasy kabli należy układać w pętle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie 

mniejszego niż x10 jego średnic, w ten sposób, aby możliwe było bezpieczne ich wyciąganie 

na trasie odcinka instalacyjnego.   

Do obróbki i łączenia kabli używane są następujące narzędzia: zestaw do zarabiania 

kabli miedzianych. 

Do montażu i uszczelniania osłon złączowych używać typowych narzędzi monterskich 

opisanych w instrukcji fabrycznej osłon oraz dmuchawy gorącego powietrza do uszczelniania 

osłon termokurczliwych. 

Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)  dla kabli sieci 

miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TPSA-

028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, 

pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu 

jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową , wypełnione – ozn. 

XzTKMXpw. Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze łączniki żył. Stosować 

termokurczliwe osłony złączy kablowych typu XAGA 500 oraz osłony mechaniczne do złączy 

niskoparowych typu KM1. 

3. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary  

W sieci miejscowej (miedzianej) należy wykonać pomiary elektryczne pętli abonenckiej, 

takie jak: 
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α) rezystancja izolacji między żyłami pętli (pary kablowej) oraz między każdą z żył a ziemią, 

 asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi,  

β) rezystancja pętli,  asymetria rezystancji żył w pętli, 

χ) rezystancja osłon (ekranów) odcinków kabli (sprawdzenie ciągłości).  

Podstawowymi parametrami świadczącymi o stanie zdatności użytkowej (jakości) 

badanej linii, są: rezystancja izolacji i rezystancji żył w pętli. 

4. Dane o istniej ącym i projektowanym uzbrojeniu obcym.  
Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Pełne 

informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 

uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w projekcie. 

5. Uwagi dla wykonawcy  

• Wszystkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem         

właścicieli urządzeń. 

• Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne wysokości. 

• Zabezpieczenie sieci teletechnicznej należy skoordynować z robotami pozostałych branż. 

• Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 

• Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami ( zwłaszcza Normami 

Zakładowymi TPS.A. ), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 

•   Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego. 

• Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować  

i zabezpieczyć. 

• W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonać ręcznie. 

•   Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru  

z udziałem przedstawicieli gestorów sieci 

•   Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 

• Instrukcję i harmonogram prac opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca prac. 

 

6. Zakres robót podstawowych oraz zestawienie mater iałów  

1. Budowa studni kablowych typu SKR-1   – 2 szt.. 

2. Budowa kanalizacji 1-otworowej z rury HDPE Ø 110/6.3  - 67,0 m.  

3. Budowa przepustu kablowego w ziemi z rury HDPE Ø 110/6.3  - 8,0 m.  

4. Budowa słupka kablowego  – 1 szt. 

5. Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 25x4x0,6/R(71-76) w kanalizacji  - 72 m. 

6. Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,6/R(7-7) w kanalizacji i ziemi  - 73 m 

7. Budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw2x2x0.5 w kanalizacji i ziemi 10x 10,0 m. 
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8. Montaż złączy kablowych. 

9. Przełożenie kabla OPTO do projektowanego wykopu -   67,0 m. 

10. Pomiary kabli. 

11. Zabezpieczenie sieci Orange rurą dwudzielną A120 PS na odcinku 99,0 m. 

 

Tabela 1. Zestawienie materiałów  

 

 

 

 

 

 

 

 

LP Materiał  J.m. Ilość 
1 Rura HDPEØ110/6.3 m 75 
2 Rura A120 PS m 99 
3 Złączka rur Ø110 szt. 11 
4 Studnia SKR-1 szt. 2 
5 Słupek kablowy szt. 1 
6 Kabel XzTKMXpw 25x4x0.6 m 72 
7 Kabel XzTKMXpw 5x4x0.5 m 73 
8 Kabel XzTKMXpw 2x2x0.5 m 100 
9 Osłona złącza XAGA 500 55/12-300 szt. 2 
10 Osłona złącza XAGA 500 43/8-150 szt. 2 
11 Osłona kabli niskoparowych KM-1 szt. 10 
12 Pojedyńczy łącznik żył UY2 szt. 250 
13 Taśma ostrzegawcza m 79 
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7. Wymagania ogólne  

7.1 Przepisy BHP  
Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnej powinni posiadać 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na 

konkretnym stanowisku pracy. 

W dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii 

kablowych w kanalizacji kablowej i w ziemi, charakteryzuje się występowaniem robót o 

zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie 

odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracowników zatrudnionych w 

tej dziedzinie.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii 

należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

(Dz.U.nr13,poz.93). Postanowienia szczegółowe, odnoszące się do linii 

telekomunikacyjnych, należy wykorzystywać z Załącznika do decyzji nr 22 Dyrektora 

Generalnego Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt.: Przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie ( montażu ), remoncie, konserwacji i obsłudze 

technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny dokument zawierający 

specjalistyczne przepisy BHP w dziedzinie telekomunikacji. 

Ponadto obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

(Dz.U.nr62,poz.228) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie 

rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

(Dz.U.nr,62,poz.287) 
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Informacja BIOZ 

STRONA TYTUŁOWA    

OBIEKT BUDOWLANY :  

“Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.- branża 
teletechniczna” – b- bras- branża telekomunikacyjna  

 

INWESTOR: 

Gmina Morzeszczyn 

ul. 22 Lipca 4, 

83-132 Morzeszczyn 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ „ BIOZ”:  

Jarosław Szczodrowski 

Bałdowo, ul. Miła 25 

83-110 Tczew 

Podpis i data sporz ądzenia „planu bioz”:  
 
 
 
.......................................... 
Tczew, 14 wrzesień 2015 r. 
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1. Zakres robót. 
Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycja budownictwa 

telekomunikacyjnego:  

“Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn .- bran ża 

teletechniczna”.  

Termin realizacji całego zadania – do końca roku 2016. 

2. Wykaz istniej ących elementów budowlanych. 
Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są 

naniesione przez uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. Wzdłuż 

całej projektowanej trasy istnieją drogi publiczne. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym.  

Na terenie budowy może pracować wielu wykonawców z innych branż 

budowlanych, wykonujących prace zlecone przez Inwestora obiektu. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na prawidłową koordynację prac związanych z budową 

części teletechnicznej z pozostałymi składowymi budowy, co jest obowiązkiem 

głównego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas 

wykonywania prac ziemnych można spodziewać się częstych kolizji z podziemną 

infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą prowadzone w strefach kolizji 

stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref 

można zaliczyć również miejsca wykonywania przepustów pod drogami metodą 

przecisku. Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces załadunku, 

rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na 

budowie. 
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Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 

 

ZDARZENIE 

PRAWDOPODOBIENST

WO WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 

ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻENIA 

 

 

Skrzyżowanie 

z gazociągiem 

 

[ x ]  nie występuje 

[    ]  małe 

[    ]  średnie 

[    ]  duże 

 

- wyciek gazu:  

zatrucie gazem  

wybuch 

pożar 

 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu  

- roboty wykonywane                                                           

ręcznie w obecności osób 

trzecich 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 

miejsce zagrożenia 

- zawiadomić odpowiednie służby 

 

 

Skrzyżowanie 

z ropociągiem 

 

[ x ]  nie występuje 

[    ]  małe 

[    ]  średnie 

[    ]  duże 

 

- wyciek : 

zatrucie 

wybuch 

pożar 

 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - 

roboty wykonywane                                                           

ręcznie w obecności osób 

trzecich 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 

miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie 

z wodociągiem 

 

[     ]  nie występuje 

[     ]  małe 

[     ]  średnie 

[  x ]  duże 

 

- wyciek wody: 

- utonięcie 

 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - 

roboty wykonywane                                                           

ręcznie w obecności osób 

trzecich 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 

miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie służby 

 

 

Prace w kanalizacji 

teletechnicznej 

 

[     ]  nie występuje 

[     ]  małe 

[     ]  średnie 

[  x ]  duże 

 

- zatrucie gazem  

- upadek z 

wysokości  

- uszkodzenie ciała 

 

- wietrzenie kanalizacji 

- sprawdzenie obecności 

gazu 

- roboty w obecności osób 

trzecich 

- barierki zabezpieczające 

- środki ochrony 

indywidualnej 

 

- udzielenie pierwszej pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie służby 

 

Prace w pasie 

kolejowym 

 

[ x ]  nie występuje 

[    ]  małe 

[    ]  średnie 

[    ]  duże 

 

- ruch pociągów: 

potrącenie przez 

pociąg 

 

- roboty pod nadzorem 

- kamizelki ostrzegawcze 

- wyznaczenie osób (po 

jednej na stronę) w celu 

ostrzegania o zbliżającym 

się pociągu 

 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 

miejsce  wypadku 

- zawiadomić odpowiednie służby 
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ZDARZENIE 

PRAWDOPO-

DOBIENSTWO 

WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 

ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻENIA 

 

Prace w pasie 

drogowym 

[     ]  nie występuje 

[     ]  małe 

[     ]  średnie 

[  x ]  duże 

- ruch 

komunikacyjny: 

- potrącenie przez 

uczestników ruchu 

- kamizelki ostrzegawcze 

- zabezpieczenie znakami i 

tablicami informacyjnymi 

zgodnie z uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 

miejsce   

- zawiadomić odpowiednie służby 

 

Prace pod 

napowietrznymi 

liniami 

energetycznymi 

[     ]  nie występuje 

[     ]  małe 

[     ]  średnie 

[  x ]  duże 

- porażenie prądem - roboty pod nadzorem 

- roboty wykonywane  

zgodnie z uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zawiadomić odpowiednie służby 

Skrzyżowanie 

z kablem 

energetycznym 

i urządzeniami 

energetycznymi 

 

[     ]  nie występuje 

[     ]  małe 

[     ]  średnie 

[  x ]  duże 

- porażenie prądem  - roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - 

roboty wykonywane                                 

ręcznie w obecności osób 

trzecich 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 

miejsce zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie służby  

 

Prace na  

wysokościach 

 

[ x ]  nie występuje 

[    ]  małe 

[    ]  średnie 

[    ]  duże  

- upadek z 

wysokości                              

- uszkodzenie ciała 

- szelkopas 

- słupołazy  

- linka zabezpieczająca 

- drabina 

- współpracownik do 

asekuracji 

 - udzielić pierwszej pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie służby 

 

Skrzyżowania 

z rzekami i ciekami 

wodnymi 

 

[ x ]  nie występuje 

[    ]  małe 

[    ]  średnie 

[    ]  duże  

- utonięcie - odpowiednie  szalowanie 

wykopów 

- współpracownik do 

asekuracji  

 - zabezpieczenie znakami  

i tablicami informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie służby 

Za odpowiednie słu żby uwa ża się osoby wskazane w uzgodnieniach 

bran żowych.  
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4. Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki 
zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywanych robót budowlanych.  

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed 

przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 

budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. 

Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujących w 

rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony 

osobistej. Każdą grupę pracowników wyposażyć  

w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb technicznych 

właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do 

wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników 

o możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 

zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  wietrzenia studni 

kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecności gazu oraz  obowiązku asekuracji pracownika 

wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu pracownikom 

o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić 

kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie powłoki 

kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany kabel. Prace 

prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  

na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 

wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być 

oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 

5. Podstawy prawne: 
• Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

 

Wykonał: 

 

 

Inż. Jarosław Szczodrowski 
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Decyzja o nadaniu uprawnie ń budowlanych oraz wpis do 
izby 
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Część rysunkowa bran ży teletechnicznej  

Rysunek nr 1. Plan orientacyjny     - skala 1:5000 

Rysunek nr 2. Oznaczenia      - skala b/s 

Rysunek nr 3. 1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci Orange - skala 1:500 

Rysunek nr 3. 2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci Orange - skala 1:500 

Rysunek nr 4.1 Plansza zbiorcza zagospodarowania terenu - skala 1:500 

Rysunek nr 4.2 Plansza zbiorcza zagospodarowania terenu - skala 1:500 
 


