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Opis techniczny

Do projektu budowlano-wykonawczego
dot. budowy wodociggu Majewo — Krolow Las — Bielsk wraz z przylaczami
w ramach zadania pn. ,,Poprawa jakosci wody w Gminie Morzeszczyn” — etap 1 i I1.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora — Umowa z Urzgdem Gminy w Morzeszczynie nr PP/1/2012
z dnia 24.09.2012r,

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

Decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr IN.6733.1.2013 z dnia 30.04.2013r wydana przez Wojta Gminy Morzeszczyn,
Decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego
nr WILX.746.3.2012.WE z dnia 11.04.2013r wydana przez Wojewode
Pomorskiego,

Decyzja nr RDOS-Gd-W00.4210.56.2012.JD.3 z dnia 17.12.2012r o umorzeniu
postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku,

Wypisy uproszczone z rejestru gruntdéw z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
Obowiazujace normy, przepisy i literatura branzowa.

Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem oraz przysztymi odbiorcami wody.

2.0. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie ma na celu rozbudowe wodociagu w m. Gasiorki na odcinku
Majewo — Kroléw Las — Bielsk i doprowadzenie przytaczy wody do zabudowan
na dz. nr 118, 116, 115, 140, 141, 142, 143, 148 obregb Krolow Las, dz. nr 3, 5/1, 5/2, 8,
16/1, 16/2, 16/4, 16/5, 18/1, 24/4, 29/2, 29/3, 29/4 obreb Bielsk, korzystajacych do tej
pory z uje¢ wiasnych oraz ist. lokalnych wodociagéw w m. Bielsk i Kroléw Las oraz
przetaczenie ist. sieci w m. Kroléw Las do nowoprojektowanego uktadu.
Przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociagowa @110 PE 1 @90 PE wraz z przylaczami
do zabudowan j/w.
Niniejsza dokumentacja przewiduje wykonanie wodociagu w 2 etapach i tak:
— I etap stanowi odcinek od ,,W1” do ,,W2” oraz odcinek od ,,W2” do ,,W3”
wraz z polaczeniem do w wezle ,,W3” do ist. sieci wodociagowej,
— 1II etap stanowi odcinek od ,,W2” do ,,W27” i odcinek od ,,W13” do ,,W14”
wraz z przylaczami do zabudowan w m. Kroléw Las i1 Bielsk oraz przetaczeniem
ist. wodociagu w m. Krolow Las w weztach ,,W4” 1,,W9”.

3.0. STAN ISTNIEJACY I DANE OGOLNE.

We wsi Majewo zlokalizowana jest stacja ujeciowa wody, z ktorej po rozbudowie
wodociagu w m. Gasiorki zostang zasilone zabudowania w m. Krélow Las 1 Bielsk.
Obecnie zabudowania w m. Krélow Las zasilane sa poprzez lokalna sie¢ wodociagowa
@90 PE z ujgcia wody ,,Krolow Las”, natomiast zabudowania w m. Bielsk zasilane sa
poprzez lokalna sie¢ wodociagowa 390 PE z ujgcia wody ,,Bielsk”. Wyjatek stanowia
zabudowania na dz. nr 3 i 8 obrgb Bielsk, ktore korzystaja aktualnie z wlasnych studni
ujeciowych.

Przy kazdym z budynkow, do ktoérych planuje si¢ przytacze wodociagowe zlokalizowany
jest bezodpltywowy zbiornik na $cieki, wyjatek stanowia zabudowania na dz. nr 16/4,
16/5, 29/2, 29/3, 29/4 obreb Bielsk, ktore sa podtaczone do lokalnej kanalizacji sanitarne;j
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4.0.

5.0.
5.1.

z odprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika na §cieki. Zaopatrzenie mieszkancow
w energi¢ elektryczna jest poprzez napowietrzng linig energetyczna.

Po zrealizowaniu wodociagu Majewo — Krolow Las — Bielsk planuje si¢ wytaczenie
z eksploatacji uje¢ wody ,,Krolow Las” i ,,Bielsk™.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ

WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie objgtej ochrona Srodowiska, przyrody i
krajobrazu jak rowniez trasa inwestycji nie przebiega przez strefy ochrony
archeologicznej.

PROJEKTOWANA SIEC: WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYY.ACZAMLI.
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA.

Dla potrzeb wsi Krolow Las i1 Bielsk projektuje si¢ nowy wodociag z rur @110 PE jako
przedtuzenie ist. sieci od wezta ,,W1” w m. Gasiorki do poszczegdlnych zabudowan we
wsi Krolow Las az do miejscowosci Bielsk. Wiaczenia projektowanej sieci @110 PE do
istniejacego wodociagu @110 PE w m. Gasiorki dokona¢ w wezle ,,W1” w miejscu
zaslepionego przelotu ist. trojnika DNI00/DN80. Do projektowanej sieci nalezy
podiaczy¢ ist. sie¢ w m. Krolow Las w weztach ,W4” 1 ,W9” za pomoca trdjnika
DNI100/DN8O zZe. z zasuwa odcinajaca DN80 na odgatezieniu. Natomiast w wezle ,,W3”
w ist. studni nalezy zdemontowac ist. zasuwg DN80 wraz z by-pasem DN50, a w to
miejsce za polaczeniem z ist. wodociagiem DN80O zamontowac prostkg DN8O Zel.
o di. L=500 mm, zasuwe¢ DN8O zel i redukcj¢ z DN100/DN80 zel. oraz potaczenie
komierzowe do rur PE DN100 zel.
W punktach ,,A” i ,,E” planuje si¢ pofaczenie projektowanych odgalgzien sieci z ist.
wodociagiem za pomoca krocca kielichowo-kohierzowego DN8O do rur PE.
Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy zakonczy¢ w wezlach ,,W14” 1 [W27”
hydrantami podziemnymi ,,Hp4” i ,,Hp1”. Rowniez w weztach ,,W6”, ,W12”, [WI18” i
»W21” na odgatezieniach trojnika nalezy zamontowac hydranty podziemne ,,Hp6”,
,LHpS”, ,,Hp3” 1 ,Hp2”. Wszystkie hydranty zaprojektowano jako podziemne DN8O
z zasuwa odcinajaca DN80 zabezpieczone krggami betonowymi za wyjatkiem hydrantu
,LHAp1” (wezet ,,W277) i ,,Hp3” (wezet ,,W18”), ktére ze wzgledu na lokalizacje w pasie
drogowym nalezy zabezpieczy¢ opaska betonowa (wg czesci rysunkowej) .
Wszelkie zatamania trasy sieci wodociagowe] wykona¢ przez odpowiednie wygigcie
przewodu lub zastosowanie odpowiednich ksztattek. Wszelkie zatamania na przebiegu
wodociagu o katy mniejsze niz 6° nalezy zrealizowac bez ksztaltek, gubiac stopnie na
trasie.
W weztach ,,W2”, W47, W67, ,W9” WI117”, \W12”, 'W13”, 'W14”, , W18, ,W21”
1,,W27” oraz w miejscach zalamania trasy o kat wigkszy niz 45° wykona¢ betonowe
bloki oporowe.
Odcinek projektowanego wodociagu pod torowiskiem tj. ode. ,E17 - 127
o di. L= 36,0 m przez dz. nr 126 obreb Gasiorki (teren zamknigty — kolejowy) oraz
odcinki projektowanego wodociagu pod pasem drogowym:

* odc. ,t22” - W2” o dt. L= 21,5 m przez dz. nr 103 obrgb Kroléw Las (droga

gminna),
* odc. ,,W9” - 128" o dl. L=20,5 m przez dz. nr 111 obrgb Kroléw Las (droga
wojewodzka nr 644 kierunek Majewo — Krolow Las ).

wykona¢ metoda przewiertu sterowanego i zabezpieczy¢ rura ochronna PE ©250.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie odc. ,,1.22” - [W2” w wykopie otwartym pod
warunkiem zaggszczenia gruntu do wspotczynnika min. 0,9 1 przywrocenia nawierzchni
drogi do stanu pierwotnego.



Ze wzgledu na utrudnione warunki terenowe metoda przewiertu nalezy rowniez wykonac
sie¢ wodociagowa na odc. ,,W18” - | O” (dz. nr 16/8, 16/6, 16/5, 16/4 obrgb Bielsk)
o dt L=88,5 m.
Przejscia projektowanego wodociagu na ode. ,£38” - ,,£.39” pod rowem melioracyjnym
(dz. nr 152 obrgb Kroléw Las) wykonaé przewiertem sterowanym i zabezpieczy¢ rura
ochronng PE 0250, L=19,0 m.
Wszystkie rurociagi w ,,ostonéwce” zrealizowac na ptozach opaskowych — systemu raci
w odstepie co 0,5 m. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ pianka poliuretanowa
(wg czesci rysunkowej).
Odcinki proj. wodociagu przebiegajace pod pasem drogowym zabezpieczy¢ rura
oslonowa PE 0250 i tak na odc. ,WI11” - 132 o dl. L=4,5 m, ,,L39” - 140"
o dh L=13,5 m, ,L72” - ,L73” o dt. L=21,0 m, ,,L78” - ,L79” o di. L=14,5 m,
H877 - JWI17” o dt. L=6,5 m. Po wykonaniu odcinkow sieci przebiegajacej w pasie
drogowym nalezy po zakonhczeniu prac nawierzchni¢ drogi przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
Caty projektowany wodociag posadowiono mniej wigcej rownolegle do terenu na
sredniej glgbokosci 1,65 m (0§ rurociagu), za wyjatkiem przejs¢ metoda przewiertow
sterowanych pod torowiskiem, pasem drogowym, rowem melioracyjnym oraz dziatkami
nr 16/8, 16/6, 16/5, 16/4 obreb Bielsk, gdzie glgbokos$¢ bedzie wynosita od 1,65 m do
4,15 m (o$ rurociagu). Sie¢ wodociagowa poza przewiertami nalezy wykonaé w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15 cm i obsypce gr. 20 cm, ktora
doktadnie ubi¢ przy rurze. Po zamontowaniu sieci wraz z odgal¢zieniami, a przed jej
zasypaniem calo$¢ robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego gestorowi sieci. Po
obsypaniu 1 zabezpieczeniu przed sitami rozciagajacymi wodociag ten nalezy poddac
probie szczelnosci na cisnienie 0,8 MPa, a nastgpnie projektowany uktad nalezy zasypac i
doktadnie przepluka¢ az do momentu uzyskania pozytywnych  wynikow
bakteriologicznych badania wody. Nad zamontowana siecia w odlegtosci 30 — 40 cm od
rurociagu ulozy¢ niebieska taSme ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wtopionym metalowym
paskiem.
Skrzynki do zasuw w wezle ,,W2” 1 ,,W13” zabezpieczy¢ krggiem betonowym ©@1000, a
w wezle ,,W4” 1 ,,W9” zabezpieczy¢ kregiem betonowym ©@500. Natomiast hydranty
podziemne wraz ze skrzynkami do zasuw w wezle:
»W6” 1, W21” zabezpieczy¢ wspdlnym kregiem betonowym 1000,

 ,,WI12”1,W14” zabezpieczy¢ wspOlnym kregiem betonowym 31200
zgodnie ze szczegdtami w czgsci rysunkowe.
Trasa 1 Srednice siect wg czesci rysunkowej projektu.
Wszystkie zasuwy z zastosowaniem migkkiego doszczelnienia i teleskopowym
przedluzaczem trzpienia. Zasuwy i hydranty stale oznakowac¢ tabliczkami na metalowych
stupach umiejscowionych w kreggach betonowych oraz zamontowacé znaki przestrzenne
typu ,, HYDRANT ZEWNETRZNY” o wym. 350x350 mm.

UWAGA:

1. Szczegot potaczenia istniejacej sieci w projektowanym wodociagiem w wezle ,,W4” i
,»W9” nalezy rozwiaza¢ na placu budowy po dokonaniu odkrywki.

2. W migjscach skrzyzowania proj. sieci wodociagowej z ist. kablami energetycznymi 1
teletechnicznymi, kabel prowadzi¢ w przepuscie kablowym dwudzielnym.

3. W okolicy ,,1.62” znajduje si¢ punkt osnowy geodezyjnej nr 2068, na ktory w czasie
robot budowlanych trzeba zwroci¢ szczegdlng uwage 1 zabezpieczy¢ go przed
naruszeniem.

5.2. PROJEKTOWANE PRZYY.ACZA WODOCIAGOWE

W celu podtaczenia budynkéw do sieci wodociagowej nalezy wykona¢ wcigeia do
projektowanego wodociagu @110 PE pod katem prostym za pomoca:
a) nawiertek wodociagowych @110/1 1/4” z zasuwa DN32 w wezle:
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- ,,W5” (do zabud. na dz. nr 118 obreb Krolow Las),
- ,,W8” (do zabud. na dz. nr 115 obrgb Krolow Las),
- ,,WI10” (do zabud. na dz. nr 148 obr¢b Krélow Las),
- ,,WI15” (do zabud. na dz. nr 5/1 obreb Bielsk),
- ,,W19” (do zabud. na dz. nr 16/5 obr¢b Bielsk),
- ,,W22” (do zabud. na dz. nr 29/2 obr¢b Bielsk),
- ,,W23” (do zabud. na dz. nr 16/2 obrgb Bielsk),
- ,,W24” (do zabud. na dz. nr 29/3 obr¢b Bielsk),
,»W25” (do zabud. na dz. nr 16/1 obr¢b Bielsk),
b) nawiertek wodociagowych @110/1 1/2” z zasuwa DN40 w wezle:
»W7” (do zabud. na dz. nr 143 obreb Krolow Las),
¢) trgjnika DN100/DNS50 zel. z zasuwa DN50 na odgalgzieniu w wezle:
»W11” (do zabud. na dz. nr 142, 141, 140 obreb Krélow Las),
- ,,W12” (do zabud. na dz. nr 3 obreb Bielsk),
- ,,W14” (do zabud. na dz. nr 8 obreb Bielsk),
- ,,W16” (do zabud. na dz. nr 5/2 obreb Bielsk),
- ,,W20” (do zabud. na dz. nr 16/5 i 16/4 obreb Bielsk),
- ,,W26” (do zabud. na dz. nr 29/4 obreb Bielsk),
»W27” (do zabud. na dz. nr 18/1 obr¢b Bielsk),
d) trojnika DN100/D80 zel. z zasuwa DN8O0 na odgatezieniu w wezle:
- ,,W17” (do zabud. na dz. nr 24/4 obr¢b Bielsk),
Wszystkie nawiertki zastosowano z zasuwami ze ztaczem ISO do rur PE. Skrzynki do
zasuw w ,,W8”, W10”, ,W11”, \W16”, ,W20”, ,W22” ,W23”  W24” W25” W26~
1,,W27” nalezy umocni¢ opaska betonowa, a w weztach ,,W5”, ,W7”, [WI15”, W17 i
»W19” skrzynki do zasuw zabezpieczy¢ kregami betonowymi 3500. Natomiast w ,,W12”
1,,W14” zabezpieczy¢ krggiem betonowym 1200 sa to kregi wspolne dla hydrantéw
podziemnych odpowiednio ,,Hp5” i ,,Hp4” wraz ze skrzynkami do zasuw hydrnatowych i
domowych (wg cze$ci rysunkowe;).
Po wykonaniu odcinkow przylaczy wody w pasie drogowym nalezy po zakonczeniu prac
nawierzchni¢ drogi przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
Projektowane przytacze wody wykonaé przewodem @90 PE do zabudowan na dz. nr 24/4
obreb Bielsk na odc. ,W17” - ,P”, przewodem @50 PE na odc. ,W7” - ,,C” do
zabudowan na dz. nr 143 obreb Kroléw Las, natomiast przytacza wody do zabudowan na:
dz. nr 18/1 obreb Bielsk na odc. ,,W27” - ,,Bud”,
dz. nr 29/4 obreb Bielsk na odc. ,,W26” - ,,Bud”,
dz. nr 16/4 1 16/5 obreb Bielsk na odc. ,,W20” -, N”, N’ -, Bud” 1, N”-,L”,
dz. nr 5/2 obreb Bielsk na odc. ,,W16” - ,,Bud”,
dz. nr 8 obre¢b Bielsk na odc. ,,W14” - | K”,
dz. nr 3 obreb Bielsk na doc. ,W12” -, Bud”,
dz. nr 142, 141 i 140 obreb Krolow Las na doc. ,,W11” - H”,
Wykonac przewodem 063 PE. W pozostatych przypadkach przewodem @340 PE.
W punktach ,,G”, ,,H”, ,,K”, ,M” 1,L” wykona¢ odgalezienia przylaczy na poszczegodlne
budynki za pomoca trojnikow redukcyjnych ©@63/040 ze ztaczami typu ISO. Natomiast
w punkcie ,,N” wykona¢ rozgal¢zienie przytaczy na budynki na dz. nr 16/1 1 16/2 (obregb
Bielsk) za pomoca trdjnika @63 ze zlaczami typu ISO.
W punkcie ,,H”, ,,K” i,,L” wykona¢ redukcje z rur @63 PE na 340 PE.
W punktach ,B”, ,,C”, ,D” i ,,F” planuje si¢ potaczenia projektowanych przylaczy
z istniejacymi za pomoca lacznika typu ISO i tak: w pkt. ,,C” dla rur @50 PE,
aw pkt. ,.B”, ,,D”1,E” dlarur @40 PE.
Wszelkie zatamania trasy przylaczy nalezy wykona¢ przez odpowiednie wygigcie
przewodu.
Przytacza wody posadowiono mniej wigcej rownolegle do terenu na $redniej glebokos$ci
1,65 m (0§ rurociagu).



Wszystkie przylacza wodociagowe nalezy wykona¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej o gr. 15 cm i obsypce gr. 20 cm, ktéra dokladnie ubi¢ przy rurze. Po
zamontowaniu przytaczy, a przed ich zasypaniem cato$¢ robot nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego gestorowi sieci. Po obsypaniu i zabezpieczeniu przed sitami rozciagajacymi
wodociag ten nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,8 MPa, a nastgpnie
projektowany uklad nalezy zasypa¢ i dokladnie przeptuka¢ az do momentu uzyskania
pozytywnych wynikow bakteriologicznych badania wody. Nad zamontowanymi
przytaczami w odleglosci 30 — 40 cm od rurociagu utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczo-
sygnalizacyjna z wtopionym metalowym paskiem.

Pomiar zuzycia wody dla potrzeb indywidualnego z zabudowan gospodarskich nastapi
zestawem wodomierzowym umieszczonym w kazdym budynku mieszkalnym, za
wyjatkiem zabudowan na dz. nr 24/4 obrgb Bielsk, gdzie wodomierz zlokalizowany
bedzie w studzience wodomierzowej ,,.Sw” z kreggdw 32000 bet.

Na =zestaw domowy sklada¢ si¢ bedzie: zawor kulowy @32, wodomierz
jednostrumieniowy DN20 o przeptywie q = 2,5 m*/h klasy C zgodnie z PN-91/M54910,
zawOr kulowy @32, zawor antyskazeniowy typu EA DN32.

Za wyjatkiem zabud. na dz. nr 3 1 5/2 obrgb Bielsk, gdzie zestaw sktada¢ si¢ bedzie:
zawor kulowy @50, wodomierz jednostrumieniowy DN20 o przeptywie q = 4,0 m’/h
klasy C zgodnie z PN-91/M54910, zawor kulowy @50, zawor antyskazeniowy typu EA
DN50.

Natomiast w studni wodomierzowej ,,Sw” na potrzeby zabudowan na dz. nr 24/4 obreb
Bielsk nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy, ktéry sktada¢ si¢ bedzie z: zaworu
odcinajacego DN80, wodomierza sprzg¢zonego typu MWN/JS-S DN50 o przeplywie
q=15,0/2,5 m’h zgodnie z PN-91/M54910, zaworu odcinajacego DN80, zaworu
antyskazeniowego typu EA DNG&0.

W budynkach wielorodzinnych nalezy zamontowaé zestawy wodomierzowe indywidualne
dla kazdego z mieszkan i tak:

— w bud. na dz. nr 16/4 obr¢b Bielsk - 4 zestawy wodomierzowe,

— w bud. na dz. nr 29/4 obr¢b Bielsk - 4 zestawy wodomierzowe,

Na zestaw mieszkaniowy sktada¢ si¢ bedzie: zawdr kulowy @25, wodomierz
jednostrumieniowy DN20 o przeptywie q = 2,5 m*/h klasy C zgodnie z PN-91/M54910,
zawor kulowy 025, zawor antyskazeniowy typu EA DN25.

W budynkach na dz. nr 115, 118, 143, 148 obreb Krolow Las przewiduje si¢ wymiang
samego wodomierza na nowy ze wzgledu na mijajacy jego okres legalizacji.
W  pozostalych obiektach przewiduje si¢ montaz calych nowych zestawow
wodomierzowych.

Przejscie przytaczy pod tawa fundamentowa lub/i przez przegrody budowlane wykonac
w tulei ochronne;.

Zestawy wodomierzowe oraz przewody przebiegajace przez pomieszczenia nicogrzewane
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem.

Trasa i $rednice sieci wg czg$ci rysunkowej projektu.

Wszystkie zasuwy =z zastosowaniem migkkiego doszczelnienia 1 teleskopowym
przedluzaczem trzpienia. Zasuwy stale oznakowac¢ tabliczkami na metalowych shupach
lub plocie stalowym.

UWAGA:
1. W miejscach skrzyzowania proj. przylaczy wody z ist. kablami energetycznymi i
teletechnicznymi, kabel prowadzi¢ w przepuscie kablowym dwudzielnym.

6.0. UWAGI KONCOWE.

1. Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny na placu budowy.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie
z normami panstwowymi i branzowymi.
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3. Prace ziemne mozna wykona¢ mechanicznie. W przypadku natrafienia
na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, nalezy zawiadomic
dozor techniczny.

4. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie
1 wysoko$ciowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci.

5. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru.

6. W przypadku uszkodzenia podczas robot ziemnych instalacji drenazowych, o ile
wystapia one w pasie objetym inwestycja, nalezy je przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. Wykonawca zobowiazany bedzie do przedlozenia atestow higienicznych
wbudowanych materiatéw 1 urzadzeh oraz do uzyskania pozytywnej oceny co do
zastosowanych materialdow od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tczewie.

8. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do wykonania pomiaru wydajnosci proj. hydrantow
i dostarczenia w tym zakresie odpowiednich protokotow.

9. Projektowane przytacze wodoc. po wejsciu do budynku 1 zamontowaniu wodomierza
nie moze by¢ taczone w budynku z ist. przytaczem z ujgcia wlasnego (studnia).

10. W miejscu skrzyzowania proj. wodociagu wraz z przylaczami z ist. kablem
energetycznym i teletechnicznym, kabel prowadzi¢ w przepuscie dwudzielnym.

7.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MARTERIALOW.
7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Lp. ELEMENT MATERIAL | SREDNICA ILOSC
SIEC WODOCIAGOWA
1 Proj. sie¢ wodociggowa PE 2110 5974,0 mb
2 Proj. sie¢ wodociggowa PE 90 2,0mb
3 Nasuwka dwudzelna zel. DN80 2 szt
4 Rura ostonowa PE 2250 157,0 mb
5 Potaczenie kotnierzowe do rur PE zel. DN100/2110 32 szt
6 Potaczenie kotnierzowe do rur PE zel. DN80/a90 2 szt
7 Trojnik kotnierzowy zel. DN100/DN100 3 szt
8 Trojnik kotnierzowy zel. DN100/DN80 7 szt
9 Tréjnik kotnierzowy zel. DN100/DN50 6 szt.
10 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa zel. DN100 4 szt
11 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa zel. DN80 9sz.
12 Skrzynka do zasuw zel. 12 szt.
13 Kréciec dwukotnierzowy L=200 mm zel. DN100 1szt.
14 Kréciec dwukotnierzowy L=500 mm zel. DN80 1sz.
15 Zwezka dwukotnierzowa zel. DN100/DN80 3 szt
16 Kolano stopowe zel. DN80 6 szt
17 Hydrant podziemny zel. DN80 6 szt.
18 Skrzynka hydrantowa zel. 6 szt.
19 Ptyta betonowa bet. 6 szt
20 Blok oporowy bet. 9 szt
21 Krag betonowy H=0,5 m bet. 31200 2 szt
22 Krag betonowy H=0,5 m bet. 1000 4 szt.
23 Krag betonowy H=1,0 m bet. @500 2 szt




7.2. PRZYY.ACZA WODOCIAGOWE.

Lp. ELEMENT MATERIAL | SREDNICA ILOSC
PRZYLACZA WODOCIAGOWE
24 Proj. prajtacze wodociggowe PE @90 8,0 mb
25 Proj. przytacze wodociggowe PE 763 237,5mb
26 Proj. przytacze wodociggowe PE @50 0,5mb
27 Proj. przytacze wodociggowe PE 40 249,5mb
28 Potaczenie kotnierzowe do rur PE zel. DN80/290 5szt.
29 Potaczenie kotnierzowe do rur PE zel. DN50/263 7 szt.
30 Nawiertka wodociggowa zel. @110/1 1/2” 1szt.
31 Nawiertka wodociggowa zel. @110/1 1/4” 9szt.
32 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa zel. DN80 1sz.
33 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa zel. DN50 7 szt
Zasuwa miekkouszczelniona zgwintem .
34 zewnetrznf/m i ztaczem 1SO dogrur PE zel. DN40 1s2t
Zasuwa miekkouszczelniona zgwintem .
35 zewnetrzn?/m i zzgczem 1SO dogrur PE zel. DN32 szt
36 Skrzynka do zasuw zel. 8 szt.
37 Zwezka dwukotnierzowa zel. DN100/DN50 1szt.
38 Krag betonowy H=0,5m bet. @500 5 szt
39 Trojnik z 3 kielichami wtykowymi ISO zel. 763 1sz.
40 Trojnik z 3 kielichami wiykowymi ISO zel. J63/340 5szt.
41 tacanik ISO zel. J63/340 3 szt
ZESTAWY WODOMIERZOWE
42 Wodomierz sprzezony q=15,0/2,5 m3/h DN50 1 szt.
43 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa DN80 2 szt.
44 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa DN50 1 szt.
45 Zwezka dwukotnierzowa zel. DNB80/DN50 2 szt.
46 Zawor antyskazeniowy DN80 1 szt.
47 tacznik amortyzacyjny DN80 1 szt.
48 Trojnik kotnierzowy zel. DNB80/DN50 1 szt.
49 Kolano 90° zel. DN80 2 szt.
50 Blok oporowy bet. 1 szt.
51 Wodomierzjednostrumieniowy g=4,0 m3/h DN20 2 szt
klasa C
52 Zawoér odcinajgcy DN50 4 szt.
53 Zawor antyskazeniowy DN50 2 szt.
54 Wodomierzjednostrumieniowy g=2,5 m3/h DN20 19 szt.
klasa C
55 Zawoér odcinajgcy DN32 30 szt.
56 Zawor antyskazeniowy DN32 15 szt.
57 Wodomierz wielostrumieniowy g=2,5 m3/h DN20 8 szt.
klasa C
58 Zawoér odcinajgcy DN25 16 szt.
59 Zawor antyskazeniowy DN25 8 szt.
60 Tablic_ﬂd Qrientacwne do oznaczania 27 kpl.
uzbrojenia na stupkach stalowych
61 Tablice przestrzenne typu "HYDRANT 6 st
ZEWNETRZNY" o wym. 305x350 mm
62 Studzienka wodpmierzowa 22000 1s7
zzestawem wodomierzowym DN 50
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: BUDOWA WODOCIAGU MAJEWO — KROLOW LAS —
BIELSK WRAZ Z PRZYLACZAMI W RAMACH ZADANIA
PN. ,POPRAWA JAKOSCI WODY W  GMINIE
MORZESZCZYN” —ETAPI11I.

Niniejsze opracowanie przewiduje budoweg wodociagu Majewo — Kroléw Las — Bielsk
wraz z przylaczami w ramach zadania pn. ,,Poprawa jakosci wody w Gminie Morzeszczyn” —
etap I 1 II. Projektowane przewody sieci wodociagowej wraz z przytaczami uktadane beda na
sredniej glebokosci okoto 1,65 m ponizej terenu (0§ rurociagu), za wyjatkiem przej$¢ metoda
przewiertow sterowanych pod dziatka kolejowa (dz. nr 126 obreb Krolow Las), pasem
drogowym (dz. nr 103 i 111 obrgb Kroléow Las), rowem melioracyjnym (dz. nr 152 obreb
Krolow Las) oraz dziatkami nr 16/6, 16/5 1 16/4 obrgb Bielsk) gdzie glebokos¢ bedzie
wynosita od 1,65 do 3,39 m (0§ rurociagu).

Na budowie nie wystepuja zagrozenia wynikajace z dziatania niebezpiecznych substancji
chemicznych, biologicznie czynnych lub zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Prace ziemne w wigkszos$ci wykonywane beda przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

Dla rob6t ziemnych o gltebokosci do 2,0 m przy wystgpowaniu w podtozu gliny piaszczyste i
przy zastosowaniu wykopow szerokoprzestrzennych szalunek jest zbyteczny. Natomiast dla
glebszych wykopdéw obowiazkowo nalezy wykonac¢ szalunek.

Przed przystapieniem do prac Kierownik robdt branzowych lub osoba uprawniona winna
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw podejmujacych prace montazowe. Prace nalezy
wykonywaé zgodnie z ogolnymi zasadami BHP przy pelnym zabezpieczeniu pracownikow.
Podczas pracy sprzetu przewidzianego do robot montazowych nalezy przestrzegaé srodki
ostroznos$ci z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem realizacji budynku zobowiazany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla catego obiektu wraz z przytaczami.

Zastosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dot. budowy
wodociagu Majewo — Krolow Las — Bielsk wraz z przytaczami w ramach
zadania pn. ,,Poprawa jakosci wody w Gminie Morzeszczyn” — etap 11 11
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej. Jest kompletny 1 z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,

nadaje si¢ do realizacji.
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